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UZNEMUMA LIGUMS

par videonovéroganas sistémas papladindsanas darbu veikianu Porohovkas parkd

—
Daugavpili, 2018.gada J{‘-/’}jq"?‘/‘?‘r”

Daugavpils pilsétas padvaldibas iestide ,Komunalas saimniecibas parvalde”,
reg. Nr.90009547852, juridiska adrese: Saules iela SA, Daugavpils, (turpmak — Pasttitajs), vaditdja
Aivara Pudana persond, kur rikojas uz iestides Nolikuma 14.5.apakspunkta pamata, no vienas puses,
un 3

SIA “BELAM-RIGA”, reg.Nr.40003171311, juridiskd adrese: Gertrides iela 94, Riga, tas
Daugavpils biroja tirdzniecibas nodalas vaditija Aleksandra Mickevi¢a persond, kurd rikojas
pamatojoties uz 2018.gada 2.janvari izdotas pilnvaras Nr.002/2018 pamata (turpmak — Blivdarbu veicgjs),
no otras puses, bet abi kopd — “Puses,, vai “Lidzgji",

pamatojoties uz Daugavpils pilsétas domes iepirkuma komisijas 2017.gada 18.decembra [Emumu
(prot.Nr.6) atklata Konkursa “Videonovéro3anas sist8mas papladind$anas darbi Daugavpils pilséta”,
identifikdcijas numurs DPD 2017/144, 9.DALA: “Videonovéroanas sist8mas papladinadanas darbi
Porohovkas parkd” (turpmék — Konkurss), nosl&dza sava starpa $ida satura ITgumu (turpmak — Ligums):

I. Liguma priekimets

1. Pashtitdjs pasita, bet Blivdarbu veicéjs apnemas veikt videonovérofanas sist€émas paplaSinasanas
darbus Porohovkas parka (turpmék — Darbs).

2. Bivdarbu veicgjs veic darbus ievérojot Latvijas Republika spgka esodo argjo normativo aktu prasibas,
Pasiititdja norddijumus, Liguma noteikumus, Liguma pielikuma eso3os dokumentus un biivniecibas
dokumentaciju (apliecindjuma karti).

II. Liguma izpildes kartiba

3. Ligums stijas spéka ta parakstiSanas diend un ir sp&ka Iidz pilnigai saistibu izpildei.

4. Biavdarbu veicgjs organiz€ un nodrodina darbu veik$anu ievErojot ieprieks noteiktu grafiku un
appemas pabeigt visus darbus 6 (seSu) méneSu laika no liguma parakstianas dienas.

5. Bivdarbu veic&jam ir pienakums uzsikt Objektd darbus ne vEldk ki 14 (Cetrpadsmitaji) diend no
ITguma paraksti$anas dienas.

6. Ohjekts tick nodots blivdarbu veik3anai ar aktu. L1dz&ji paraksta aktu ne vElak ka dieng, kad Biivdarbu
veicEjam atbilstosi ITguma nosactjumiem, ir piendkums uzsakt biivdarbus Objektd. Ja akts netiek
parakstits, uzskatims, ka Objekts ir nodots Bavdarbu veicgjam dienda, kad Buvdarbu veic&am
atbilstodi lTguma nosacTjumiem, ir piendkums uzsakt biivdarbus Objekta.

7. Bivdarbu veicgjs pirms darbu uzsaksanas iece| konkursa piedavajuma noréadito sertificgtu atbildigo
bivdarbu vaditdju Aleksandru JaciSinu, sert.Nr. 4-00013 un specidlistus. Bivdarbu vaditdjs veic
normativajos aktos noteiktiis funkcijas.

8. Ar %o ligumu Bivdarbu veicgjs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februara
noteikumos Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus” (turpmik — Noteikumi Nr.92)
noteiktdis projekta vadiidja funkcijas, taja skaitd nodrosina [iguma izpildes nodrosinasanai kvalificéta
darba aizsardzibas koordinatora piesaisti. -

9. Bivdarbu veicgjs atbild par Noteikumu Nr.92 9., 11., 12. un 13.punkta noteikto piendkumu izpildi, it

padi Blivdarbu veicgjs izvErt€ nepieciefamibu sagatavot darba aizsardzibas planu un pirms biivdarbu
uzsakianas nosttit Valsts darba inspekcijai iepriekigju pazinojumu par bivdarbu veiksanu,
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10. Péc Liguma ietvaros paredz€to darbu pabeigsanas Biivdarbu veicgjs veic izpildito darbu, ka arT visas
ar to saistitds dokumentdcijas nodosanu Pasifitaja nozimétai komisijai.

11. Biivdarbu veicgjs iesniedz Pasiititdjam sagatavoto izpilddokumentaciju un Darbu pienems3anas -
nodosanas aktu divos eksempldros, kurd tiek noradits faktiski paveiktais darba apjoms, ietverot
apliecindjumu par garantijas saistibu pildisanu péc objekta nodosanas ekspluatdcijd uz visim lekartam
un veiktajiem darbiem.

13. 10 (desmit) darba dienu laika p&c darbu pienemianas — nodoSanas akta sapemanas PasUtitdjs
parbauda izpildito darbu apjomu un kvalitati, ka arT darbu izpildes dokumentciju un paraksta aktu
vai noform@ rakstveida motivétu atteikumu darbus piepemt. '

14, Pasititajam ir tiesibas atteikties no darbu pienemsanas, ja darbu piepemsanas procesa tick konstat&ti
kvalitites trikumi, paveikto darbu neatbilstiba & Liguma noteikumiem, Latvijas Republikas
normativajiem aktiem vai standartiem. P&c attiecTgo trikumu novérianas Biivdarbu veicgjs atkartotl
veic darbu nodoganu Pasttitdjam. Pasititajs 10 (desmit) darba dienu laika pgc akta par izpilditajiem
darbiem sapems3anas parbauda izpildito darbu apjomu un kvalitati, ki ari darbu izpildes
dokumentaciju un paraksta aktu vai noforme rakstveida motivétu atteikumu darbus piepemt.

15, Pasiititajs ir tiesigs noteikt jebkura risingjuma ekspertizi, pieaicinot neatkarigus ekspertus. Ekspertizes
.zdevumus sedz Pasiiitajs, iznemot gadTjumus, kad ekspertizes rezultata tiek konstatéti trikumi vai
nepilnibas, kas radudies Bilvdarbu veic8ja vainas, nolaidibas vai neuzmanibas dé]. Sadd gadijuma
ekspertizes izdevumus sedz Bavdarbu veicgjs.

16. Abpusgji parakstits piepemsanas nodo3anas akts ir pamats rékina izraksti3anai. Samaksa tiek veikta
par faktiski izpilditajiem darbiem.

II1. Liguma summa un norékinu kartiba

17. Liguma summa bez pievienotas vértibas nodok|a (turpmik — PVIN) par darbu veiksanu sastada EUR
3 062.62 (trTs tiikstosi devini simti seSdesmit divi ewro un 62 centi). Pievienotas vériibas nodoklis
tiek aprékindts Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktaja kartiba un maksats budzeta,
piemérojot ,reverso” (apgriezto) maksasanas kartibu saskand ar Pievienotas vértibas nodokja likuma
142.pantu.

18. Liguma summd ir iek]autas:

18.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veik3anu, tai skaitd, bet ne tikai, Tame atspogulotds
izmaksas, izmaksas, kas saistitas ar nepieciesamo at|auju un saskanojumu sanemsanu valsts
un padvaldibu institiicijas, cela un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veik3anai
nepiecieSamo materialu, tehnikas un aprikojuma iegadi, piegadi un nomu, energo un citiem
resursiem (izpemot elektribu un Gidensapgadi, ko nodrodina un apmaksa Pasititdjs), atlidzibas
un obligitie maksdjumi, kurus pieméro vai kuri tiks pieméroti Uznéméja pienakumu
piendcigai izpildei saskana ar Ligumu un tamlidzigas izmaksas;

18.2. visparigas izmaksas, tai skaitd, bet ne tikai, bivlaukuma sagatavosanas, norobezoSanas un
apsardzes izdevumi, materidlu uzglabasanas, biivgruzu izvesanas, Objekta teritorijas
sakartodanas, apdrofinafanas, bankas garantiju un tamlidzigas izmaksas, k3 arT mérjjumu,
iezimeganas, Darbu sadardzindjuma un visi citi izdevumi, kas saistiti ar Liguma izpildi;

18.3. izmaksas, kas saistitas ar iespgjamo defektu un/vai trikumu noveérsanu:

18.4. Uznémégja virsizdevumi un pelna.

19. | Avansa samaksu Pasttitajs neparedz. Norgkini par izpilditajiem bavdarbiem tiek veikti divas reizes
'ménest, atbilstodi faktiski izpildito bivdarbu apjomam. Maksajumi veicami pamatojoties uz Biivdarbu
veicgja iesniegtu rékinu un abpusgji parakstitu aktu par faktiski izpilditajiem biivdarbiem 30
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20.

21.

22.

3.

24,

2.

26.

(trisdesmit) dienu laika no izpildito biivdarbu akta parakstisanas dienas. Akts un rékins jdiesniedz
Pastititajam apstiprinsanai divas reizes ménesi, lidz 5. un 20.datumam.

Maksajumi tiek veikti ar parskaitfjumu uz Uznéméja rekind nordito bankas kontu. Maksajums tiek
uzskatits par veiktu diend, kad Pasutitajs So maksajumu ir veicis sava banka.

lespéjamais sadardzindjums Liguma realizacijas laika netiks papildus apmaksats.
1V. Liguma saistibu izpildes nodrofinijums

Bivdarbu veicgjs ne vElak kd 3 (piecu) dienu laikd no Liguma noslégianas dienas iesniedz
Pasiititajam no Bivdarbu veicgja puses neatsaucaniu bankas vai apdrogind$anas sabicdribas izsniegtu
Liguma saistibu izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmérd no Ligumcenas bez PVN, ar
taja ietvertu garantijas sniedzgja apnem3anos veikt bezierunu garantijas maksdjumu péc pirma
Pasiititaja pieprasijuma. Liguma izpildes garantiju Pasiititdjs var izmantot to defektu noverianai, kurus
Liguma izpilditdjs nenovér§ Liguma izpildes laika, ligumsoda jeturéfanai, gadijuma, ja Liguma
izpilditajs termind neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakds izpildit ligumu.

Liguma saistibu_nodro8indjuma terming ir 210 (divi simti desmit) dienas no lfguma noslégianas
dienas.

Biivdarbu veicgjs, ne vélak ki § (piecu) dienu laika pirms Liguma darbibas termina beigdm iesniedz
Pasiifitijam bankas vai apdrodindsanas sabiedribas izsniegtu neatsaucamu Liguma garantijas
perioda garantiju uz diviem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmerd no Ligumcenas bez PVN.
Garantijas perioda garantiju Pasttitajs var izmantot to garantijas perioda atklato defektu noverianai,
kuru novérianu Baivdarbu veicgjs atsakas veikt, vai vairdk par desmit darba diendm novilcina to
ngvérianu.

Liguma nodro§indjuma garantijas originalu Pasititdjs atgrieZ pec Bavdarbu veicgja pieprasijuma p&c
tas termina iztec&juma.

V. Biivdarbu veicéja pienikumi

Biivdarbu veicgjam ir $adi pienakumi :

26.1. ne vélak ki biivdarbu uzsikianas diend iesniegt Pasiititaijam blivniecibas apdrosinasanas
polisu kopijas (uzradot origindlu), kas pievienojams Ligumam k# neatnemamas sastavdalas;

26.2. saskapa ar Liguma nosacijumiem, iesniegt Pasiltitdjam ligumsaistibu izpildes garantijas
originalu, kas pievienojama Ligumam ki neatnemama sastavdala.

26.3. Veikt darbus kvalitativi, ievérojot Liguma minétas prasibas un Lokalaja tame noraditos darbu
apjomus.

26.4. Darbus izpildit ar tehniskaja piedavajuma noraditajiem . sertificétiem un kvalitativiem
materidliem un iekartam.

26.5. Sagatavot normativajos aktos noteikto izpilddokumentaciju;

26.6. atbilstodi Latvijas Republikd spgka esolo &rgjo normativo aktu prasibam katru dienu, kad
Objekta tiek veikti Darbi, aizpildit buvdarbu Zurnalu;

96.7. Nodrodinat Latvijas biivnormativu un citu Latvijas Republikas normativo aktu noteikumu,

* Latvijas naciondlo standartu, ka ar? materialu un iekdrtu piegadataju izstradatas tehnologijas

jevErodanu visos sagatavotajos dokumentos un visu $aja Liguma paredzito darbu veik3anas
gaita.

26.8. Veikt darbus ar savu (fpafumd vai lietosand esofu) aprikojumu, materialiem vai citiem
nepiecietamajiem tehniskajiem lidzekliem un instrumentiem.
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26.9. Par saviem lidzek]iem piegadat darbam nepiecieSamos materidlus, konstrukcijas un iekértas.
26.10. Darbu veik3anas procesa ievérot darba aizsardzibas, ugunsdrosibas noteikumus un uznpemties
pilnu atbildibu par jebkadiem mingto noteikumu parkapumiem un to izraisitim sekdm.

96.11. Nodroginat darba aizsardzibas pasakumus Objekta, tai skaita darbinieku instruéSanu par visu
tehnisko iekartu ekspluaticiju, ki ari veikt visas citas Latvijas Republikas normativajos aktos
paredztis darbibas saskand ar normativajiem aktiem par darba aizsardzibu.

26.12. Nodrosinat Objekta stradajoos ar nepiecie$amajiem darba aizsardzibas lidzekliem.

26.13. Segt Pasutitajam ar darbu izpildi saistitos izdevumus, ja tadi rodas darbu izpildes laiki.

26.14. Nodroginat darba laika Pasttitdjam brivu un drosu piek]asanu Objektam.

26.15. Nodroginat tiribu Objekta, reguldru blivgruzu izvefanu no Objekta uz sava rekina.

26.16. Nekavéjoties rakstveida informét Pasititaju par visiem apstakliem, kas atkldjudies darbu
izpildes procesd un var neparedz&ti ietekm@t darbu izpildi.

26.17. Savlaicigi bridinat Pasiititaju, ja darbu izpildes gaitd radusies apstakli, kas var biit bistami
cilvéku veselibai vai dzivibai, un veikt visus nepiecieamos pasdkumus, lai tos noverstu.

26.18. Pildit visus citus no 57 Liguma un normativajiem aktiem izrietosos Biivdarbu veicgja
pienakumus.

27. Biivdarbu veicgjam ir piendkums Liguma izpilde iesaistit iepirkuma pieddvajumd noraditos
specidlistus, tajd skaitd igpirkuma piedavajuma noradito bavdarbu vaditiju, darba aizsardzibas
koordinatoru un apak3uzn&mgjus.

28. Bvdarbu veicdjam ir pienakums ir pienakums nodro¥inat savu un liguma izpildé lesaistito
bavspecidlistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrodinadanu saskana ar Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par bivspecialistu un bivdarbu veicg&ju
civiltiesiskas atbildibas obligato apdroginasanu” un piecu dienu laikd péc Liguma speka stasanas
iesniegt PasttTtzjam poliu kopijas (uzradot originalus). Mingtais ligums jauztur spekd visu buvdarbu
un garantijas laiku.

V1. Pasiititija pienikumi

29. Norekinaties ar Biivdarbu veicgju par kvalitativi izpilditiem darbiem Liguma noteiktaja kartiba.
30. Nodroginat Baivdarbu veic&jam brivu un netraucetu piek]uvi Objektam.
- 31. Norikot par liguma izpildi atbildigo personu.

VIL AtbildTba

32. Lidz8ji ir savstarp&ji atbildigi par ne uzmanibas vai |jaunpratibas rezultdta otram Lidz&jam nodaritajiem
zaud&jumiem, taja skaitd par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanibas vai Jaunpratibas
rezultita otram Lidzéjam nodaritajiem zaud&jumiem. Negiitd pe|na Lidzgjiem nav jaatlidzina.

3B Biivdarbu veicgjs uznpemas pilnu atbildibu par mantiskajiem zaudgjumiem, kas var rasties PasiitTtajam
: vai tredajam persondm, Buvdarbu veicgjam veicot $aja Liguma paredzétos darbus, un appemas
patstavigi atrisindt visas pretenzijas un prasibas, kadas %ajd sakard izvirza tre§as personas vai
Pasntitijs.
2
34, Lidz&ji ir savstarpgji atbildigi par sniegto zinu patiesumu un pilnibu.

- 35. Biivdarbu veicgjs garante, ka paslaik pret Bivdarbu veicgju nav, vai, péc vina labakas pérliecibas,
. pedraud un netiek uzsakta tiesaSanas, arbitraza, vai arf citi tiesas procesi, kas varétu (ja netiek pieradits
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47.

pretéjais) bitiski nelabveligi ietekmét Biivdarbu veicgja finansidlo stivokli vai Buvdarbu veicgja
sp&ju izpildit jebkadas vipa saistibas sakara ar o Ligumu.

VIIL Sankcijas

_Ja Biivdarbu veicgjs neuzsik biivdarbus noteiktaja termind, tad Pasiititdjs var prasit no Bivdarbu

veicgja ligumsodu 0,2% (divas desmitdalas procentu) apmeérd no Liguma summas par katru nokavéto
dienu, bet kopa ne vairak ka 10% no kop€jds liguma summas.

. Ja Biivdarbu veicgjs nokavé buivdarbu grafika paredz&tus biivdarbu izpildes terminus, tad Pasititijs

var prasit no Baivdarbu veicgja ligumsodu 0,2% (divas desmitdajas procentu) apmérd no Liguma
summas par katru nokavéto dienu, bet kopa ne vairdk ka 10% no kop€jas liguma summmas.

. Ja Biivdarbu veicgjs nokaveé darbu izpildes galigo terminu, tad Pasiititdjs var prasit no Buvdarbu

veicgja ligumsodu 0,2% (divas desmitdalas procentu) apmerd no Liguma summas par katru nokavéto
dienu, bet kopa ne vairik ka 10% no kopgjas liguma summas.

. Par Iigumsaistibu izpildes garantijas savlaicigu neiesniegganu, Biivdarbu veicgjs maksa Pasititajam

EUR 100 (simts euro) par katru nokaveto dienu, bet kopa ne vairdk kd 10% no kopgjas liguma
summas.

. Liguma 36. un 37.punktd paredzétais ljgumsods netiek icturdts, ja Bilvdarbu veicgjs pabeidz

biivdarbus paredz&taja termiga, un Objekts p&c saskano3anas tiek nodots ekspluaticija.

. ]a Pasititajs kavé Saja ligumi noteiktos maksdjumus, tas maksa Buvdarbu veicgjam nokavéjuma

procentus 0,2 % apméra no neveiktas maksajuma summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka
10% no kopgjas kaveto maksdjumu summas.

IX. Garantijas nosacTjumi

. Blivdarbu veicgjs garanté izpildito darbu kvalitati un atbilsttbu & Liguma noteikumiem un Latvijas

Republikas normativo aktu prasibam.

. Izpildito Bivdarbu un iekiirtu garantijas termips ir 2 (d ivi) gadi, skaitot no darbu pienemsanas —

nodofanas akta parakstidanas.

. Garantijas termina konstat&tos defektus un citus trikumus Biivdarbu veicéjs apnemas noverst saviem

spekiem un par saviem lidzekliem. Defektu un trilkumu novérfanas termind un apjoms tiek noteikts
pusém vienojoties, bet, ja vienoSanos panakt neizdodas, Pasiititdjs ir tiesigs pieprasit veikt neatkarigu
ekspertizi, kuras slédziens attieciba uz trikumu un defektu novérSanas terminu un apjomu Bivdarbu
veicgjam ir obligdts. Ekspertize tiek veikta uz Buvdarbu veicgja rékina.

. Garantijas gadijumam nav paklauti bojajumi un defekti, kas radusies tredo personu prettiesiskas

darbibas rezultat.

. Ja Biivdarbu veicgjs garantijas termipd atsakds novErst konstatétos defektus vai nenovers tos

noteiktaja termina, PasiitTtdjam ir tiesibas §o darbu veikSanu uz Buvdarbu veicgja rékina uzdot tredajai
personai.

Biivdarbu veicgjs nodrofina, ka ta iegadto materidlu raZotaju un pardevEju garantijas tiek nodotas
Pasiititdjam.
k-

X. Apak§uznéméju un personila nomainas kirtiba

. Bitvdarbu veicgjs nav tiesigs bez saskapoanas ar Pasititaju veikt piedavajuma noraditd persondla un

apak&uznemgju nomainu un iesaistit papildu apakSuzngmgjus iepirkuma liguma izpildé.
!




49, Pasiititdjs nepiekrit piedavajuma noradita persondla nomainai gadijumos, kad piedavatais persondls
neatbilst iepirkuma procediras dokumentos persondlam izvirzitajam prasTbam vai tam nav vismaz
tadas padas kvalifikdcijas un pieredzes ki persondlam, kas tika vertéts, nosakot saimnieciski
visizdevigako piedavajumu.

50. Pasititajs nepiekrit pieddvajumi noradia apak3uznémeja nomainai, ja pastdv kads no fadiem
nosacijumiem:

50.1. piedavatais apak3uznéméjs neatbilst iepirkuma procediiras dokumentos apakuzpEméejiem
izvirzitajim prasibam;

50.2. tiek nomainits apaksuznéméjs, uz kura jespgjam Biivdarbu veicéjs balstijies, lai apliecinatu
savas kvalifikicijas atbilstibu pazipojuma par Iigumu un iepirkuma procediras dokumentos
noteiktajam prasibam, un pieddvatajam apakjuznémeéjam nav vismaz tddas paSas
kvalifikacijas, uz kadu Biivdarbu veicjs atsaucies, apliecinot savu atbilstibu iepirkuma
procediir noteikiajam prasibam, val tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmaja
da]a minétajiem pretendentu izslggsanas gadTjumiem;

50.3. piedavitais apakuzneméjs, kura sniedzamo pakalpojumu vértiba ir vismaz 10 procenti no
kopéjas iepirkuma liguma vértibas, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmaja dala
minétajiem pretendentu izslégdanas gadijumiem;

50.4. apakiuzp@mgja maigas rezultdta tiktu izdariti tadi grozijumi Biivdarbu veicgja konkursam
iesniegtaja piedavajuma, kuri, ja sakotngji bitu taja iek|auti, ietekm@tu piedavajuma izvel
atbilstodi iepirkuma procediras dokumentos noteiktajiem piedavajuma izvértesanas
kritgrijiem.

51. Pasititijs nepiekrit jauna apak$uzngmeja piesaistei gadijuma, kad &adas izmainas, ja tas tiktu veiktas
sakotngja piedavajuma, biltu ietekm@jusas piedavajuma izveli atbilsto§i iepirkuma procediras
dokumentos noteiktajiem piedivajuma izvertéfanas krit€rijiem.

52. Pasatitdjs pienem lgmumu atjaut vai atteikt Bivdarbu veicgja persondla vai apak3uzn@mgju nomaigu
vai jaunu apaksuzpemeju jesaistitanu iepirkuma liguma izpilde iesp&jami Tsa laika, bet ne vélak ki
piecu darbdienu laikd péc tam, kad san@mis visu informéciju un dokumentus, kas nepiecieSami
[émuma piepemsanai.

53, Péc iepirkuma liguma sl€égsanas tiesibu pieskirsanas un ne velak ka uzsikot iepirkuma liguma izpildi,
Riivdarbu veicgis iesniedz iesaistito apakgéuzoéméju (ja tAdus planots iesaistit) sarakstu, kurd nordda
apakfuznéméja nosaukumu, kontaktinforméaciju un to parstivEttiesigo personu, ciktdl minéta
informacija ir zindma. Sarakstd norada ari apak3uzpneéméju apakiuznémejus. lepirkuma [iguma
izpildes laika Bivdarbu veicgjs pazino Pasititajam par jebkurdm mingtas informacijas izmainam, ka
arf papildina sarakstu ar informaciju par apaksuzyéméju, kas tiek velak iesaistits biivdarbu veiksana
vai pakalpojumu sniegsana.

s54. Buvdarbu veicgjs ir atbildigs par Dokumentécijas izstradadanu un pakalpojumiem, ko veic td
Apaksuznémgji un apakiuzngméju apak3uznémeji.

XI. Liguma vienpuséja izbeigana un darbu partrauk3ana

55. Pasiititajs ir tiesigs vienpusgji izbeigt So Ligumu, pazinojot par Lo Biivdarbu veicgjam rakstveida 5

(piecas) kalenddras dienas ieprieks un neatlidzinot zaud&jumus, §ados gadljumos:

55.1. ja Bivdarbu veicgjs nokavé darbu uzsdksanas terminu vairik ka par 10 (desmit) dienam.
Ligums tomér netiek izbeigts, ja Biivdarbu veicEjs pierada, ka nav vainojams pie darbu
neuzsikianas noteiktaja termina,
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55.2. ja Buvdarbu veicgjs pec Pasiititdja rakstveida bridinajuma sanemdanas un tajd noradito
parkdpumu noversanas atkartoti ir pielavis bridindgjuma mingtos Liguma noteikumu
parkapumus un/vai ignoré Pasiititaja bridindjumu un prasibu par parkapumu noversanu;

553, ja péc Pasiititaja pieprasjjuma neatkariga ekspertize, kuras sastavu rakstveida apstiprinajusi
abi Lidzgji, ir konstatéjusi, ka Bavdarbu veicgjs darbus veic nekvalitativi vai neatbilstosi
Latvijas bilvnormativiem, kas biitiski vargtu ietekmet Objekta talako ekspluataciju;

55.4, pret Biivdarbu veicgju tiek jesniegta prasiba par atziSanu par maksatnespgjigu (iznemot
gadijumu, ja tiek piemgrota sandcija) vai uzsakta ta likvidacija,

55.5. tiek veiktas piespiedu darbibas no treso personu puses, ka rezultdta tiek apkilata (aprakstita)
Biivdarbu veicgja manta, uzlikts liegums ricibai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamam
mantam un nekustamajam TpaSumam valsts publiskajos registros.

55.6. Biuivdarbu veicgjam ir pienakums pértraukt darbu izpildi ar Pasiititaja pazinojuma par Liguma
izbeigdanu sapemdanas bridi. Liguma izbeigianas gadijuma, veicot galigo norekinu,
Pasititijs samaksa Bivdarbu veicjam par lidz pazipojuma sapem$anas dienai Objekta
izpildTtajiem darbiem, izmantotajiem materidliem un piegidatajam iekdrtdim. Pec darbu
partrauksanas, Blvdarbu veicéjam jaatstdj Objekts 7 (septipu) kalenddro dienu laika, alzvicot
savas mantas, instrumentus, izvedot biivgruZus un atstdjot Objektu sakartotd vide.

XII. Liguma groziSana un tehnologiskais piartraukums

56. Ligumu var nebitiski papildinat vai grozit, Lidzgjiem savstarpgji vienojoties. Jebkuras Liguma
izmainas vai papildingjumi tiek noforméti rakstveida un péc to abpusgjas parakstiSanas, k|ust par $&
Liguma neatpemamam sastdvdalam.

57. Iznilditdiam ir tiesibas sanemt Darba pabeigdanas termina pagarindjumu, bet ne vairak ka par vienu
menesi. ia izpildes termina pagarinadanas nepiecieSamiba ir _radusies vai ir nepiecicSama
neparvaramas varas dg|. vai tai ir cits objekfivs no 1z ildftaia eribas neatkarigs iemesls. kuru lzpilditaj
iepriek§ nevar€ja paredzet un noverst.

58. Tehnologiskais partraukums ir periods, kad Biivdarbu veicgjs, no vipa neatkarigu, objektibu iemeslu
dé] ar Pasititaju saskanotd perioda, neatrodas biivobjektd un neveic blivdarbus.

59. Pec PuSu rakstiskas vienoSanis var tikt paredzéts tehnologiskais partraukums, ja:

59.1. konkrétu biivdarbu izpildi tiedi ietekmé nelabvéligi klimatiskie apstak]i, vai citi no Pasiititdja
un Buvdarbu veicgja neatkarigi apstak]i, atbilstoi blivspecizlistu atzinumam;

502, Bivdarbi uz laiku tiek apturti ar kompetentas institdcijas, vai biivuzrauga l€mumu;

50.3. biviaukuma tiek veikti avarijas darbi, proti, darbi, lai novérstu ieprickd neplanotus
inZenierkomunikaciju vai citus bojajumus, kas var izsaukt cilveku nelaimes gadijumus vai
materidlos zaud&umus. '

59.4. pasiititajs riko publisko iepirkumu papildus biivdarbu apjomiem, kurus atbilsto$i biivniecibas
tehnologijas prasibam ir jaizpilda agrak neka Liguma paredzetus biivdarbu veidus un kuri
kavé Liguma paredzgtus biivdarbus.

59.5. Bivdarbu veicgjam nav tiesibu uz tehnologisko partraukumu, ja 3aja punktd atrunatais
skerslis radies darbu izpildes gaitd, kad darbu pabeigiana Biivdarbu veicgja dé] jau atpalikusi
* no termipa, kas noteikts saskana ar bivuznémuma ligumu.
59.6. Tehnologisko partraukumu aprékina tikai un vienigi uz to laika posmu, kurd eksisté Saja
punktd mingtais $kerslis. Blivdarbu veicgjam jidara viss iespEjamais, lai lidz minimumam
samazinatu tehnologisko partraukumu.




60.

61.

62.

59.7. Partraukumu Biivdarbu veicgjam japrasa nekavéjoties un tiklidz attiecigais kav&josais
apstaklis ir iestdjies. Ja Biivdarbu veicgjam ir zipas, ka kavEjoSais apstaklis vé| tikai var
iestaties, tatu $3da notikuma iestdSands ticamibas pakidpe ir pietickami augsta, Buvdarbu
veicgjam nekavEjoties jadara pasiititijam zinams arT tas. Vienlaikus Biivdarbu veicgjam
jaiesniedz arT citi llguma noteiktie pazinojumi un paskaidrojosa informacija attiecibd uz 3o
prasTjumu, kas ir bitiska saistiba ar 5o notikumu vai apstakjiem. Rakstisks pazigojums
iesniedzams pec iespgjas &trak un ne velak ki 5 (piecas) darba dienas kop§ briza, kad
Biivdarbu veicgjs ir uzzindjis, vai vipam vajadzgja uzzinit par $o notikumu vai apstak|iem.
Ja Biivdarbu veicgjs 5o 5 (piecu) darba dienu laika klusg, Biivdarbu veicgjs zaudg tiesibas
atsaukties uz §iem apstak]iem, izpildes laiks netiek pagarindts un pasititajs ir atbrivots no
jebkadas atbildibas saistiba ar $o prasfjumu.

59.8. Ja vien likuma vai citd normativaja aktd nav noradits tiesi pretéjais, jebkura Iiguma izpildes
partrauk3anas nepiecieSamiba tehnologiska partraukuma gadijuma pieradisanas nasta gulstas
uz Biivdarbu veicgju.

59.9. Pats par sevi tehnologiskais partraukums nemaina nekidus citus lTguma nosacTjumus un
jebkurd gadijuma Bivdarbu veicgam ir pienakums pildit visas tas liguma saistibas, kas
kavéjosam apstaklim pastavot ir iespgjamas un ciktil tds ir iesp€jamas.

59.10. Pasititajs ir tiesigs ligt darbu izpildes tehnologisko partraukumu, ja darbu izpilde traucg citu
Ligumu izpildi esoaja teritorijd vai liguma izpildes turpinasana ir neiespgjama citu pamatotu,
objektivu un iepriek§ neparedzamu apstakju dg].

59.11. Tehnologiskais pirtraukums netiek ieskaitits kopéja liguma izpildes termina.

50.12. Tehnologisko partraukumu atkaribd no situcijas noformé ar vieno$anos, aktu, vai ierakstu
biivdarbu Zurnala.

XIII. Nepéirvarama vara

Lidzgji nav atbildigi par ligumsaistibu neizpildi vai nepiendcigu izpildi, ja $ada neizpilde vai
nepiendciga izpilde radusies neparvaramas varas rezultitd. Par nepdrvaramu varu Lidzgji uzskata
ugunsgrékus, dabas katastrofas, militaru agresiju, streiku, grozijumus Latvijas Republikas
normativajos aktos, valsts institiciju lémumus un citus neparvaramas varas izpausmes veidus, kas
traucé izpildit %o Ligumu, un kas nav izveidojusies ki Lidzgju darbibas vai bezdarbibas tiesas vai
netie$as sekas, kurus Lidz&ji nav paredzgjusi un nav varjudi paredzet, noslédzot o Ligumu.

Ja iestijas nepdrvaramas varas apstakli, Lidzgjam ir pienakums nekavéjoties mutiski informét otra
Lidzzja atbildigo darbinieku, ki arf ne vélak ka 2 (divu) darba dienu laikd péc mingto iemeslu
konstatéSanas iesniegt rakstveida pazigojumu otram Lidzgjam. Pazinojuma jaraksturo apstak]i, ka art
to ietekmes vertgjums attieciba uz savu pienakumu izpildi saskapd ar §o LTgumu un izpildes terminu,
Pazinojuma janorada termins, kad biis iesp&jams turpinat $aja Liguma paredz&to pienakumu izpildi.

Lidz&ji var vienpusgji izbeigt So Ligumu, ja neparvaramas varas apstak|i turpinds ilgak par vienu
ménesi. Saja gadljuma neviens no Lidzgjiem nav tiesTgs prasit tadgjadi radudos zaudgjumu atlidzibu.
Ja ligums tiek izbeigts nepdrvaramas varas apstak|u dg|, PasiitTidjs veic norékinus par faktiski
izpildTtajiem darbiem.

63. Neparvaramas varas apstak|iem beidzoties, Lidzgjam, kur§ pirmais konstatgjis min&to apstak|u

izbeigdanos, ir pienakums nekavgjoties iesniegt rakstisku pazipojumu otram Lidz&am par mingto
apstak]u beigSanos.




X1V. Nosléguma jautidjumi

64. Visas domstarpibas, kas ir saistitas ar §T Liguma izpildi, Lidz&ji risina parrunu celd, bet, ja vienoSanos
nav iespgjams panakt 15 (piecpadsmit) kalendaro dienu laika, tad tiesd, Latvijas Republikas
normativajos aktos noteikta kartiba.

65. Ja kids no Liguma punktiem neparedz&tu apstakju dg| tiek atzits par speka neesodu vai likumam
neatbilstofu, tas neietekmé citu Liguma pieligto saistibu izpildi, kuras netiek skartas sakara ar §Tm
izmaingm.

66. Nevienam no Lidz&jiem nav tiestbu nodot 3aja Liguma noteiktas saistibas tre$ajai personai bez otra
LTc{IzEja rakstiskas piekriSanas.

67. §1 [Liguma noteikumi ir saistosi Lidzg]
parnéméjiem.

68. Visi & Liguma grozijumi ir noforméjami rakstveida un ieglist spgku ar bridi, kad tos parakstijusi abi
Lidz&ji.

60. Ligums ir sastadits uz 9 lapam ar tehnisko piedavajumu, lokdlo tami un piedavajuma kopiju pielikuma,
latviedu valoda un parakstits divos eksemplaros, pa vienam eksemplaram katram Lidzg&jam. Abiem
eksemplariem ir vienads juridiskais speks.

70. Par liguma izpildi saistito jautajumu atbildTgds personas:

70.1. No Pasiititdja puses: Elektroinzeniere Snefana Afanasjeva, talr.: 65476325; mob.talr.:

29297901, e-pasts: snezana.afanasjeva@daugavpils.iv;
70.2. No Biivdarbu veicgja puses: Bivdarbu vaditdjs Aleksandrs JaciSins, talr. 29470089.

iem un pilnd apmera périet uz Lidz&ju tiestbu un saistibu

Pielikuma:

1. Tehniska specifikacija uz 4 Ip:

2. Tehniska pieddvajuma kopija uz 3 Ip;

3. Tames kopija uz 3 Ip;

4. Pretendenta piedévajuma kopija uz 159 Ip (atsevifks dokuments);

XV. Lidz&ju juridiskas adreses, rekviziti un paraksti

PASUTITAJS: BUVDARBU VEICEJS:
Daugavpils pilsétas padvaldibas iestade SIA “BELAM-RIGA™
“Komunilds saimniecTbas parvalde” reg.Nr. 40003171311

reg Nt.90009547852 Gertriides icla 94, Riga, LV - 1009
Saules iela 54, Daugavpils, LV — 5401 talr. 65407016, fakss: 65407019,
Talr.654763 14, e-pasts: ksp@daugavpils.lv e-pasts: contact@belam.lv

Daugavpils biroja
tirdzniecibas nodalas vaditajs

Vaditajs
A Mickevits
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Pielikums
Uzpémuma ligumam par videonovEroSanas sistémas
papla%inasanas darbu veikianu Porohovkas parka

TEHNISKA SPECIFIKACIJA
9.DALA “Videonovéro$anas sistéemas paplaSinasanas darbi Porohovkas parka”

1.Uzdevums -
Nodroginat videonovéro#anas sistémas paplaindsanas ierTkoSanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

Materidlnidarbu nosaukums Méerv. Daudz.
Kahe|u aizsargeaurule gofrétas EVOPIPES EVOCAR FLEX PE-250 (450N) m 12,00
Bridindjuma lente sarkana m 6,00
Smilts m3 0,20
Bedres betona pamatnei komutacijas sadalnes rak3ana un aizbérSana gab 1,00
Tran3ejas rak#ana un aizbériana m 6,00
2 - S Tt T P i T i e o B e
e pian s 3 =R ety dea o)

Vadfma tTkla 2MP intelektudla kamera:

- 1/1.9" 2Megapixel CMOS

- H.264 / MIPEG / 3 Streams

- Powerful 30x optical zoom

- Starlight technology

- Hlumination: Color: 0.002Lux@F1.5; B/W:0.0002Lux@F1.5;
- Max. 30fps@1080P and S0fps@E@720P

- Micra 3D memory, IPE7, 1K 10,PoE+

- RI-45 {10/100Base-T) kompl. 1.00
- Protocols: n
IPvd/IPve, HT TP, HTTPS,55L, TCP/IP, UDP,UPnP,

[CMP,IGMP, SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP,
DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802. 1x;

- PTZ Protocols: Peleo-P/D (Auto recognition), DH-SD;

- Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS;
- Intelligence: auto tracking and IVS

- -40°C ~—+ 70°C

- RALT031 (tumsi p&leka)

Kronfteins "PTZ Int." kameras stiprind$anai, krisa RALT031 (tum3i peleka) gab. 1,00
Videokameras kemutcijas kirba, krisa RALTO31 (tumdi peleka) kompl. 1,00
Kron&teins komutiicijas karbas stiprind3anai, krisa RALT031 (tumsi pEleka) gab. 1,00
. Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai geb, 1,00
Cietais disks HDD &Th videoarhivam serveru telpd gab. 1,00
m;aksumutacﬁas sadalnes korpuss B00x400x300mm ar atslégu kompl,, krésa Keokp. 1,00
Mezgla komutacijas sadalnes betona pamatnc ind.izg. kompl, 1,00
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8-portu RJ45 komuticijas panelis kompl., 1,00
8-portu optiskais panelis kompl. 1,00
Vadiémais komutators:

- Two-layer managed PoE switch

- 2 ports x 1000 Base-X(SFF) K

- 1 port x 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) ompl. | 1,00
- 3 ports x 10/100 Base-T (PoE+/PoE}

- industrial wide temperature design -30°C~65°C

Augstkip&ju darbi uz pacgizja kompl. 1,00
Patch kabelis R145-RJ45, Im gab. 3,00

Optiskais | dzislu savienojuma kabelis, 1m

o Y

Paltgmaterifli

Signalizdcijas k-ts 1,00
Ethernet modulis TRIKDIS E10v2 gab 1,00
Kustibas detektors, RXC-8T gab 1,00
Diimu un temperatiras detektors, EA 31 8-4H gah 1,00

KA 2071

Kontakiligzda 250 V/ 16 A gab. 2,00
Parsprieguma novaditajs 1+2 kl. 2p. kompl. 1,00
Kopne PVC korpusi gab. 1,00
Slgdzis 1P 16A ab. 1,00
Automatslédzis 1P C 2A gab. 1,00
Automatsledzis 1P C 1,6A gab. 1,00
Automatsledzis 1P C 1A geb. 2,00
Parsprieguma aizsardziba Cat.5e UTP POE gab. 1,00
Nepartrauktis barofanas bloks UPS 500V A gab. 1,00
Transformators PVS2350 230/230V 250V A IP34 gab. 1,00

DIM sliede perforéta

Pieslegspaile pie zemejuma stiena

Savienojuma spaile SV13 gab. 1,00
Cinkota sticple d8 m 4,00
Vara zem&juma vads 1x10 m 3,00
Pretkorozijes lente rull. 1,00
Paligmaterili kompl. 1,00
Zem&juma ierTkodana kabe]u skapim ar zemijuma stiegu palldzThu. gab. 1,00
Zemgjuma stiena iedzilana gab. 6,00
Zemtanas kontlira pretestibas merizana kontiirs 1,00
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Zalaju atjaunc3ana
52 | Transporta un g8j8ju kustibas organizESana objekts 1,00
53 Rak3anas atlaujas sapem3ana objekts 1,00
54 EPL digitald uzmé&ritana km 0,01
55 Izpilddokumenticijas izgatavolana kompl. 1,00
36 SistBmas palaifana un nododana ekspluaticija mezgls 1,00

3.Tehniskis prasibas:
il Prasibas jaunim vadimam "PTZ int." videokamerim:
3.1.1  VideonovéroSanas sistémas ar intelektualam funkcijim komplekta daja

312 Matrica: 1/1.9" CMOS
313 Izskirtspéja: 1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseli
3.1.4 Jltigums: Krasas rezimd: 0.002Lux@F1.5,
Melnbalta rezima: 0.0002Lux@F1.5
“Starlight tehnologijas™ kamera
3.1.5 Kod&sana; H.264 & MIPEG tris plismu kode§ana
3.1.6  Joslas platums: H.264: 448K ~ 8192Kb/s,
MIPEG: 4096K ~ 20480Kb/s
3.1.7 Atrums: Maks. 60kadri/s@720P
un 30kadri/s@ 1 080P izskirtsp&ja
3.1.8 Tikla mijiedarbiba: Web viewer, Smart PSS, DSS
3.1.9 PTZ parametri:
L]

30 x optiska talummaina
Panoramas/Slipuma diapozons - Panor@ma: no 0° Iidz 360° bezgaligs; Slipums: no -20° lidz
90°, ar automdtisku parmetienu 180°
Rokas dtruma regul&ana - Panorima: no 0.1%s lidz 300°%/s; Slipums: no 0.1%/s Iidz 150°/s
Automiitiskd reZima ftrums - Panorima: 600%s; Slipums: 500°/s
PTZ rezims lidz 300 prieksiestatljumiem, autométiska sken&Sana, 8 tires, 5 vadiklas model]i,
automatisks slipums
¢ Protokoli - Pelco-P/D (Automatiska atpaziana) un DH-SD
3.1.10 Iebilvéetas ieejasfizejas: 7/2 trauksmes
3.1.11 Atbalsts:
« ONVIF, PSIA, CGIL.
* Automdtiska seko3ana un vieda video sistéma
* Vieda telpiskd poziciongiana ar DH-SD protokolu
*  Pretaizsvigana,
* Plads dinamiskais diapozons,
¢ Diena/Makts,
L]
[ ]

fu—
e

Digitala traucgjumu pazemindZana (2D un 3D),
Elektroniska attéla stabilizacija,
+ Automdtisks fokuss,

3.1.127 Papildus atmina: MicroSD atmina, Maks, 128GB
. 3.1.13 Darba temperatiira: -40°C ~ 70°C / mitrums zem 90%
- 3.1.14 Aizsardzibas klase: IP67,IK10




4 .Darbu izpildes tAmes ir jaiesniedz un jdsagatavo atbilstodi Ministru kabineta 2015.gada 30.jinije
noteikumu Nr.330 , Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 501-15 “Buvizmaksu noteik3anas kartiba™ 5.
8, pielikumam un atbilstosi i7s tehnisk3s specifikficijas 2.punkid noradiiajiem darbu apjomiem un 57s tehniska:
specifikacijas pielikuma ming&tajam prasibam.

4.1 Papildus prasibas timju sagatavosana ir sekojoas:

Pasiititajs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedavajumu, darbu apjomiem pilnibi jaatbilst dotas
specifikicijas noraditajiem darbu apjomiem un dotas specifikicijas pielikuma prasiham.

Pretendents var iesniegt prasibam atbilstofus ekvivalentus materialus un iek#rtas — pretendents norada
raZotdju un marku. Visas atsauces uz materidlu un izstrad@jumu izgatavotdju firmam, kuras noraditas
tehniskaja dokumentécija, liecina tikai par $o izstradajumu tehnisko, esttisko kvalitati, ekspluaticijas
Tpasibdm un apkalpo3anas limeni. Noradito materiglu un izstrEd@jumu nomaina ir iesp&jama ar citiem
materidliem un izstr3dijumiem, kuru kvalitites raditaji ir lidzvértigi vai labikie par tehniskaja
dokumentacijd minétiem, ki arf atbilst tehniskajai dokumentacijai, ja netiek pazeminata tehniskaja
dokumentdcijd paredz&td tehnisko un estétisko risindgjumu kvalitdte, paaugstinita energoietilpiba,
netiek sadardzinats bivniecibas process, biives un inZeniertehniskd aprikojuma ekspluaticijas
izdevumi.

Pretendentam japiedava konkréto tirdzniecibas marku izstridajumi — tamés norda raZotdju un marku
un pievieno piedivijumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informiciju par piedavato
izstradajumu.

Piedavato izstradajumu nomaina p&c piedivajuma iesniegianas vai liguma darbibas laika nav atjauta.
Pretendenta iesniegto tamju Darbu apjomu katras pozicijas cena tiek noteikta nemainiga uz visu
liguma darbibas laiku.

Tames japaredz visi darbu veik3anai nepiecielamie materiili, algas un mehanismi, ki arT darbi, kas
nav minéti, bet bez kuriem nebitu iespSjama biuivdarbu tehnologiski pareiza un spéki esoda
normativiem atbilstoda veikSana pilnd apméra.

5. IerfkoSanas darbi:

Buvniecibas darbus veikt atbilsto$i saskagotéjai tehniskai dokumentacijai.

Buvdarbus javeic atbilstodi MK noteikumiem Nr.500 “Visparigie blivnoteikumi” prasibam, LVS
prastbam, LBN prasibdm un visam speka esofo normativo dokumentu prasibam.

P&c biivdarbu pabeigsanas nodroinat sistgmas uzladi un testé3anu.

Objektu nododanu ekspluatéicija javeic atbilstod§i MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par biivju
plenemsanu ekspluaticija®.

6. Prec&m un materidliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildg, jabiit jauniem un nelietotiem, ka ari
tiem jaatbilst Latvijas Republika spgka esofo normativo aktu prasibam.

7.Darbu izpildes termins:

6 mé&necfi no [Tguma noslégdanas dienas;

8.Garantija izgilditiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodoanas — pienemganas akta abpuséjas parakstianas dienas.

PASUTITAJS: BUVDARBU VEICEJS:

x Daugavpils biroja ;4
Vadnajs tirdzniecbas nodalas vaditdjs/</~~
A.Pudans e A Mickeviés e il
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