Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas darbi projekta Nr.LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” ietvaros”

identifikācijas numurs DPD 2013/07 LLB

Atbildes Nr.2

Atbildot uz ieinteresētās personas jautājumiem, sniedzam šādu informāciju:

1. Projekta apjomos nav iekļauti elektrotīkla 0,4 kV KL ierīkošanas darbi – tie ir atsevišķi darbi, kuri dotā iepirkuma ietvaros nav jāveic.

2. Lūdzam iekļaut darba pozīciju „Atsevišķu laukumu attīrīšana no netīrumiem un balsinājuma paliekām ķīmiski (sālsskābes preparāti)”, kas ir attiecināma uz lokālās tāmes Nr.2 „Iekšējie darbi” 14. sadaļu „T2 sienas” lokālās tāmes Nr.2 pozīcijā „Papilddarbi”.

3. Saskaņā ar tehniskā projekta sadaļas „Zemes darbu specifika” B pielikumu, zemes apjoms, kas izmantojams teritorijas apzaļumošanai ir 750 m3. Lokālās tāmes Nr.5 3. un 13. pozīcijā norādīts grunts 477 m3 apjomā, kas pārvietojams uz rezervi un tad ņemams no rezerves zāliena ierīkošanai. Papildus tam 14. pozīcijā norādīta melnzeme 273 m3 apjomā augsnes sagatavošanai zālājam. Kopā 13. un 14. pozīcija sastāda 750 m3. Tāpēc uzskatam, ka šajā gadījumā neatbilstība nepastāv.

4. RTU SMI rekomendācijas netika izstrādātas 1. krasta lunetes celtnēm un TP sastāvā tās neietilpst, tāpēc TP darbu apjomos iekļauto pozīciju materiālu sastāvs (piemēram, javas) ir precizējams, uzsākot restaurācijas darbus. Iespējamu papildus darbu izmaksas, saistītus ar šo izpēti, lūdzam iekļaut lokālās tāmes Nr.2 pozīcijā „Papilddarbi”.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs




          V. Kononovs

Mahļins 654 24 043

artjoms.mahlins@daugavpils.lv 
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