[bookmark: _GoBack]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Būvprojekta „Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai Viršu ielā 60 un infrastruktūras izveide Viršu ielā 60 un blakusteritorijā, Daugavpilī” izstrādāšanai. 
1. Uzdevums:
1.1. Veikt būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
1.2. Veikt būvprojekta izstrādāšanu saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izsniegto būvatļauju un ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
1.3. Darba izpildes laikā ievērot 2014.gada 19.augusta Ministra kabineta noteikumus Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā, EUR

	Izpētes, būvprojektēšanas un autoruzraudzības darbi

	1
	Topogrāfiskā izpēte. Topogrāfiskā plāna izstrādāšana; TI
	ha
	6,00
	
	

	2
	Ģeotehniskā  inženierizpēte (urbuma dziļums >4.0m, līdz 10.0m); ĢI
	m
	50
	
	

	3
	Vispārīgās daļas izstrāde
	kompl.
	1
	
	

	4
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529
	kompl.
	1
	
	

	5
	Arhitektūras daļas izstrāde (TS t.sk. Ceļu daļa saskaņā ar lokālplānojumu, ĢP, AR)
	kompl.
	1
	
	

	6
	Inženierrisinājumu daļas izstrāde (BK, AVK, ŪK, SM, EL, VS, UAS, VAS, ŪKT, LKT, ELT, VST, VAR)
	kompl.
	1
	
	

	7
	Tehnoloģiskās un ekonomikas daļas izstrāde (TN, IS, BA, DOP, T)
	kompl.
	1
	
	

	8
	Būvprojekta eksemplāru noformēšana un pavairošana[endnoteRef:1] [1:  Būvprojekta eksemplāru skaitu skatīt p.3. „Projektēšanas uzdevums” 12. apakšpunktā.] 

	kompl.
	1
	
	

	9
	Būvprojekta saskaņošana, akceptēšana (atbilstoši p.3. „Projektēšanas uzdevums”)
	kompl.
	1
	
	

	10
	Autoruzraudzība
	līgums
	1
	
	

	Kopā:
	

	PVN:
	

	Pavisam kopā:
	


3. Projektēšanas uzdevums:
	1.
	Objekta nosaukums
	„Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai Viršu ielā 60 un infrastruktūras izveide Viršu ielā 60 un blakusteritorijā, Daugavpilī”

	2.
	Objekta adrese
	Ēkai: Viršu iela 60, Daugavpilī
Infrastruktūrai (t.sk. inženiertīkli, ceļi/ielas): Križu rūpnieciskā teritorija 

	3.
	Būvniecības veids
	Atjaunošana
	Pārbūve
	Jauna būvniecība
	Nojaukšana

	
	
	
	
	X
	

	4.
	Objekta parametri
	· Ēka (skatīt pielikumus),  platība 5500-6000 m2.
· Nepieciešamās inženierkomunikācijas;
· Ceļi, nobrauktuves, stāvlaukums (-i);
· Labiekārtojums;
· Elektrības patēriņš apmēram 100 000 kW/mēn.;

	5.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas dome

	6.
	Pasūtītāja pārstāvis
	Sergejs Gorņiks (tālr. 654 76065)

	7.
	Būvprojektēšanas stadijas, posmi
	Publiskā apspriešana (saskaņā ar Būvvaldes lēmumu)
	X

	
	
	Būvprojekts minimālā sastāvā, Būvprojekts
	X

	8.
	Izpētes darbi
	Ģeotehniskā izpēte (saskaņā ar Darba apjomiem)
	X

	
	
	Topogrāfiskā izpēte (saskaņā ar Darba apjomiem)[endnoteRef:2] [2:  Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja inženierkomunikāciju īpašnieku tehniskajos noteikumos ir noradīta pieslēgumu vieta, kura atrodas aiz ielas sarkanās līnijas un nav attēlota topogrāfiskajā plānā) Projektētājam jāveic papildus topogrāfiskā izpēte.] 

	X

	9.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	9.1.
	Būvatļauja
	Pieprasa Pasūtītājs

	9.2.
	Zemes gabala dokumenti
	Pasūtītājs sagatavo informatīvās izdrukas no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem

	9.3.
	Inventarizācijas materiāli
	Nav

	9.4.
	Objekta tehniskā apsekošana
	Veic Projektētājs

	9.5.
	Satiksmes intensitātes uzskaite un analīze
	Veic Projektētājs

	9.6.
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	Saskaņā ar Reģionālās vides pārvaldes tehniskajiem noteikumiem  

	9.7.
	Būvprojekta ekspertīze
	Pasūta Pasūtītājs

	9.8.
	Pievienotie tehniskie noteikumi[endnoteRef:3] [3:  Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ir nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus vai ir nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus no citas iestādes, kas nav minēta sarakstā) Projektētājam jāpieprasa citi tehniskie vai īpašie noteikumi. Tehnisko noteikumu derīguma termiņa izbeigšanas gadījumā, Projektētājam  jāpieprasa vai aktualizē tehniskie noteikumi.] 


	9.8.1.
	Ūdensapgāde
	Papildus pēc nepieciešamības pieprasa Projektētājs
	SIA „Daugavpils ūdens” (sk. pielikumus)

	9.8.2.
	Sadzīves kanalizācija
	Papildus pēc nepieciešamības pieprasa Projektētājs
	

	9.8.3.
	Siltumapgāde
	Papildus pēc nepieciešamības pieprasa Projektētājs
	PAS „Daugavpils siltumtīkli” (sk. pielikumus)

	9.8.4.
	Gāzes apgāde
	Papildus pēc nepieciešamības pieprasa Projektētājs
	AS „Latvijas Gāze” (sk. pielikumus)

	9.8.5.
	Elektroapgāde
	Pieteikumu gatavo Projektētājs sadarbībā ar Pasūtītāju; Papildus pēc nepieciešamības pieprasa Projektētājs
	AS „Sadales tīkls” (uzdevums projektēšanai)

	
	
	Pēc nepieciešamības pieprasa Projektētājs
	AS „Augstsprieguma tīkls”

	9.8.6.
	Vājstrāvas tīkli
	Pieprasa Projektētājs
	SIA „Lattelecom”

	
	
	Pieprasa Projektētājs
	SIA „Dautkom”

	9.8.7.
	Ielas un ceļi
	Papildus pēc nepieciešamības pieprasa Projektētājs
	VAS „Latvijas valsts ceļi” (sk. pielikumus)

	
	
	Pieprasa Projektētājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	9.8.8.
	Lietus ūdens kanalizācija
	Pieprasa Projektētājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	9.8.9.
	Apgaismojums
	Pieprasa Projektētājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	9.8.10.
	-
	Pēc nepieciešamības pieprasa Projektētājs
	VAS „Latvijas Dzelzceļš”

	9.8.11.
	-
	Pieprasa Projektētājs
	Reģionālā vides pārvalde

	9.8.12.
	-
	Pieprasa Projektētājs
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

	10.
	Provizoriski būvniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2017.g.-2018.g.

	11.
	Būvprojekta saskaņošana, akceptēšana
	Saskaņa ar spēkā esošo būvniecības regulējumu;
Ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju turētajiem, īpašniekiem; 
Ar ēku, zemes īpašniekiem; 
Ar iestādēm, kuras izsniedza tehniskos noteikumos;
Ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu; 

	12.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	5 oriģināli + 2 digitālā veidā (pdf, dwg, xls) + 1 (BVKB, ja būs 3.grupas būve)

	13. 
	Īpašie nosacījumi:

	· Mērķis. Izstrādāt būvprojektu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošam būvniecības regulējumam, Latvijas Republikas, Eiropas būvnormatīviem, standartiem un tehniskajiem noteikumiem. Būvprojektā paredzēt nesošo konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem. Projektējot būves, ievērot ekonomiskus apsvērumus.
· Ieverot Lokālplānojumu zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā Daugavpilī ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei.
· Projektējot visus inženiertīklus, ņemt vērā Križu rūpnieciskās zonas attīstības iespējas. 
· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.
· Visiem tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju.
· Inženierizpētes veikt atbilstoši LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”.
· Paredzēt nepieciešamas inženierkomunikācijas (t.sk. ūdensvads, sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas, elektroapgāde, vājstrāvu tīkli, apkures sistēmas, ventilācija un gaisa kondicionēšana, ugunsdzēsības automātikas sistēmas).
· Aprēķina transportlīdzeklis- kravas automobilis ar piekabi.
· Projektētājam jāveic inženiertīklu projektēšanas darbi atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Iekļaut izcenojumos uzdevumus, saistītus ar publisko apspriešanu (t.sk. būvtafeles un planšetes noformēšana un uzstādīšana). Iekļaut izcenojumos visus iespējamos papilddarbus (neparedzētie izdevumi).
· Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais- būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā, lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).
· Projektētājs noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars projekta risinājumi, precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektēšanas laikā, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar Pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus projektā.
· Ievērot Aizsargjoslu likumu.
· Projektējot inženierkomunikācijas, ievērot LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” un Daugavpils pilsētas teritorijas apbūves noteikumu pielikuma Nr.3 1. un 2.tabulu.


4. Ēkai paredzēta zemes gabala novietojums:
[image: \\FS-Primary\User Folders\SGorniks\Desktop\08_PU_Krizi_pielikumi\shema.PNG]









5. Ceļu/ielu projektēšanas posmi (sarkano līniju robežās):
[image: ][image: ]
Sagatavoja:
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta
Projektu nodaļas plānošanas inženieris					S. Gorņiks

Saskaņoja:
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta
Projektu nodaļas projektu tehniskais vadītājs				O. Galančuka
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