[bookmark: _GoBack]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Būvprojekta „Sliežu ceļa būvniecība Križu rūpnieciskajā teritorija, Daugavpilī” izstrādāšanai.
1. Uzdevums:
1.1. Veikt būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
1.2. Veikt būvprojekta izstrādāšanu saskaņā ar Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegto būvatļauju un ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.
1.3. Darba izpildes laikā ievērot 2014.gada 19.augusta Ministra kabineta noteikumus Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā, EUR

	Izpētes, būvprojektēšanas un autoruzraudzības darbi

	1
	Topogrāfiskā izpēte. Topogrāfiskā plāna izstrādāšana; TI
	ha
	5.0
	
	

	2
	Ģeotehniskā  inženierizpēte (urbuma dziļums ≥4.0m); ĢI
	m
	40.0
	
	

	3
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem Nr.530 (Būvprojekts minimālā sastāvā)
	kompl.
	1
	
	

	4
	Būvprojekta dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem Nr.530 (t.sk. vispārīgā daļa, sliežu ceļu daļa, zemes klātnes daļa, caurtekas, signalizācijas, sakaru, vadības un informātikas daļa, arhitektūras daļa, inženierrisinājumu daļa, ekonomikas daļa, darbu organizācijas daļa)
	kompl.
	1
	
	

	5
	Zemju lietas; zemes ierīcības projektu izstrāde
	kompl.
	1
	
	

	6
	Būvprojekta eksemplāru noformēšana un pavairošana[endnoteRef:1] [1:  Būvprojekta eksemplāru skaitu skatīt p.3. „Projektēšanas uzdevums” 12. apakšpunktā.
] 

	kompl.
	1
	
	

	7
	Būvprojekta saskaņošana, akceptēšana (atbilstoši p.3. „Projektēšanas uzdevums”)
	kompl.
	1
	
	

	8
	Autoruzraudzība
	līgums
	1
	
	

	Kopā:
	

	PVN:
	

	Pavisam kopā:
	



3. Projektēšanas uzdevums:
	1.
	Objekta nosaukums
	„Sliežu ceļa būvniecība Križu rūpnieciskajā teritorija, Daugavpilī”

	2.
	Objekta adrese
	Križu rūpnieciskā teritorija, Daugavpilī

	3.
	Būvniecības veids
	Atjaunošana
	Pārbūve
	Jauna būvniecība
	Nojaukšana

	
	
	
	
	X
	

	4.
	Objekta parametri
	Sliežu ceļa trases aptuvenais garums 700-750m. 500m posmā ir plānoti 2 paralēli sliežu ceļi. 

	5.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas dome

	6.
	Pasūtītāja pārstāvis
	Sergejs Gorņiks (tālr. 654 76065)

	7.
	Būvprojektēšanas stadijas, posmi
	Publiskā apspriešana (saskaņā ar Būvvaldes lēmumu)
	X

	
	
	Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts
	X

	8.
	Izpētes darbi
	Ģeotehniskā izpēte (saskaņā ar Darba apjomiem)
	X

	
	
	Topogrāfiskā izpēte (saskaņā ar Darba apjomiem)[endnoteRef:2] [2:  Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja inženierkomunikāciju īpašnieku tehniskajos noteikumos ir noradīta pieslēgumu vieta, kura nav attēlota topogrāfiskajā plānā) Projektētājam jāveic papildus topogrāfiskā izpēte.
] 

	X

	9.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	9.1.
	Būvatļauja
	Pieprasa Projektētājs (pilnvara)

	9.2.
	Zemes gabala dokumenti
	Pasūtītājs sagatavo informatīvās izdrukas no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem

	9.3.
	Inventarizācijas materiāli
	Nav

	9.4.
	Objekta tehniskā apsekošana
	Veic Projektētājs

	9.5.
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	Saskaņā ar Reģionālās vides pārvaldes tehniskajiem noteikumiem  

	9.6.
	Būvprojekta ekspertīze
	-

	9.7.
	Pievienotie tehniskie noteikumi (Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai)[endnoteRef:3] [3:  Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ir nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus vai ir nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus no citas iestādes, kas nav minēta sarakstā) Projektētājam jāpieprasa citi tehniskie vai īpašie noteikumi. Tehnisko noteikumu derīguma termiņa izbeigšanas gadījumā, Projektētājam  jāpieprasa vai aktualizē tehniskie noteikumi.] 


	9.7.1.
	Ūdensapgāde
	Pieprasa Projektētājs
	SIA „Daugavpils ūdens”

	9.7.2.
	Sadzīves kanalizācija
	Pieprasa Projektētājs
	

	9.7.3.
	Siltumapgāde
	Pieprasa Projektētājs
	PAS „Daugavpils siltumtīkli”

	9.7.4.
	Gāzes apgāde
	Pieprasa Projektētājs
	AS „Latvijas Gāze”

	9.7.5.
	Elektroapgāde
	Pieprasa Projektētājs
	AS „Sadales tīkls”

	
	
	Pēc nepieciešamības pieprasa Projektētājs
	AS „Augstsprieguma tīkls”

	9.7.6.
	Vājstrāvas tīkli
	Pieprasa Projektētājs
	SIA „Lattelecom”

	
	
	Pieprasa Projektētājs
	SIA „Dautkom”

	9.7.7.
	Ielas un ceļi
	Pēc nepieciešamības pieprasa Projektētājs
	VAS „Latvijas valsts ceļi”

	
	
	Pieprasa Projektētājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	9.7.8.
	Lietus ūdens kanalizācija
	Pieprasa Projektētājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	9.7.9.
	Apgaismojums
	Pieprasa Projektētājs
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	9.7.10.
	Meliorācija
	Pēc nepieciešamības pieprasa Projektētājs
	VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

	9.7.11.
	Sliežu ceļi
	Pieprasa Projektētājs
	VAS „Latvijas Dzelzceļš”

	9.7.12.
	-
	Pieprasa Projektētājs
	Reģionālā vides pārvalde

	9.7.13.
	-
	Pieprasa Projektētājs
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

	10.
	Provizoriski būvniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2017.g.-2018.g.

	11.
	Dokumentācijas  saskaņošana, akceptēšana
	Atbilstoši MK noteikumiem Nr.530 Dzelzceļa būvnoteikumi

	12.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	5 oriģināli + 1 (BVKB, ja būs 3.grupas būve) + 3 digitālā veidā (CD diskā, pdf, dwg, xls).

	13. 
	Īpašie nosacījumi:

	· Mērķis. Izstrādāt ieceres dokumentāciju un būvprojektu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošam būvniecības regulējumam, Latvijas Republikas, Eiropas būvnormatīviem, standartiem un tehniskajiem noteikumiem.
· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.
· Visiem tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju, .
· Inženierizpētes veikt atbilstoši LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”.
· Projektētājs noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars projekta risinājumi, precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektēšanas laikā, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar Pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus projektā.
· Ievērot Aizsargjoslu likumu.
· Ja nav iespējams izvairīties no inženiertīklu pārbūves, tad Projektētājam jāveic inženiertīklu pārbūves projektēšanas darbi atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Iekļaut izcenojumos uzdevumus, saistītus ar publisko apspriešanu (t.sk. būvtafeles un planšetes noformēšana un uzstādīšana).
Dzelzceļa būvnoteikumi:
[bookmark: p-527661][bookmark: p6]6. Būvprojekts minimālā sastāvā dzelzceļa infrastruktūras objekta pārbūvei vai jauna objekta būvniecībai ietver šādus dokumentus un sadaļas:
6.1. situācijas plāns mērogā 1:2000–1:10000, kurā norādīta esošā vai nosakāmā dzelzceļa zemes nodalījuma josla;
6.2. būvniecības ierosinātāja projektēšanas uzdevums;
6.3. sliežu ceļu plāns, kurā norādīts dzelzceļa infrastruktūras objektu izvietojums un projektējamās līnijas trase;
6.4. signalizācijas sistēmas pamata risinājumi;
6.5. kontakttīkla pamata risinājumi;
6.6. elektroapgādes pamata risinājumi;
6.7. skaidrojošs apraksts par būvobjektu un būvniecības risinājumiem.
…
[bookmark: p-527675][bookmark: p18]18. Būvprojekts atbilstoši dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta veidam ietver šādas daļas un sadaļas, kurās sniegta attiecīgā informācija:
18.1. vispārīgā daļa:
18.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
18.1.2. zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli, izņemot otrās grupas inženierbūves;
18.1.3. skaidrojošs apraksts ar dzelzceļa infrastruktūras objekta tehniskajiem rādītājiem un norādi par dzelzceļa infrastruktūras objekta galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai;
18.2. sliežu ceļu daļa:
18.2.1. virsbūves konstrukcija;
18.2.2. sliežu ceļu plāns un garenprofils;
18.3. zemes klātnes daļa:
18.3.1. šķērsprofilu konstrukcijas;
18.3.2. ūdens novadīšanas sistēmas;
18.4. tilti, pārvadi un caurtekas;
18.5. pasažieru peroni;
18.6. autoceļu un gājēju tuneļi zem dzelzceļa;
18.7. pārbrauktuves un pārejas;
18.8. prettrokšņu žogi;
18.9. elektroapgādes un kontakttīkla iekārtas;
18.10. signalizācijas, sakaru, vadības un informātikas daļa;
18.11. arhitektūras daļa:
18.11.1. vispārīgo rādītāju lapa;
18.11.2. būvobjekta ģenerālplāns mērogā 1:500 uz derīga topogrāfiskā plāna;
18.11.3. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns mērogā 1:500 uz derīga topogrāfiskā plāna;
18.11.4. teritorijas vertikālais plānojums un labiekārtojuma risinājuma plāns;
18.11.5. ceļa transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;
18.12. inženierrisinājumu daļa:
18.12.1. būvkonstrukcijas;
18.12.2. ūdensapgāde un kanalizācija;
18.12.3. apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana;
18.12.4. siltumapgāde;
18.12.5. gāzes apgāde;
18.12.6. vides aizsardzības pasākumi;
18.12.7. ugunsdzēsības ūdensapgāde;
18.12.8. ugunsaizsardzības sistēmas;
18.12.9. iekšējie un ārējie elektrotīkli;
18.12.10. elektronisko sakaru tīkli;
18.12.11. citi inženierrisinājumi;
18.13. ekonomikas daļa:
18.13.1. informācijas kopsavilkums par iekārtām, konstrukcijām un materiāliem, būvmateriālu un būvdarbu specifikācijas;
18.13.2. būvdarbu apjomi;
18.13.3. izmaksu aprēķins (tāme) būvobjektiem, kuru izstrādi un īstenošanu finansē no publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;
18.14. darbu organizācijas daļa (darbu organizēšanas projekts).
[bookmark: p-527676][bookmark: p19]19. Ja ir paredzēta dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām, būvprojektā norāda katru nododamo kārtu un tās būvniecības secību.














4. Objekta novietojums:
[image: ]

Sagatavoja:
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta
Projektu nodaļas plānošanas inženieris					S. Gorņiks
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