Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes Nr.32 - Malu ielā 7, ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2.)”.

identifikācijas numurs DPD 2017/40

Atbildes 

uz piegādātāju jautājumiem 

Nr.2
2.1.jautājums

Pasūtītāja mājaslapā internetā publicēta Konkursa dokumentācija, kur mapē ar nosaukumu BA-darba apjomi atrodas fails excel formātā ar nosaukumu “BA-IS-D-2016292_EL_rekonstrukcija”. Lūdzam precizēt, vai šos apjomus nepieciešams iekļaut kopējā kopsavilkumā kā atsevišķu darbu veidu vai iekļaut darbu apjomos Nr.2-1, vai iesniegt konkursa piedāvājumā kā atsevišķu tāmi? 

2.1.atbilde

BA ar nosaukumu “BA-IS-D-2016292_EL_rekonstrukcija” iekļauti būvdarbu, kas saistīti ar elektroapgādes tīkla rekonstrukcijas darbiem. Šie būvdarbi nav iekļauti būvprojektā, tiem ir izstrādāta atsevišķa tehniskā shēma (mape – elektroapgādes tīklu rekonstrukcija). Konkursa piedāvājumā var iesniegt kā vienu atsevišķu tāmi, bet finanšu piedāvājumā jāatspoguļo viena kopēja būvdarbu izmaksu summa.
2.2.jautājums

Apjomos Nr.1-3 pozīcijā Nr.7 kolonā “Mērvienība” redzams teksts “sastādīja un sertifikāts”, lai gan vajadzētu būt kg vai litri. Apjomos Nr.1-8 sadaļā “Metāla jumtiņš МУ4, sk.BK-13” kolonā “Mērvienība” redzams teksts “pārbaudīja un sertifikāts”, lai gan vajadzētu būt tonna vai m².  Lūdzam veikt mērvienības korekciju.
2.2.atbilde

Konkursa dokumentācijas darbu apjomos ir  drukas kļūda.  

Apjomos Nr. 1-3 pozīcija Nr.7 – Grunts Knauf Putzgrunt Mineral-  mērvienība  ir kg (kilogrami), egalizācijas krāsa minerālajiem apmetumiem –mērvienība- l (litri).

Apjomos Nr.1-8 sadaļā “Metāla jumtiņš MJ-4 “ sk. lapu BK-13 pozīcija Nr.1-  mērvienība t (tonna ), pozīcija Nr. 2- m2 (kvadrātmetri ).
2.3.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-1 sadaļā “Sienas” 3.pozīcijā “Rāmju R-1 montāža (sk.BK-14)” vizuāli redzams apjoms 0,85 tn, bet cenu piedāvājuma aprēķinos nonāk vērtība 0,846 tn (trešais cipars aiz komata ir slēpts).  Lūdzam veikt apjoma korekciju.
2.3.atbilde

Cenu  piedāvājuma aprēķina  sagatavošanai  pretendentiem pieņemt norādītos darbu apjomos daudzumus, t.i. 0.85tn.
2.4.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-1 sadaļā “Sienas” 2.pozīcija:

- veikts javas aprēķins ar vizuāli redzamo apjomu 18,67 m³, bet patiesībā aprēķinā ir 18,673 m³;

- materiālu aprēķinā saskaņā ar ražošanas normām javas apjoms tiek aprēķināts sekojošā veidā: 

77 m³ x 0,15 m³ = 11,55 m³, bet darbu apjomos aprēķins veikts šādi:

74,69 m³ x 0,25 = 18,67 m³.

Lūdzam sniegt skaidrojumu un pēc vajadzības veikt apjoma korekciju.

2.4.atbilde

Cenu  piedāvājuma aprēķina  sagatavošanai  pretendentiem pieņemt vizuāli redzamo apjomu.
2.5.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-2 pozīcijās no Nr.1 līdz Nr.28 sadaļā “Logi”, pozīcijās no Nr.1 līdz Nr.5 sadaļā “Durvis”, pozīcijā Nr.6 “Stiklota galerija” tāpat nav pielietota ROUND funkcija, līdz ar to visi darbu apjomi un materiālu apjomi izteikti ar slēptiem cipariem ar komata. Lūdzam veikt apjoma korekciju.
2.5.atbilde

Cenu  piedāvājuma aprēķina  sagatavošanai  pretendentiem pieņemt vizuāli redzamo apjomu.
2.6.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-2 pozīcijās no Nr.1 līdz Nr.28 sadaļā “Logi”, pozīcijās no Nr.1 līdz Nr.5 sadaļā “Durvis” aprēķināti materiāli “Stiprinājumi” ar mērvienību “gab”, kuru apjoms izteikts ar diviem cipariem aiz komata, lai gan šiem materiāliem ir jābūt izteiktiem ar veselu ciparu (jo stiprinājumus nav pieņemts lauzt vai citādi sadalīt daļās, kas var novest pie nekvalitatīviem rezultātiem). Lūdzam veikt apjoma korekciju.
2.6.atbilde

Cenu  piedāvājuma aprēķina  sagatavošanai  pretendentiem pieņemt vizuāli redzamo apjomu.
2.7.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-2 pozīcijā Nr.4 sadaļā “Durvis” – Tērauda durvju bloku uzstādīšana UD-1 E130 10 gab. (sk. AR-18), bet materiālos vienu rindiņu zemāk – Koka durvju bloks ar piederumiem E130. AR-18 lapā durvis UD1÷UD4 ir Koka ugunsdrošās durvis. Gadījumā, ja pieļauta tehniska kļūda, lūdzam veikt nepieciešamo korekciju.

2.7.atbilde

Drukas kļūda. Saskaņā ar AR-18, UD-1, UD-2, UD-3,  UD-4 ir koka ugunsdrošās durvis.
2.8.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-2 sadaļā “Durvis nr.5” kā materiāls norādīts “PVC ārdurvju bloks ar piederumiem EI30”, savukārt specifikācijā AR-18 lapā PVC durvis norādītas kā skaņu izolējošas, nevis kā ugunsizturīgas EI30. Lūdzam veikt durvju nosaukuma korekciju.
2.8.atbilde

Drukas kļūda. Saskaņā ar AR-18, AD-1, AD-2, AD-3 nav ugunsdrošās durvis.
2.9.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-3 sadaļā “Fasādes siltināšana un apdare” pozīcijā Nr.4 materiāliem “Knauf Kleber PSU (vai analogs, kas atbilst Knauf Termo Plus M sistēmai)” kolonā “Daudzums” norādīti 7420 kg, kas aprēķināti nevis no pozīcijas Nr. 4 “Fasādes siltināšana”, bet gan no pozīcijas Nr.1 “Esošo sienu attīrīšana, virsmu gruntēšana, sagatavojot darbu uzsākšanai. Lūdzam veikt apjomu korekciju.
2.9.atbilde

Cenu  piedāvājuma aprēķina  sagatavošanai  pretendentiem pieņemt vizuāli redzamo apjomu.
2.10.jautājums

 Darbu apjomos Nr.1-3 sadaļā “Fasādes siltināšana un apdare” pozīcijā Nr.6 aprēķināts materiāls “Minerālais apmetums Knauf Strukturputz (vai analogs, kas atbilst Knauf Termo Plus M sistēmai) grauda izmērs ir 2,0 mm, apjoms 4914 kg, slēpts cipars aiz komata un apjoms ir 4913,50 kg. Attiecīgi tāda paša kļūda pieļauta pozīcijā Nr.2 “Plānkārtas dekoratīvais apmetums” sadaļā “Ailsānu siltināšana un apdare” ar apjomu 667 kg, kur arī ir slēptais cipars aiz komata un apjoms ir 666,5 kg. Šajā pašā tāmē sadaļā “Cokols” pozīcijā Nr.9 “Plānkārtas dekoratīvais apmetums” attiecīgi pieļautā tā pati kļūda, proti, redzamais apjoms ir 241 kg, bet slēptais cipars veido apjomu 240,56 kg. Pozīcijā Nr.10 “Cokola krāsošana ( 2 reizes) saskaņā ar AR-daļu” materiāliem “Egalizācijas krāsa minerālajiem apmetumiem Silikonharz EG Farbe ar tonēšanu (vai analogs, kas atbilst Knauf Termo Plus P sistēmai)” redzamais skaitlis ir 31 litrs, slēptais – 31,04 litri. Lūdzam veikt apjomu korekciju.
2.10.atbilde

Cenu  piedāvājuma aprēķina  sagatavošanai  pretendentiem pieņemt vizuāli redzamo apjomu.
2.11.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-3 sadaļā “Evakuācijas ārējās kāpnes pamats sk. BK 23” pozīcijā Nr.2 “Šķembu pamatnes sagatavošana” redzamais skaitlis ir 2,9 m³, slēptais – 2,916 m³. Savukārt pie materiāliem šķembas kā redzamais skaitlis ir 3,21 m³, slēptais – 3,2076 m³. Šīs pašas sadaļas pozīcijā Nr.3 “Betona pamatnes ierīkošana, betons C16/20” pie materiāla “Zāģmateriāli” redzamais skaitlis ir 1,58 m³, slēptais – 1,584 m³. Lūdzam veikt apjomu korekciju.
2.11.atbilde

Cenu  piedāvājuma aprēķina  sagatavošanai  pretendentiem pieņemt vizuāli redzamo apjomu.
2.12.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-3 sadaļā “Evakuācijas ārējās kāpnes konstrukcija sk. BK-22”:

· pozīcijā Nr.1 “Ārējās evakuācijas kāpnes EK1EK1*, montāža 4 gab., redzamais skaitlis ir 13,95 tn, slēptais – 13,9476 tn;

· pozīcijā Nr.2 “Pakāpienu KP-1 uzstādīšana – 104 gab” redzamais skaitlis ir 2,76 tn, slēptais – 2,756 tn;

· pozīcijā Nr.3 “Kāpnes metāla elementu KPS – 1, KMS – ½ uzstādīšana” redzamais skaitlis ir 1,86 tn, slēptais – 1,856 tn.

Lūdzam veikt apjomu korekciju.

2.12.atbilde

Cenu  piedāvājuma aprēķina  sagatavošanai  pretendentiem pieņemt vizuāli redzamo apjomu.
2.13.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-3 sadaļā “Āra evakuācijas kāpņu nožogojums” pozīcijā Nr.2 “Pamatnes nožogojumiem ierīkošana (Betons B15)”redzamais skaitlis ir 6,2 m³, slēptais – 6,18 m³. Lūdzam veikt apjomu korekciju.
2.13.atbilde

Cenu  piedāvājuma aprēķina  sagatavošanai  pretendentiem pieņemt vizuāli redzamo apjomu.
2.14.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-4 sadaļā “Siltinātā parapeta konstrukcija”:

· pozīcijā Nr.1 “Grunts SAKRET UG ( vai analogs)” redzamais skaitlis ir 85,63 kg, slēptais – 85, 632 kg;

· pozīcijā Nr.2 “Jaukta java” redzamais skaitlis ir 3,15 m³, slēptais – 3,1525 m³;

· pozīcijā Nr.5 “Koka karkasu ierīkošana no antiseptētā brusa – 120 x 60 mm un dēļiem Nr.2 (b=100 mm) redzamais skaitlis ir  3,46 m³, slēptais – 3,456 m³. 

Lūdzam veikt apjomu korekciju.

2.14.atbilde

Cenu  piedāvājuma aprēķina  sagatavošanai  pretendentiem pieņemt vizuāli redzamo apjomu.
2.15.jautājums

Darbu apjomos  Nr.1-5:

· Sadaļā “Aizsargapmale”:

· pozīcijā Nr.3 “Smilts – 30 mm” redzamais skaitlis ir 2,34 m³, slēptais – 2,343 m³;

· pozīcijā Nr.4 “Šķembas” redzamais skaitlis ir 9,37 m³, slēptais – 9,372 m³;

· Sadaļā “Lievenis” (L-1, L-2):

· pozīcijā Nr.8 “Betons B20 – 120 mm” redzamais skaitlis 1,85 m³, slēptais – 1,848 m³. Aprēķinot betona apjomu, formulā nepareizi ņemts betona slāņa biezums. Aprakstā t=120mm, bet aprēķinā t=80mm. Lūdzam veikt betona B20-120 mm apjoma korekciju;

· pozīcijā Nr.9 “Keramzītbetona bloki” redzamais skaitlis ir 2,62 m³, slēptais – 2,619 m³; “Jaukta java” redzamais skaitlis ir 0,68 m³, slēptais – 0,675 m³;

· pozīcijā Nr.10 “Monolīta betona joslas ierīkošana” redzamais skaitlis ir 0,4 m³, slēptais – 0,36 m³; betons C16/20 W4F50 redzamais skaitlis ir 0,38 m³, slēptais – 0,378 m³; armējošā stikla šķiedras sieta (160 g/m²) redzamais skaitlis ir 0,014 tn, slēptais – 0,0144 tn. Kāpēc josla tiek armēta ar fasādes sietu, nevis ar metālisku – varbūt tā ir drukas kļūda?; zāģmateriāli – redzamais skaitlis ir 0,03 m³, slēptais – 0,0252 m³;

· pozīcijā Nr.12 “Dekoratīvais apmetums” redzamais skaitlis ir 215 m², slēptais – 214,8 m²;

· pozīcijā Nr.13 “Fasādes krāsa ar tonēšanu” redzamais skaitlis ir 14 kg, slēptais – 14,32 kg;

· pozīcijā Nr.16 “Lieveņa metāla rokturu gruntēšana un krāsošana” redzamais skaitlis ir 4,7 m², slēptais 4,68 m²;

· Sadaļā “Lieveņi (L-3; L-4; L-5; L-6; L-7; L-8; L-9):

· pozīcijā Nr.1 “Betons B20-80 mm” redzamais skaitlis ir 7,357 m³, slēptais 7,3568 m³; “zāģmateriāli” redzamais skaitlis ir 0,84 m³, slēptais – 0,836 m³;

· pozīcijā Nr.3 “Keramzītbetona bloki” redzamais skaitlis ir 4,95 m³, slēptais – 4,947 m³; “jauktā java” redzamais skaitlis ir 1,28 m³, slēptais – 1,275 m³;

· pozīcijā Nr.4 “Zāģmateriāli” redzamais skaitlis ir 0,10 m³, slēptais – 0,098 m³;

· pozīcijā Nr.6 “Dekoratīvais apmetums” redzamais skaitlis ir 620 kg, slēptais – 619,8 kg;

· pozīcijā Nr.7 “Fasādes krāsa ar tonēšanu” redzamais skaitlis ir 41 kg, slēptais – 41,32 kg;

· pozīcijā Nr.9 “Lieveņa metāla rokturu gruntēšana un krāsošana” redzamais skaitlis ir 15,8 m², slēptais – 15,75 m²;

· Sadaļā “Panduss”: 

· pozīcijā Nr.3 “Betons C8/10” redzamais skaitlis ir 0,47 m³, slēptais – 0,4725 m³; “zāģmateriāli” redzamais skaitlis ir 0,03 m³, slēptais – 0,027 m³;

· pozīcijā Nr.4 “Betons C16/20” redzamais skaitlis ir 2,63 m³, slēptais – 2,625 m³;

· pozīcijā Nr.5 “Zāģmateriāli” redzamais skaitlis ir 0,14 m³, slēptais – 0,138 m³.

Lūdzam veikt apjomu korekciju darbu apjomiem Nr.1-5.

2.15.atbilde

Sadaļa “Aizsargapmale” . Cenu  piedāvājuma aprēķina  sagatavošanai  pretendentiem pieņemt vizuāli redzamo apjomu. 

Sadaļa ”Lievenis L-1, L-2” pozīcija Nr.8- betona B20 apjoms ir 2.77m3

Pozīcija Nr.10- drukas kļūda- monolīta josla stiegrota ar metālisku armatūru D8A1. Visiem citiem darbiem un materiālu daudzumiem piedāvājuma aprēķinā pieņemt redzamos apjomus.

Sadaļa  ”Lievenis L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9”. Cenu  piedāvājuma aprēķina  sagatavošanai  pretendentiem pieņemt vizuāli redzamo apjomu.
2.16.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-5:

· Sadaļā “Panduss”  - “Pandusa pamati”:

· Pozīcijā Nr.3 - Betona pamatu ierīkošana betons C8/10; F50, bet pie materiāliem Betons C8/10;

· Pozīcijā Nr.4 – Betona pamatu ierīkošana betons C16/20; F50, bet pie materiāliem Betons C16/20;

· Sadaļā “Panduss” – “Pandusa pamatne”:

· Pozīcijā Nr.4 – Betona pamatnes ierīkošana betons C16/20; F50,  bet pie materiāliem Betons C16/20.

Lūdzam veikt nosaukuma korekciju, pievienojot F50.

2.16.atbilde

Saskaņā ar lapām Bk-4, BK-5 betons C16/20 pandusa pamatiem un pamatam ir ar salizturību F50, betona C8/10 salizturība nenormēta.
2.17.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-7:
· sadaļā “Sienu apdares tips S-4” pozīcijā Nr.2 “Mūra sienas posmu apmetums – 20%” redzamais skaitlis ir 90,9 m², slēptais – 90,86 m²;
· sadaļā “Pagrabstāva pamati – P1; P2; P3” pozīcijā Nr.4 “Betona pamatu ierīkošana betons C16/20; F50”, bet materiālos norādīts betons C16/20, turklāt redzamais skaitlis ir 8,93 m³, slēptais – 8,925 m³;
· sadaļā “Atbalstsiena AS-1”:
· pozīcijā Nr.3 “Betona pamatu ierīkošana betons C8/10; F50”, bet materiālos norādīts betons C8/10, turklāt šajā punktā “Zāģmateriāli” redzamais skaitlis ir 0,64 m³, slēptais – 0,636 m³;
· pozīcijā Nr.4 “Betona pamatnes ierīkošana betons C16/20; F50”, bet materiālos – betons C16/20, turklāt šajā punktā “Zāģmateriāli” redzamais skaitlis ir  0,64 m³, slēptais – 0,636 m³;
· pozīcijā Nr.5 “Betona pamatu stiegrošana” redzamais skaitlis  ir 0,33 tn, slēptais – 0,3289 tn;
· sadaļā “Atbalstsiena PG-1”:

· pozīcijā Nr.3 “Betona pamatu ierīkošana, betons C8/10; F50”, bet materiālos – betons C8/10, tuklāt redzamais skaitlis ir 1,37 m³, slēptais – 1,365 m³; šajā pašā punktā “Zāģmateriāli” redzamais skaitlis ir 0,08 m³, slēptais – 0,078 m³; 

· pozīcijā Nr.4 “Betona pamatnes ierīkošana, betons C16/20; F50”, bet materiālos – betons C16/20, turklāt redzamais skaitlis ir 5,39 m³, slēptais – 5,385 m³; 

· pozīcijā Nr.5 “Betona pamatu stiegrošana” redzamais skaitlis ir 0,24 tn, slēptais – 0,2399 tn;

· pozīcijā Nr.7 “Ekstrudēto putupolistirolu b=50 mm (vai analogs) stiprināšana pie cokola ar dībeļiem un līmjavu” redzamais skaitlis ir  10,53 m², slēptais 10,527 m²; šajā pašā punktā – ekstrudēts putupolisitrols b=50mm, redzamais skaitlis ir 11,05 m², slēptais – 11,0535 m²; dībeļi – redzamais skaitlis ir 53 gab., slēptais – 52,635 gab.; līmjava BK – redzamais skaitlis ir 53 kg, slēptais – 52,635 kg;

· sadaļā “Vēdināšanas šahta (sk.BK-7)”:

· pozīcijā Nr.1 “Esošās šahtas konstrukciju demontāža līdz atz.+1.1” redzamais skaitlis ir 0,19 m³, slēptais – 0,192 m³;

· pozīcijā Nr.3 “Vēdināšanas šahtas metāla konstrukciju izgatavošana, krāsošana un montāža” redzamais skaitlis ir 0,039 tn, slēptais – 0,03878 tn;

· pozīcijā Nr.4 “Tērauda režģis R-1 – 4 gb. (izgatavošana, krāsošana un montāža” redzamais skaitlis ir 1,869 m², slēptais – 1,868944 m²;

· pozīcijā Nr.7 “Dekoratīvais apmetums” redzamais skaitlis ir 10 kg, slēptais – 9,6 kg;

· pozīcijā Nr.8 “Fasādes krāsa un tonēšana” redzamais skaitlis ir 1 kg, slēptais – 0,64 kg;

· Sadaļā “Atjaunošanas darbi”:

· Pozīcijā Nr.3 “Monolītposmu ierīkošana sk. BK-21. Tērauda sijas montāža MS 1/5 (1. un 2. stāva pārsegumiem) redzamais skaitlis ir 1,45 t, slēptais – 1,454 t;

· Pozīcijā Nr.4 “Monolītposmu ierīkošana sk. BK-19. Tērauda sijas montāža MS 1/3 (pagrabstāva pārsegumiem)” redzamais skaitlis ir 0,64 t, slēptais – 0,644 t;

· Pozīcijā Nr.7 “Monolītposmu ierīkošana sk. BK 19, 20, 21. Monolītposmu stiegrošana” redzamais skaitlis ir 0,38 t, slēptais – 0,375 t.

Lūdzam veikt apjomu un materiālu nosaukumu korekciju.

2.17.atbilde

Sadaļā ”Atbalstsiena AS-1” pozīcija Nr.4- Saskaņā ar lapu BK-2 betonam C16/20 salizturība F50, betonam C8/10 salizturība nenormēta

Sadaļa “Pagrabstāva pamati” betonam C16/20 salizturība nenormēta ( saskaņā ar lapu BK-

Sadaļa “Atbalstsiena AS-1” pozīcija Nr. 3 – saskaņā ar lapu BK-2 betonam C16/20 salizturība F35, betonam C8/10- salizturība nenormēta.
2.18.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-8:

· Sadaļā “Metāla jumtiņš” MJ-1; MJ-1*, sk. BK-10”:

· Pozīcijā Nr.1 “Jumtiņa metāla konstrukciju izgatavošana, krāsošana un montāža (MJ-1, MJ-1*) redzamais skaitlis ir 1,196 tn, slēptais – 1,19648 tn;

· Sadaļā “Metāla jumtiņš MJ-2; MJ-2* (sk. BK 11):

· Pozīcijā Nr.1 “Jumtiņa metāla konstrukciju izgatavošana, krāsošana un montāža (MJ-2; MJ-2*) – 2 gb” redzamais skaitlis ir 0,530 tn, slēptais – 0,52966 tn;

· Pozīcijā Nr.2 “Jumtiņa seguma ieklāšana (šūnu polikarbonāts, caurspīdīgs – 1360 x 4380 x 8 mm) – 2 gb” redzamais skaitlis ir 11,91 m², slēptais – 11,9136 m²;

· Sadaļā “Metāla jumtiņš MJ-3; MJ-3* sk. BK-12” pozīcijā Nr.1 redzamais skaitlis ir 0,405 t, slēptais – 0,40516 t;

· Sadaļā “Metāla jumtiņš MJ-4; MJ-4* sk.BK-13”:

· Pozīcijā Nr.1 “Jumtiņa metāla konstrukciju izgatavošana, krāsošana un montāža (MJ-4)” redzamais skaitlis ir 0,157, slēptais – 0,15717, turklāt mērvienība, iespējams, būtu nepieciešama “t”, nevis “pārbaudīja”;

· Pozīcijā Nr.2 “Jumtiņa segumu ieklāšana (šūnu polikarbonāts; caurspīdīgs = 2160 x 2380 x 8 mm) – 1 gb” redzamais skaitlis 9,56, slēptais – 9,5616.

2.18.atbilde

Sadaļa “Metāla jumtiņš MJ-4, MJ-4* “ sk. lapu BK-13 pozīcija Nr. 1- mērvienība  t (tonna). Piedāvājuma aprēķinam, darbu un materiālu daudzumiem pieņemt redzamos skaitļus.
2.19.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-9:

· Sadaļā “Pamats”:

· Pozīcijā Nr.2 “Betona pamatu ierīkošana, betons C8/10; F50”, bet materiālos Betons C8/10, turklāt redzamais skaitlis ir 0,03 m³, slēptais – 0,0315 m³; šajā pašā pozīcijā “Zāģmateriāli” redzamais skaitlis ir 0,00 m³, slēptais – 0,0018 m³;

· Pozīcijā Nr.3 “Betona pamatu ierīkošana, betons C16/20; F50”, bet materiālos Betons C16/20; šajā pašā punktā “Zāģmateriāli” redzamais skaitlis ir 0,02 m³, slēptais – 0,024 m³;

· Pozīcija Nr.4 “Būvlaukuma planēšana” redzamais skaitlis ir 14,4 m², slēptais – 14,381775 m²;

· Sadaļā “Nojume”:

· Pozīcijā Nr.1 “Nojumes metālkonstrukciju izgatavošana, krāsošana un montāža” redzamais skaitlis ir 0,372 t, slēptais – 0,37246 t;

· Pozīcijā Nr.5 “Nojumes sienas apšuvums ar žogu paneļiem (Betafence Classic, vai analogs), h=1,7m” redzamais skaitlis ir 12,87 m², slēptais – 12,869 m².

Lūdzam veikt apjomu un materiālu nosaukumu korekciju.

2.19.atbilde

Sadaļa “Pamats”  pozīcija Nr. 2- Saskaņā ar BK-6 betonam C8/10 salizturība F50. 

Pozīcija Nr. 3. saskaņā ar lapu BK-6 betonam C16/20 salizturība  F50. 

Pozīcija Nr. 2- zāģmateriālu daudzums – 0,018 m3. Piedāvājuma aprēķinam, darbu un materiālu daudzumiem pieņemt redzamos skaitļus.
2.20.jautājums

Projektā AR-3, AR-4, AR-19 ir norādīti darbi starpsienu ierīkošanai tualetēs un dušas kabīnēs, bet darbu apjomos šie darbi ir izlaisti un nav norādīti. Lūdzam novērst neatbilstību starp tehnisko projektu un darbu apjomiem.
2.20.atbilde

Piedāvājumā iekļaut “Darbi starpsienu ierīkošanai tualetēs un duškabīnēs saskaņā ar rasējuma AR-19 specifikāciju.
2.21.jautājums

Darbu apjomos Nr.1-7 “Apdares darbi. Dažādi darbi” sadaļā “Griestu apdares tips Gr-3” pozīcijā Nr.2 “Dubultais ģipškartona slānis no abām pusēm, ugunsizturīgas plāksnes GKF 2x12,5 mm, 225,7 m²”. Vēršam uzmanību tam, griestus nav iespējams apšūt no “abām pusēm”, var apšūt metāla karkasu ar divslāņu reģipsi, kā norādīts lapā AR-11. Lūdzam veikt formulējuma korekciju.
2.21.atbilde

Darbu apjomos Nr. 1-7 Sadaļa “Griestu apdares tips Gr-3” pozīcija Nr. 2 drukas kļūda. Saskaņā ar lapu AR-11 metāla karkasu apsūt ar divslāņu ģipškartonu no vienas puses.
Iepirkumu komisija
