Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija
“Būvniecības darbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” infrastruktūras modernizācijai, II kārta (SAM 8.1.3.)”
identifikācijas numurs DPD 2017/74

ATBILDES 
UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM 
NR.6

       Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijā DPD 2017/74 “Būvniecības darbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” infrastruktūras modernizācijai, II kārta (SAM 8.1.3.)” tika saņemti ieinteresētās personas jautājumi. Atbildot uz jautājumiem, sniedzam šādas atbildes.

6.1.jautājums
Būvdarbu apjomos 2. kārtas un 3.kārtas specifikācijā videonovērošanas iekārtas modeļu nosaukumi nav identiski ar iekārtas modeļu nosaukumu būvprojektā shēmā ESS-5, ESS-6, ESS-7, ESS-8, ESS-9, Iekārtu un materiālu specifikācija. Lūdzam precizēt. 
	Nr.p.k.
	Apzīmējums
	Nosaukums

	8
	 3-6
	VAS (apsardzes signalizācija, video novērošana)


6.1.atbilde
Izlaboti kameru nosaukumi 2.kārtas videonovērošanas iekārtām. Atspoguļots grozītajos  būvdarbu apjomos, skat. lapā 3-6; pozīcija 4.

6.2.jautājums
Saskaņā ar projektu shēmām ESS-5, ESS-6, UAS-7, ESS-8, ESS-9,  Iekārtu un materiālu specifikācija paredzēta “Izsaukuma sistēma invalīdu tualetēm”. Būvdarbu apjomos šīs sistēmas nav. Lūdzam precizēt. 
6.2.atbilde
Apjomi ir papildināti. Skatīt grozītos būvdarbu apjomus, lapa 3-6.

6.3.jautājums
Rasējuma lapā SAT-3 attēlota siltumtrases demontāža. Lūdzam precizēt, kuros no dotajiem apjomiem ir iekļauti attiecīgie darbi?

6.3.atbilde
Siltumtrases demontāža paredzēta 4.kārtā, kas netiks īstenota šī projekta ietvaros un nav iekļauta apjomu sarakstā.

6.4.jautājums
Lūdzam pārbaudīt doto apjomu un mērvienību  - Saules skola 3.kārta:
	 2-1
	Vispārējie būvdarbi
	 
	 
	 
	 

	6
	Iekšējā apdare
	 
	 
	 
	 

	 
	Grīda
	 
	 
	 
	 

	7
	KĀJSLAUĶIS GS-5, GS-6
	 
	 
	 
	 

	8
	 MDF grīdlīstes- krāsotas baltas, tonis: NCS S 5502-Y
	m2
	1062,59
	 
	 




6.4.atbilde
Grozītajos būvdarbu apjomos precizēta mērvienība. Papildus tiks precizēti būvdarbu apjomi. 

6.5.jautājums
Lūdzam precizēt, kāpēc pēc apjomu precizēšanas 2. kārtas apjomos izslēgta dotā pozīcija. 
	 
	Piezīme
	 
	 
	 
	 

	 
	Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
	objekts
	1,00
	 
	 


6.5.atbilde
Tehniska kļūme – veicot apjomu precizēšanu, šī frāze iztrūkst. Grozot apjomus, norādītā frāze tiks iekļauta.

6.6.jautājums
Lūdzam precizēt darbu apjomus:
Projekts Iekārtu un materiālu specifikācija UAS Saules iela 2, 6, 8
	 
	Sistēmas uzdevumi: UAS
	 
	 
	 
	 

	 
	Pārslēdzēj relejs 24VDC / 2 3 0 VAC 1 0 ACR - M24DC3 
	gab
	6,00
	 
	 

	 
	Releja pamatne 3COCR - M3 S S 
	gab
	6,00
	 
	 

	 
	Bet darba apjomos Nr.: 3-5
	 
	 
	 
	 

	 
	UAS (ugunsdzēsības automātikas sistēma)
	 
	 
	 
	 

	7
	Pārslēdzēj relejs  24VDC  /  2 3 0 VAC  1 0 ACR - M24DC3
	gab.
	3
	 
	 

	8
	Releja pamatne 3COCR - M3 S S
	gab.
	3
	 
	 


6.6.atbilde
Tiks precizēti darbu apjomi.

6.7.jautājums
Nav norādīts apjoms un mērvienība. Vai ir nepieciešams aizpildīt šis ailes? Ja ir nepieciešams, tad kā? Lūdzam precizēt.  
	Saules skola 3.kārta Būvdarbu apjomi 2-1
Vispārējie būvdarbi

	9
	Apdare 
	 
	 
	 

	 
	Fasāde
	 
	 
	 

	 
	Dekoratīvās fasādes stiprinājuma elementi
	 
	 
	 

	11
	Vertikāla tērauda profila HEA 120  montāža, solis 600mm, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem
	 
	 
	 

	13
	Horizontālā tērauda UPE 140 profila  montāža, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem
	 
	 
	 

	21
	Vertikāla tērauda profila HEA 120  montāža, solis 600mm , skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem
	 
	 
	 

	23
	Horizontālā tērauda UPE 140.profila  montāža, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem
	 
	 
	 

	31
	Vertikāla tērauda profila UPE 160  montāža , solis 1000mm, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem
	 
	 
	 

	33
	Horizontālā tērauda UPE 140.profila  montāža, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem
	 
	 
	 

	41
	Vertikāla tērauda profila UPE 160  montāža , solis 1000mm, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem
	 
	 
	 

	43
	Horizontālā tērauda UPE 140.profila  montāža, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem
	 
	 
	 

	51
	Vertikāla tērauda profila HEA 120  montāža, solis 600mm , skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem
	 
	 
	 

	53
	Horizontālā tērauda UPE 140.profila  montāža, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem
	 
	 
	 


6.7.atbilde
Šiem elementiem ir informatīvs raksturs pie attiecīgās sienas konstrukcijas - tērauda karkasa konstrukcijas apjomi redzami pie tās pašas sadaļas fasādes stiprinājuma elementiem - pozīcijas 1;2;3;4.

6.8.jautājums
Lūdzam norādīt rasējuma lapu, kur norādīti zemāk minētie elementi: 
	 
	Saules skola 3.kārta. Būvdarbu apjomi 2-1.Vispārējie būvdarbi

	9
	Apdare 
	 
	 

	 
	Fasāde
	 
	 

	 
	Dekoratīvās fasādes stiprinājuma elementi
	 
	 

	 
	 LOGO 
	 
	 

	64
	Saules skolas logo montāža uz fasādes
	kpl.
	1,00

	65
	Saules skolas logo montāža 5830*1200 uz zemes
	kpl.
	1,00



6.8.atbilde
Pozīcija 64. atspoguļota lapā AR-B-3.1.
Pozīcija 65. tiks precizēta grozītajos apjomos.

6.9.jautājums
Lūdzam precizēt, vai tiešām nav nepieciešams izcenot darbus, kas norādīti ŪKT , LKT projekta 
specifikācijā sākot no 7. lappuses, kas attiecas uz Muzeju ielu 3. Konkursa darba apjomos nav iekļauti.
6.9.atbilde
Šie darbi attiecas uz projekta 4.kārtu, kas šī projekta ietvaros netiks īstenota. Apjomu sarakstā to nav un līdz ar to tie nav jāņem vērā.

6.10.jautājums
Lūdzam sakārtot  3.kārtas 2-1., 3-2., 3-5.,4-1. apjomos numerāciju, kā arī 2. kārtas 3-5., 4-3.,4-5. apjomos. Norādām,  ka dažām pozīcijām nav piešķirts numurs. 
6.10.atbilde
Tiks izlabots.
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