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APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkumu komisijas DPD 2017/83
2017.gada 2.jūnija sēdē 

(protokols Nr.1) 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

_______________________ J.Kornutjaka
Atklāta konkursa

“Būvprojektu ekspertīzes veikšana”

NOLIKUMS
DPD 2017/83
1. Iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2017/83
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti 

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: 5404338, fakss 5421941, turpmāk tekstā Pasūtītājs.
3. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi
3.1. Būvprojektu ekspertīzes veikšana, apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
3.1.1. CPV kodi: “A” daļai - 71319000-7 (Eksperta liecības pakalpojumi)
3.1.2. CPV kodi: “B” daļai - 71319000-7 (Eksperta liecības pakalpojumi)
3.1.3. CPV kodi: “C” daļai - 71319000-7 (Eksperta liecības pakalpojumi)
3.1.4. CPV kodi: “D” daļai - 71319000-7 (Eksperta liecības pakalpojumi)
3.1.5. CPV kodi: “E” daļai - 71319000-7 (Eksperta liecības pakalpojumi)

3.1.6. CPV kodi: “F” daļai - 71319000-7 (Eksperta liecības pakalpojumi)

3.1.7. CPV kodi: “G” daļai - 71319000-7 (Eksperta liecības pakalpojumi)

3.1.8. CPV kodi: “H” daļai - 71319000-7 (Eksperta liecības pakalpojumi)

3.1.9. CPV kodi: “I” daļai - 71319000-7 (Eksperta liecības pakalpojumi)

3.1.10. CPV kodi: “K” daļai - 71319000-7 (Eksperta liecības pakalpojumi)

4. Iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās, ja tādas tiek noteiktas

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:

	“A” daļa:
	Būvprojekta „Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve, Odu ielas rajonā, Daugavpilī” ekspertīzes veikšana

	“B” daļa:
	Būvprojekta „1.2.kārta. Bruģu ielas promenādes būvniecība, Daugavpilī” ekspertīzes veikšana

	“C” daļa:
	Būvprojekta „2.  kārta. Cietokšņa promenādes būvniecība, Daugavpilī” ekspertīzes veikšana

	“D” daļa:
	Būvprojekta „Iekraušanas un izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000034002, 05000034002, Daugavpilī” ekspertīzes veikšana

	“E” daļa:
	Būvprojekta „Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī” ekspertīzes veikšana

	“F” daļa:
	Būvprojekta „Daugavpils 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana” ekspertīzes veikšana

	“G” daļa:
	Būvprojekta „J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija ēkas Marijas ielā 1E, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana” ekspertīzes veikšana

	“H” daļa:
	Būvprojekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī” ekspertīzes veikšana

	“I” daļa:
	Būvprojekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas  pašvaldības ēkā Siguldas ielā 24, Daugavpilī” ekspertīzes veikšana

	“K” daļa:
	Būvprojekta „Daugavpils 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana” ekspertīzes veikšanai


        Pretendents var iesniegt piedāvājumu vienai iepirkuma procedūras daļai vai abām daļām.

5. Noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos (ja attiecināms) 
Nav attiecināms

6. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.

6.1. Līguma izpildes laiks “A” daļa: 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem.

6.2. Līguma izpildes laiks “B” daļa: 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem.

6.3. Līguma izpildes laiks “C” daļa: 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem.

6.4. Līguma izpildes laiks “D” daļa: 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem.

6.5. Līguma izpildes laiks “E” daļa: 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem.

6.6. Līguma izpildes laiks “F” daļa: 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem.

6.7. Līguma izpildes laiks “G” daļa: 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem.

6.8. Līguma izpildes laiks “H” daļa: 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem.

6.9. Līguma izpildes laiks “I” daļa: 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem.

6.10. Līguma izpildes laiks “K” daļa: 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem.

7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

7.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – piedāvājumi iesniedzami Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 308.kab.; Pasta adrese – K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401. Domes darba laiks:

	Pirmdiena
	08.00–12.00, 13.00–18.00

	Otrdiena, Trešdiena Ceturtdiena
	08.00–12.00, 13.00–17.00

	Piektdiena
	08.00–12.00, 13.00–16.00


7.2. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks - 2017. gada 05.jūlijā plkst. 10.00. Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
7.3. Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - Komisija) atvērs piedāvājumus iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, 2017. gada 05.jūlijā, plkst. 10.00., Daugavpils pilsētas domes ēkā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 306.kab.

8. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks, ja tāda sanāksme tiek paredzēta

Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.
9. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

9.1. Piedāvājums ir iesniedzams, ievērojot šādu dokumentu secību:

9.1.1. Titullapa ar nosaukumu ″ Būvprojektu ekspertīzes veikšana”, DPD 2017/83, kā arī Pretendenta nosaukums un adrese. 
9.1.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.
9.1.3. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija (gadījumā, ja nodrošinājumu izsniedza apdrošināšanas sabiedrība, ir jāpievieno arī dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu; gadījumā, ja piedāvājuma nodrošinājums ir iemaksāts Daugavpils pilsētas domes bankas kontā, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina maksājuma veikšanu).
9.1.4. Pretendenta kontaktinformācija, atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.4.
9.1.5. Atlases dokumenti.
9.1.6. Tehniskais piedāvājums.
9.1.7. Finanšu piedāvājums.
9.2. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. 
9.3. Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. 
9.4. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu (ar uzrakstu “ORIĢINĀLS”) un 2 (divas) kopijas ar uzrakstiem “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam. 
9.5. Piedāvājuma oriģinālu, kopijas un piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu jāiesaiņo kopā.
9.6. Kopīgs iepakojums tiek adresēts Daugavpils pilsētas domei uz šādu adresi: K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401 un ar sekojošu norādi “Atklāts konkurss “Būvprojektu ekspertīzes veikšana”, iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2017/83. Atvērt ne agrāk kā 2017.gada 05.jūlijā, plkst. 10.00. Uz iepakojuma jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.
9.7. Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti, pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.
9.8. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
9.9. Visi konkursa piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā. Dokumentiem, kuri tiks iesniegti svešvalodā, ir jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 
9.10. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
9.11. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

10. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam, ja tāds paredzēts

10.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai.
10.2. Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums, piestādot bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģinālu šādos apmēros:
10.2.1. Iepirkuma procedūras “A” daļai” - EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro) apmērā;
10.2.2. Iepirkuma procedūras “B” daļai” - EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro) apmērā;

10.2.3. Iepirkuma procedūras “C” daļai” - EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro) apmērā.

10.2.4. Iepirkuma procedūras “D” daļai” - EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro) apmērā;

10.2.5. Iepirkuma procedūras “E” daļai” - EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro) apmērā.

10.2.6. Iepirkuma procedūras “F” daļai” - EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro) apmērā.

10.2.7. Iepirkuma procedūras “G” daļai” - EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro) apmērā.

10.2.8. Iepirkuma procedūras “H” daļai” - EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro) apmērā.

10.2.9. Iepirkuma procedūras “I” daļai” - EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro) apmērā.

10.2.10. Iepirkuma procedūras “K” daļai” - EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro) apmērā.

Piedāvājuma nodrošinājumu ir iespējams iemaksāt Daugavpils pilsētas domes bankas kontā: A/S SWEDBANK, kods HABALV22, N/k LV69HABA0001402041250, kā maksājuma mērķi norādot “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumam DPD 2017/83”.
10.3. Minimālais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 2017.gada 1.decembris.
10.4. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendenti pagarina minimālo piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņu par konkrētu papildus periodu.

10.5. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas nosacījumiem jāatbilst šādām prasībām:
10.5.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot Publisko iepirkumu likuma 50.panta sestajā daļā minēto gadījumu:

1) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

2) ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

10.5.2. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

3) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.

10.6. Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.
10.7. Attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad šī persona iesniedz līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.
11. Prasības saistību izpildes nodrošinājumam, ja tāds paredzēts
11.1. Iepirkuma līgumā projektā ir paredzēts līgumsaistību izpildes nodrošinājums tam, ka Līguma Izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumos minētās saistības. 
11.2. Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma veids: bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģināls. atbilstoši iepirkuma līguma projekta nosacījumiem.
11.3. Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no līguma summas bez PVN.
11.4. Līgumsaistību izpildes nodrošinājums ir spēkā šādā termiņā: no tā izdošanas datuma līdz visu darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai, minēto termiņu provizoriski nosakot šādi: “A” daļai 4+2=6 nedēļas; “B” daļai “A” daļai 4+2=6 nedēļas; “C” daļai 4+2=6 nedēļas; “D” daļai 4+2=6 nedēļas; “E” daļai 4+2=6 nedēļas; “F” daļai 4+2=6 nedēļas; “G” daļai 4+2=6 nedēļas; “H” daļai 4+2=6 nedēļas; “I” daļai 4+2=6 nedēļas; “K” daļai 4+2=6 nedēļas.
11.5. Līgumsaistību izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst šādām prasībām: Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā primārais saistību nesējs maksājuma(u) veikšanu pēc pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījusi pasūtītāja paraksttiesīga persona, saņemšanas, kur pasūtītājs paziņos, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības (tostarp, bet ne tikai: kad iestājas tādi notikumi, kas pasūtītajam dod tiesības pārtraukt līgumu vienpusējā kārtā, turklāt neatkarīgi no tā, vai ir vai nav iesniegts paziņojums par līguma pārtraukšanu; kad pasūtītājam ir nepieciešams ieturēt līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu; kad pasūtītājam ir nepieciešams kompensēt saistību neizpildes rezultātā pasūtītājam nodarītos zaudējumus), un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu. Jebkurš strīds sakarā ar saistību izpildes nodrošinājumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 

12. Atsauce uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmo daļu un norāde, ka pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā

Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā: 42. pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42&pd=1)

13. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi (ja attiecināms)

Nav attiecināms

14. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

	Nr.
p./k.
	Prasības 


	Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:



	PRETENDĒJOT UZ JEBKURU NO DAĻĀM


	14.1.
	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
	Ziņas par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona).

	14.2.
	Pretendentam, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir (vai tiks iegūtas) tiesības sniegt pakalpojumus, kas ir paredzēti iepirkumu priekšmetā.
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir (vai tiks iegūtas) tiesības sniegt pakalpojumus, kas ir paredzēti iepirkumu priekšmetā.
Lūdzam ņemt vērā, ka atbilstoši Būvniecības valsts kontroles biroja skaidrojumiem, ar 2016.gada 1.jūliju būvekspertīzes ir tiesīgi veikt tikai Būvniecības valsts kontroles birojā sertificēti būvspeciālisti.

	14.3.


	Trijos iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014. un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīga rakstura pakalpojumu sniegšanā: būvprojektu ekspertīzes veikšanā - tajā skaitā vismaz 1 (viena) publiskās ēkas, un šie pakalpojumi ir sniegti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir pienācīgi pabeigti.
	Pretendenta pieredzes apraksts tabulas brīvā formā par svarīgāko darbu izpildi ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014. un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), tajā skaitā būvprojektu ekspertīzes veikšanā -

vismaz 1 (viena) publiskā ēka, un šie pakalpojumi ir sniegti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir pienācīgi pabeigti, par minēto pieredzi apliecinošo objektu pievienojot pasūtītāja pozitīvu atsauksmi.

	14.4.


	Pakalpojuma sniegšanai pretendents piedāvā kvalificētu ekspertu grupu, kas kopumā atbilst visām Specifikācijā noteiktajām kvalifikācijas minimālajām prasībām, kuru vada ekspertu grupas vadītājs. Minimālās kvalifikācijas prasības Pakalpojuma sniegšanai:

3.1.3.1. Augstākā izglītība būvniecības vai citā atbilstošā specialitātē;

3.1.3.2. Atbilstoša kvalifikācija ēku un to konstrukciju projektēšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas, elektroietaišu un elektroapgādes sistēmu projektēšanas, ekonomikas un izmaksu kalkulāciju veikšanas jomā ar spēkā esošām tiesībām veikt būvprojektu ekspertīzi saskaņā ar LR būvniecības nozari regulējošiem tiesību aktiem.
	Iesaistītā personāla (ekspertu) sarakstu (atbilstoši tehniskās specifikācijas sadaļai “prasības būvprojekta Ekspertīzes grupas sastāvam”), norādot ziņas par to, kurai iepirkuma procedūras daļai speciālists tiks piesaistīts. 

	14.5.
	Pretendenta piedāvāties speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
	Katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. 

Lūdzam ņemt vērā, ka Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

	14.6.
	Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. 
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.

	14.7.
	Pretendenta darbība iepirkuma līguma parakstīšanas gadījumā būs apdrošināta.
	Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt savas darbības apdrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	14.8.
	Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem (Nolikuma 2.pielikums).


14. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

16. Prasība norādīt apakšuzņēmējus
16.1. Pretendents iesniedz sarakstu ar apakšuzņēmējiem, norādot tikai apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 

16.2. Gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iepirkuma līgumam izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus.
1. Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai (ja attiecināms)
Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
18. Norāde uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai
18.1. Norāde uz tīmekļvietni: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv
18.2. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

18.1. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

18.2. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents un kandidāts iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

18.3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.

19. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji
Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).

Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku.

20. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati (ja attiecināms)
Nav attiecināms

21. Norāde, vai pretendents var iesniegt piedāvājuma variantus un, ja paredzēta variantu iesniegšana, prasības to iesniegšanai

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta.

22. Tehniskās specifikācijas un, ja nepieciešams, cita informācija par iepirkuma priekšmetu

Sk. Konkursa nolikuma pielikumu Nr.1.

23. Iepirkuma līguma projekts

Sk. Konkursa nolikuma pielikumu Nr.2.

24. Cita informācija
24.1. Kontaktpersona– Anatolijs Kriviņš (tālr. 65476798, e-pasta adrese: anatolijs.krivins@daugavpils.lv).

24.2. Ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju var bez maksas iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv: sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”.

24.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
24.4. Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos.

24.5. Ieinteresētajam piegādātājam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir nepieciešams pārliecināties, ka viņš ir iepazinies ar visu informāciju, kas ir publicēta pasūtītāja profilā attiecībā uz šo iepirkuma procedūru.
24.6. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme.
24.7. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no konkursa norises un iznākuma.
24.8. Objekta apskate ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme. Piegādātāji var iepazīties ar objektu iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar speciālistu: Inguna Kokina (tālr.65424576, e-pasta adrese: saules.skola@saules.lv). Pilnvarojums objekta apskatei  nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz Pretendenta vai ieinteresētā piegādātāja izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apmeklējumu. Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs. 
24.9. Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj šādus dokumentus:

Darbu izpildes kalendārais plāns (nedēļās) tabulas veidā, kur pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu veidam. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam. Darbu izpildes grafiks jāsagatavo ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.
24.10. Iesniedzot finanšu piedāvājumu, ņem vērā šādas prasības: Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Nolikuma 3.pielikums). Pretendentu piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Finanšu piedāvājuma pielikumi jāpievieno arī elektroniskā formā, CD diskā, vai citā datu nesējā, piemēram, USB. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda EUR (Euro) bez PVN.
24.11. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
24.12. Atklātā konkursā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē. 
24.13. Saņemot piedāvājumu, Daugavpils pilsētas domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.
24.14. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās daļas izpratnē. 
24.15. Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
24.16. Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
24.17. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
24.18. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
24.19. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
24.20. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.
24.21. Iepirkuma līgums tiks slēgts, kad būs pieejami pasūtītāja budžeta finanšu līdzekļi vai vienošanās par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi.
24.22. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.
24.23. Par iepirkuma procedūras rezultātiem pretendenti tiks informēti Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā (sk. https://likumi.lv/doc.php?id=287760).

Pielikums Nr.1
atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2017/83
Iepirkuma procedūras „ Būvprojektu ekspertīzes veikšana”

 (identifikācijas Nr.DPD 2017/83)        

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA „A” daļa

Būvprojekta „Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve, Odu ielas rajonā, Daugavpilī” ekspertīzes veikšanai

informācija par būvprojektu saturu

ir publicēta pasūtītāja mājas lapā

www.daugavpils.lv
Pakalpojums ietver būvprojektā ietverto tehnisko risinājumu, finanšu un tehnisko ekspertīzi:

· Izvērtēt būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem

· Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvatļaujas nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām. 

Ekspertīzes uzdevums
1. Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem šādām būvprojekta daļām un sadaļām:

· Vispārīgā daļa;

· Būvprojekta ģenerālplāns. Teritorijas sadaļa. Darbu organizēšanas projekts (ĢP, TS, DOP);

· Inženierrisinājumu daļa (ŪKT, LKT);

· Inženierrisinājumu daļa (ELT);


· Ekonomiskā daļa (BA, T); 

2. Izvērtēt pilna būvprojekta risinājumu atbilstību Būvatļaujas nosacījumiem, izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.
3. Pārbaudīt būvprojekta grafiskos rasējumos attēloto risinājumu atbilstību būvprojekta  Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.

4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju stiprību, noturību un citas fizikāli mehāniskas īpašības, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus, kā arī citus aprēķinus.

Ekspertīzes papildus uzdevumi

1. Veicot ekspertīzi, Pasūtītājs uzdod Izpildītājam pievērst īpašu uzmanību norādītajiem jautājumiem un būvprojekta risinājumiem, kā arī ekspertīzes atzinumā aprakstīt katra šī jautājuma un būvprojekta risinājuma nepilnības un iespējamos riskus.

2. Rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām būvprojekta sadaļās vai par iespējamiem riskiem būvprojekta risinājumos.

3. Pārbaudīt, vai Darba organizēšanas projektā ir paredzēts, ka  būvprojektā netiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti, projektēšanas uzdevumā, būvatļaujā minētie projektēšanas nosacījumi,  kā arī tas nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti attiecīgajās instancēs.

4. Veikt izvēlēto konstrukciju risinājumu pārbaudi.

5. Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību vides pieejamībai personām ar funkcionāliem

traucējumiem.

6. Izvērtēt, vai būvprojekta dokumentācija ir pilnīga, lai veiktu būvniecības konkursu visam objektam. Pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama būvniecības iepirkuma rīkošanai un būvdarbu uzsākšanai.

7. Noteikt, vai darbu apjomi ir skaidri identificējami.  
Pretendenta sniedzamā Pakalpojuma rezultāti

1. Izvērtēta pilna būvprojekta atbilstība LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem.

2. Izvērtēta pilna būvprojekta risinājumu atbilstība Būvatļaujas, attiecīgo institūciju izsniegto nosacījumu, tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām, kā arī vides pieejamības principiem personām ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Balstoties uz ekspertīzes laikā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, atbilstoši definētajam ekspertīzes galvenajam uzdevumam un papildus uzdevumiem, izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

4. Atsevišķo būvprojekta daļu vai sadaļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

Ekspertīzes veikšanas termiņš

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas.

BŪVPROJEKTA SASTĀVS
Būvprojekta nosaukums:


„Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve, Odu ielas rajonā, Daugavpilī”

Adrese:




Odu ielas rajons, Daugavpils

Stadija:




Būvprojekts

Būvprojekta sastāvs:

· Vispārīgā daļa;

· Būvprojekta ģenerālplāns. Teritorijas sadaļa. Darbu organizēšanas projekts (ĢP, TS, DOP);

· Inženierrisinājumu daļa (ŪKT, LKT);

· Inženierrisinājumu daļa (ELT);


· Ekonomiskā daļa (BA, T); 

prasības būvprojekta Ekspertīzes grupas sastāvam

	Nr.p.k.
	Amats
	Prasība

	1.
	Būvprojekta ekspertīzes grupas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ceļu būvprojektu ekspertīzē

	2.
	Būvprojekta ekspertīzes TS daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ceļu projektēšanā (1. un 2. var būt viens speciālists)

	3.
	Būvprojekta ekspertīzes ŪKT/LKT daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā

	4.
	Būvprojekta ekspertīzes ELT daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektroietaišu projektēšanā


Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris



S. Gorņiks

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA „B” daļa

Būvprojekta „1.2.kārta. Bruģu ielas promenādes būvniecība, Daugavpilī” ekspertīzes veikšanai

informācija par būvprojektu saturu

ir publicēta pasūtītāja mājas lapā

www.daugavpils.lv
Pakalpojums ietver būvprojektā ietverto tehnisko risinājumu, finanšu un tehnisko ekspertīzi:

· Izvērtēt būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem

· Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvatļaujas nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām. 

Ekspertīzes uzdevums
1. Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem šādām būvprojekta daļām un sadaļām:

-Vispārīgā daļa (I sējums); 

-Arhitektūras daļa, ĢP, TS, AR (II sējums); 

-Ceļa sadaļa, CD, DOP (III sējums); 

-Inženierrisinājumu daļa, BK (IV sējums); 

-Inženierrisinājumu daļa, ELT (V sējums); 

-Ekonomiskā daļa, BA, T (VI sējums); 

2. Izvērtēt pilna būvprojekta risinājumu atbilstību Būvatļaujas nosacījumiem, izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.
3. Pārbaudīt būvprojekta grafiskos rasējumos attēloto risinājumu atbilstību būvprojekta  Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.

4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju stiprību, noturību un citas fizikāli mehāniskas īpašības, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus, kā arī citus aprēķinus.

Ekspertīzes papildus uzdevumi

1. Veicot ekspertīzi, Pasūtītājs uzdod Izpildītājam pievērst īpašu uzmanību norādītajiem jautājumiem un būvprojekta risinājumiem, kā arī ekspertīzes atzinumā aprakstīt katra šī jautājuma un būvprojekta risinājuma nepilnības un iespējamos riskus.

2. Rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām būvprojekta sadaļās vai par iespējamiem riskiem būvprojekta risinājumos.

3. Pārbaudīt, vai Darba organizēšanas projektā ir paredzēts, ka  būvprojektā netiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti, projektēšanas uzdevumā, būvatļaujā minētie projektēšanas nosacījumi,  kā arī tas nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti attiecīgajās instancēs.

4. Veikt izvēlēto konstrukciju risinājumu pārbaudi.

5. Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību vides pieejamībai personām ar funkcionāliem

traucējumiem.

6. Izvērtēt, vai būvprojekta dokumentācija ir pilnīga, lai veiktu būvniecības konkursu visam objektam. Pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama būvniecības iepirkuma rīkošanai un būvdarbu uzsākšanai.

7. Noteikt, vai darbu apjomi ir skaidri identificējami. 

Pretendenta sniedzamā Pakalpojuma rezultāti

1. Izvērtēta pilna būvprojekta atbilstība LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem.

2. Izvērtēta pilna būvprojekta risinājumu atbilstība Būvatļaujas, attiecīgo institūciju izsniegto nosacījumu, tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām, kā arī vides pieejamības principiem personām ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Balstoties uz ekspertīzes laikā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, atbilstoši definētajam ekspertīzes galvenajam uzdevumam un papildus uzdevumiem, izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

4. Atsevišķo būvprojekta daļu vai sadaļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

Ekspertīzes veikšanas termiņš

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas.

BŪVPROJEKTA SASTĀVS
Būvprojekta nosaukums:


„Bruģu ielas promenādes būvniecība, Daugavpilī”

Adrese:




Bruģu ielas rajons, Daugavpils

Stadija:




Būvprojekts

Būvprojekta sastāvs:

-Vispārīgā daļa (I sējums); 

-Arhitektūras daļa, ĢP, TS, AR (II sējums); 

-Ceļa sadaļa, CD, DOP (III sējums); 

-Inženierrisinājumu daļa, BK (IV sējums); 

-Inženierrisinājumu daļa, ELT (V sējums); 

-Ekonomiskā daļa, BA, T (VI sējums); 

prasības būvprojekta Ekspertīzes grupas sastāvam

	Nr.p.k.
	Amats
	Prasība

	1.
	Būvprojekta ekspertīzes grupas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ceļu būvprojektu ekspertīzē

	2.
	Būvprojekta ekspertīzes AR daļas vadītājs
	Speciālists ar arhitekta prakses sertifikātu

	3.
	Būvprojekta ekspertīzes CD daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ceļu projektēšanā (1. un 3. var būt viens speciālists)

	4.
	Būvprojekta ekspertīzes BK daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā

	5.
	Būvprojekta ekspertīzes ELT daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektroietaišu projektēšanā

	6.
	Būvprojekta ekspertīzes EST daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā


Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta
Projektu nodaļas plānošanas inženieris




              S. Gorņiks

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA „C” daļa

Būvprojekta „2.  kārta. Cietokšņa promenādes būvniecība, Daugavpilī” ekspertīzes veikšanai

informācija par būvprojektu saturu

ir publicēta pasūtītāja mājas lapā

www.daugavpils.lv
Pakalpojums ietver būvprojektā ietverto tehnisko risinājumu, finanšu un tehnisko ekspertīzi:

· Izvērtēt būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem

· Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvatļaujas nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām. 

Ekspertīzes uzdevums
1. Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem šādām būvprojekta daļām un sadaļām:

-Vispārīgā daļa (I sējums); 

-Arhitektūras daļa, ĢP, TS, AR (II sējums); 

-Ceļa sadaļa, CD, DOP (III sējums); 

-Inženierrisinājumu daļa, BK (IV sējums); 

-Inženierrisinājumu daļa, ELT (V sējums); 

-Inženierrisinājumu daļa, EST (VI sējums); 

-Ekonomiskā daļa, BA, T (VII sējums); 

2. Izvērtēt pilna būvprojekta risinājumu atbilstību Būvatļaujas nosacījumiem, izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.
3. Pārbaudīt būvprojekta grafiskos rasējumos attēloto risinājumu atbilstību būvprojekta  Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.

4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju stiprību, noturību un citas fizikāli mehāniskas īpašības, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus, kā arī citus aprēķinus.

Ekspertīzes papildus uzdevumi

1. Veicot ekspertīzi, Pasūtītājs uzdod Izpildītājam pievērst īpašu uzmanību norādītajiem jautājumiem un būvprojekta risinājumiem, kā arī ekspertīzes atzinumā aprakstīt katra šī jautājuma un būvprojekta risinājuma nepilnības un iespējamos riskus.

2. Rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām būvprojekta sadaļās vai par iespējamiem riskiem būvprojekta risinājumos.

3. Pārbaudīt, vai Darba organizēšanas projektā ir paredzēts, ka  būvprojektā netiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti, projektēšanas uzdevumā, būvatļaujā minētie projektēšanas nosacījumi,  kā arī tas nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti attiecīgajās instancēs.

4. Veikt izvēlēto konstrukciju risinājumu pārbaudi.

5. Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību vides pieejamībai personām ar funkcionāliem

traucējumiem.

6. Izvērtēt, vai būvprojekta dokumentācija ir pilnīga, lai veiktu būvniecības konkursu visam objektam. Pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama būvniecības iepirkuma rīkošanai un būvdarbu uzsākšanai.

7. Noteikt, vai darbu apjomi ir skaidri identificējami.  
Pretendenta sniedzamā Pakalpojuma rezultāti

1. Izvērtēta pilna būvprojekta atbilstība LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem.

2. Izvērtēta pilna būvprojekta risinājumu atbilstība Būvatļaujas, attiecīgo institūciju izsniegto nosacījumu, tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām, kā arī vides pieejamības principiem personām ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Balstoties uz ekspertīzes laikā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, atbilstoši definētajam ekspertīzes galvenajam uzdevumam un papildus uzdevumiem, izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

4. Atsevišķo būvprojekta daļu vai sadaļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

Ekspertīzes veikšanas termiņš

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas.

BŪVPROJEKTA SASTĀVS
Būvprojekta nosaukums:


„Cietokšņa promenādes būvniecība Daugavpilī”

Adrese:




Daugavas ielas rajons, Daugavpils

Stadija:




Būvprojekts

Būvprojekta sastāvs:

-Vispārīgā daļa (I sējums); 

-Arhitektūras daļa, ĢP, TS, AR (II sējums); 

-Ceļa sadaļa, CD, DOP (III sējums); 

-Inženierrisinājumu daļa, BK (IV sējums); 

-Inženierrisinājumu daļa, ELT (V sējums); 

-Inženierrisinājumu daļa, EST (VI sējums); 

-Ekonomiskā daļa, BA, T (VII sējums); 

prasības būvprojekta Ekspertīzes grupas sastāvam

	Nr.p.k.
	Amats
	Prasība

	1.
	Būvprojekta ekspertīzes grupas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ceļu būvprojektu ekspertīzē

	2.
	Būvprojekta ekspertīzes AR daļas vadītājs
	Speciālists ar arhitekta prakses sertifikātu

	3.
	Būvprojekta ekspertīzes CD daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ceļu projektēšanā (1. un 3. var būt viens speciālists)

	4.
	Būvprojekta ekspertīzes BK daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā

	5.
	Būvprojekta ekspertīzes ELT daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektroietaišu projektēšanā

	6.
	Būvprojekta ekspertīzes EST daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā


Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris




S. Gorņiks

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA „D” daļa

Būvprojekta „Iekraušanas un izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000034002, 05000034002, Daugavpilī” ekspertīzes veikšanai

informācija par būvprojektu saturu

ir publicēta pasūtītāja mājas lapā

www.daugavpils.lv
Pakalpojums ietver būvprojektā ietverto tehnisko risinājumu, finanšu un tehnisko ekspertīzi:

· Izvērtēt būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem

· Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvatļaujas nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām. 

Ekspertīzes uzdevums
1. Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem šādām būvprojekta daļām un sadaļām:

· Vispārīgā daļa;

· Būvprojekta ģenerālplāns. Teritorijas sadaļa. Darbu organizēšanas projekts (ĢP, TS, DOP);

· Inženierrisinājumu daļa (ŪKT, LKT);

· Inženierrisinājumu daļa (ELT);


· Ekonomiskā daļa (BA, T); 

2. Izvērtēt pilna būvprojekta risinājumu atbilstību Būvatļaujas nosacījumiem, izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.
3. Pārbaudīt būvprojekta grafiskos rasējumos attēloto risinājumu atbilstību būvprojekta  Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.

4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju stiprību, noturību un citas fizikāli mehāniskas īpašības, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus, kā arī citus aprēķinus.

Ekspertīzes papildus uzdevumi

1. Veicot ekspertīzi, Pasūtītājs uzdod Izpildītājam pievērst īpašu uzmanību norādītajiem jautājumiem un būvprojekta risinājumiem, kā arī ekspertīzes atzinumā aprakstīt katra šī jautājuma un būvprojekta risinājuma nepilnības un iespējamos riskus.

2. Rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām būvprojekta sadaļās vai par iespējamiem riskiem būvprojekta risinājumos.

3. Pārbaudīt, vai Darba organizēšanas projektā ir paredzēts, ka  būvprojektā netiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti, projektēšanas uzdevumā, būvatļaujā minētie projektēšanas nosacījumi,  kā arī tas nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti attiecīgajās instancēs.

4. Veikt izvēlēto konstrukciju risinājumu pārbaudi.

5. Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību vides pieejamībai personām ar funkcionāliem

traucējumiem.

6. Izvērtēt, vai būvprojekta dokumentācija ir pilnīga, lai veiktu būvniecības konkursu visam objektam. Pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama būvniecības iepirkuma rīkošanai un būvdarbu uzsākšanai.

7. Noteikt, vai darbu apjomi ir skaidri identificējami.  
Pretendenta sniedzamā Pakalpojuma rezultāti

1. Izvērtēta pilna būvprojekta atbilstība LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem.

2. Izvērtēta pilna būvprojekta risinājumu atbilstība Būvatļaujas, attiecīgo institūciju izsniegto nosacījumu, tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām, kā arī vides pieejamības principiem personām ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Balstoties uz ekspertīzes laikā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, atbilstoši definētajam ekspertīzes galvenajam uzdevumam un papildus uzdevumiem, izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

4. Atsevišķo būvprojekta daļu vai sadaļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

Ekspertīzes veikšanas termiņš

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas.

BŪVPROJEKTA SASTĀVS
Būvprojekta nosaukums:


„Iekraušanas un izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000034002, 05000034002, Daugavpilī”

Adrese:




Silikātu ielas rajons, Daugavpils

Stadija:




Būvprojekts

Būvprojekta sastāvs:

· Vispārīgā daļa;

· Būvprojekta ģenerālplāns. Teritorijas sadaļa. Darbu organizēšanas projekts (ĢP, TS, DOP);

· Inženierrisinājumu daļa (ŪKT, LKT);

· Inženierrisinājumu daļa (ELT);


· Ekonomiskā daļa (BA, T); 

prasības būvprojekta Ekspertīzes grupas sastāvam

	Nr.p.k.
	Amats
	Prasība

	1.
	Būvprojekta ekspertīzes grupas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ceļu būvprojektu ekspertīzē

	2.
	Būvprojekta ekspertīzes TS daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ceļu projektēšanā (1. un 2. var būt viens speciālists)

	3.
	Būvprojekta ekspertīzes ŪKT/LKT daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā

	4.
	Būvprojekta ekspertīzes ELT daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektroietaišu projektēšanā


Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris




S. Gorņiks

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA „E” daļa
Būvprojekta „Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī” ekspertīzes veikšanai

informācija par būvprojektu saturu

ir publicēta pasūtītāja mājas lapā

www.daugavpils.lv
Pakalpojums ietver būvprojektā ietverto tehnisko risinājumu, finanšu un tehnisko ekspertīzi:

· Izvērtēt būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem

· Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvatļaujas nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām. 

Ekspertīzes uzdevums
1. Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem šādām būvprojekta daļām un sadaļām:

· Vispārīgā daļa;

· Būvprojekta ģenerālplāns. Teritorijas sadaļa. Darbu organizēšanas projekts (ĢP, TS, DOP);

· Inženierrisinājumu daļa (ŪKT, LKT);

· Inženierrisinājumu daļa (ELT);


· Ekonomiskā daļa (BA, T); 

2. Izvērtēt pilna būvprojekta risinājumu atbilstību Būvatļaujas nosacījumiem, izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.
3. Pārbaudīt būvprojekta grafiskos rasējumos attēloto risinājumu atbilstību būvprojekta  Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.

4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju stiprību, noturību un citas fizikāli mehāniskas īpašības, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus, kā arī citus aprēķinus.

Ekspertīzes papildus uzdevumi

1. Veicot ekspertīzi, Pasūtītājs uzdod Izpildītājam pievērst īpašu uzmanību norādītajiem jautājumiem un būvprojekta risinājumiem, kā arī ekspertīzes atzinumā aprakstīt katra šī jautājuma un būvprojekta risinājuma nepilnības un iespējamos riskus.

2. Rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām būvprojekta sadaļās vai par iespējamiem riskiem būvprojekta risinājumos.

3. Pārbaudīt, vai Darba organizēšanas projektā ir paredzēts, ka  būvprojektā netiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti, projektēšanas uzdevumā, būvatļaujā minētie projektēšanas nosacījumi,  kā arī tas nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti attiecīgajās instancēs.

4. Veikt izvēlēto konstrukciju risinājumu pārbaudi.

5. Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību vides pieejamībai personām ar funkcionāliem

traucējumiem.

6. Izvērtēt, vai būvprojekta dokumentācija ir pilnīga, lai veiktu būvniecības konkursu visam objektam. Pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama būvniecības iepirkuma rīkošanai un būvdarbu uzsākšanai.

7. Noteikt, vai darbu apjomi ir skaidri identificējami.  
Pretendenta sniedzamā Pakalpojuma rezultāti

1. Izvērtēta pilna būvprojekta atbilstība LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem.

2. Izvērtēta pilna būvprojekta risinājumu atbilstība Būvatļaujas, attiecīgo institūciju izsniegto nosacījumu, tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām, kā arī vides pieejamības principiem personām ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Balstoties uz ekspertīzes laikā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, atbilstoši definētajam ekspertīzes galvenajam uzdevumam un papildus uzdevumiem, izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

4. Atsevišķo būvprojekta daļu vai sadaļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

Ekspertīzes veikšanas termiņš

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas.

BŪVPROJEKTA SASTĀVS
Būvprojekta nosaukums:


„Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī”

Adrese:




Siguldas ielas rajons, Daugavpils

Stadija:




Būvprojekts

Būvprojekta sastāvs:

· Vispārīgā daļa;

· Būvprojekta ģenerālplāns. Teritorijas sadaļa. Darbu organizēšanas projekts (ĢP, TS, DOP);

· Inženierrisinājumu daļa (ŪKT, LKT);

· Inženierrisinājumu daļa (ELT);


· Ekonomiskā daļa (BA, T); 

prasības būvprojekta Ekspertīzes grupas sastāvam

	Nr.p.k.
	Amats
	Prasība

	1.
	Būvprojekta ekspertīzes grupas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ceļu būvprojektu ekspertīzē

	2.
	Būvprojekta ekspertīzes TS daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ceļu projektēšanā (1. un 2. var būt viens speciālists)

	3.
	Būvprojekta ekspertīzes ŪKT/LKT daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā

	4.
	Būvprojekta ekspertīzes ELT daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektroietaišu projektēšanā


Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris




S. Gorņiks

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA “F” daļa

Būvprojekta „Daugavpils 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana” ekspertīzes veikšanai

informācija par būvprojektu saturu

ir publicēta pasūtītāja mājas lapā

www.daugavpils.lv
Pakalpojums ietver būvprojektā ietverto tehnisko risinājumu finanšu un tehnisko ekspertīzi:

· Izvērtēt būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem

· Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvatļaujas nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām. 

Ekspertīzes uzdevums
1. Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem šādām būvprojekta daļām un sadaļām:

-Vispārīgā daļa (TIS, UPP, DOP);

-Arhitektūras daļa (ĢP, TS, AR);

-Inženierrisinājumu daļa (BK);


-Inženierrisinājumu daļa (AVK, SM);

-Inženierrisinājumu daļa (ŪK,ŪKT);

-Inženierrisinājumu daļa (EL);

-Inženierrisinājumu daļa (ESS, UAS);

-Ekonomikas daļa (BA, T);

2. Izvērtēt pilna būvprojekta risinājumu atbilstību Būvatļaujas nosacījumiem, izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.
3. Pārbaudīt būvprojekta grafiskos rasējumos attēloto risinājumu atbilstību būvprojekta  Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.

4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju noturību, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus, kā arī citus aprēķinus.

Ekspertīzes papildus uzdevumi

1. Veicot ekspertīzi, Pasūtītājs uzdod Izpildītājam pievērst īpašu uzmanību norādītajiem jautājumiem un būvprojekta risinājumiem, kā arī ekspertīzes atzinumā aprakstīt katra šī jautājuma un būvprojekta risinājuma nepilnības un iespējamos riskus:

2. Rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām būvprojekta sadaļās vai par iespējamiem riskiem būvprojekta risinājumos.

3. Pārbaudīt, vai Darba organizēšanas projektā ir paredzēts, ka  būvprojektā netiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti, projektēšanas uzdevumā, būvatļaujā minētie projektēšanas nosacījumi,  kā arī tas nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti attiecīgajās instancēs.

4. Veikt izvēlēto konstrukciju risinājumu pārbaudi.

5. Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību vides pieejamībai personām ar funkcionāliem

traucējumiem.

6. Izvērtēt, vai būvprojekta dokumentācija ir pilnīga, lai veiktu būvniecības konkursu visam objektam. Pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama būvniecības iepirkuma rīkošanai un būvdarbu uzsākšanai.

7. Noteikt, vai darbu apjomi ir skaidri identificējami.  

Pretendenta sniedzamā Pakalpojuma rezultāti

1. Izvērtēta pilna būvprojekta atbilstība LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem.

2. Izvērtēta pilna būvprojekta risinājumu atbilstība Būvatļaujas, attiecīgo institūciju izsniegto nosacījumu, tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām, kā arī vides pieejamības principiem personām ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Balstoties uz ekspertīzes laikā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, atbilstoši definētajam ekspertīzes galvenajam uzdevumam un papildus uzdevumiem, izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

4. Atsevišķo būvprojekta daļu vai sadaļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

Ekspertīzes veikšanas termiņš

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas.

BŪVPROJEKTA SASTĀVS
Būvprojekta nosaukums:


„Daugavpils 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana”

Adrese:




Liepājas iela 37, Daugavpils

Stadija:




Būvprojekts

Būvprojekta sastāvs:

-Vispārīgā daļa (TIS, UPP, DOP);

-Arhitektūras daļa (ĢP, TS, AR);

-Inženierrisinājumu daļa (BK);


-Inženierrisinājumu daļa (AVK, SM);

-Inženierrisinājumu daļa (ŪK,ŪKT);

-Inženierrisinājumu daļa (EL);

-Inženierrisinājumu daļa (ESS, UAS);

-Ekonomikas daļa (BA, T);

prasības būvprojekta Ekspertīzes grupas sastāvam

	Nr.p.k.
	Amats
	Prasība

	1.
	Būvprojekta ekspertīzes grupas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē

	2.
	Būvprojekta ekspertīzes BK daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā

	3.
	Būvprojekta ekspertīzes AVK, SM daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā

	4.
	Būvprojekta ekspertīzes ŪK, ŪKT daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā

	5.
	Būvprojekta ekspertīzes EL daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektroietaišu projektēšanā

	6.
	Būvprojekta ekspertīzes ESS, UAS daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā


Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris




S. Gorņiks

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA “G” daļa

Būvprojekta „J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija ēkas Marijas ielā 1E, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana” ekspertīzes veikšanai

informācija par būvprojektu saturu

ir publicēta pasūtītāja mājas lapā

www.daugavpils.lv
Pakalpojums ietver būvprojektā ietverto tehnisko risinājumu finanšu un tehnisko ekspertīzi:

· Izvērtēt būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem

· Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvatļaujas nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām. 

Ekspertīzes uzdevums
1. Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem šādām būvprojekta daļām un sadaļām:

-Vispārīgā daļa (TIS, UR, UPP, DOP);

-Arhitektūras daļa (ĢP, TS, AR);

-Inženierrisinājumu daļa (BK);


-Inženierrisinājumu daļa (AVK, SM);

-Inženierrisinājumu daļa (ŪK,ŪKT);

-Inženierrisinājumu daļa (EL);

-Inženierrisinājumu daļa (ESS, UAS);

-Ekonomikas daļa (BA, T);

2. Izvērtēt pilna būvprojekta risinājumu atbilstību Būvatļaujas nosacījumiem, izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.
3. Pārbaudīt būvprojekta grafiskos rasējumos attēloto risinājumu atbilstību būvprojekta  Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.

4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju noturību, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus, kā arī citus aprēķinus.

Ekspertīzes papildus uzdevumi

1. Veicot ekspertīzi, Pasūtītājs uzdod Izpildītājam pievērst īpašu uzmanību norādītajiem jautājumiem un būvprojekta risinājumiem, kā arī ekspertīzes atzinumā aprakstīt katra šī jautājuma un būvprojekta risinājuma nepilnības un iespējamos riskus:

2. Rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām būvprojekta sadaļās vai par iespējamiem riskiem būvprojekta risinājumos.

3. Pārbaudīt, vai Darba organizēšanas projektā ir paredzēts, ka  būvprojektā netiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti, projektēšanas uzdevumā, būvatļaujā minētie projektēšanas nosacījumi,  kā arī tas nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti attiecīgajās instancēs.

4. Veikt izvēlēto konstrukciju risinājumu pārbaudi.

5. Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību vides pieejamībai personām ar funkcionāliem

traucējumiem.

6. Izvērtēt, vai būvprojekta dokumentācija ir pilnīga, lai veiktu būvniecības konkursu visam objektam. Pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama būvniecības iepirkuma rīkošanai un būvdarbu uzsākšanai.

7. Noteikt, vai darbu apjomi ir skaidri identificējami.  

Pretendenta sniedzamā Pakalpojuma rezultāti

1. Izvērtēta pilna būvprojekta atbilstība LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem.

2. Izvērtēta pilna būvprojekta risinājumu atbilstība Būvatļaujas, attiecīgo institūciju izsniegto nosacījumu, tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām, kā arī vides pieejamības principiem personām ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Balstoties uz ekspertīzes laikā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, atbilstoši definētajam ekspertīzes galvenajam uzdevumam un papildus uzdevumiem, izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

4. Atsevišķo būvprojekta daļu vai sadaļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

Ekspertīzes veikšanas termiņš

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas.

BŪVPROJEKTA SASTĀVS
Būvprojekta nosaukums:


„J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija ēkas Marijas ielā 1E, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana”

Adrese:




Marijas iela 1E, Daugavpils

Stadija:




Būvprojekts

Būvprojekta sastāvs:

-Vispārīgā daļa (TIS, UR, UPP, DOP);

-Arhitektūras daļa (ĢP, TS, AR);

-Inženierrisinājumu daļa (BK);


-Inženierrisinājumu daļa (AVK, SM);

-Inženierrisinājumu daļa (ŪK,ŪKT);

-Inženierrisinājumu daļa (EL);

-Inženierrisinājumu daļa (ESS, UAS);

-Ekonomikas daļa (BA, T);

prasības būvprojekta Ekspertīzes grupas sastāvam

	Nr.p.k.
	Amats
	Prasība

	1.
	Būvprojekta ekspertīzes grupas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē

	2.
	Būvprojekta ekspertīzes BK daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā

	3.
	Būvprojekta ekspertīzes AVK, SM daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā

	4.
	Būvprojekta ekspertīzes ŪK, ŪKT daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā

	5.
	Būvprojekta ekspertīzes EL daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektroietaišu projektēšanā

	6.
	Būvprojekta ekspertīzes ESS, UAS daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā


Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris




S. Gorņiks

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA “H” daļa

Būvprojekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī” ekspertīzes veikšanai

informācija par būvprojektu saturu

ir publicēta pasūtītāja mājas lapā

www.daugavpils.lv
Pakalpojums ietver būvprojektā ietverto tehnisko risinājumu finanšu un tehnisko ekspertīzi:

· Izvērtēt būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem

· Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvatļaujas nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām. 

Ekspertīzes uzdevums
1. Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem šādām būvprojekta daļām un sadaļām:

-Vispārīgā daļa (TIS, UPP, DOP);

-Arhitektūras daļa (ĢP, TS, AR);

-Inženierrisinājumu daļa (BK);


-Inženierrisinājumu daļa (AVK, SM);

-Inženierrisinājumu daļa (ŪK,ŪKT);

-Inženierrisinājumu daļa (EL);

-Inženierrisinājumu daļa (ESS, UAS);

-Ekonomikas daļa (BA, T);

2. Izvērtēt pilna būvprojekta risinājumu atbilstību Būvatļaujas nosacījumiem, izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.
3. Pārbaudīt būvprojekta grafiskos rasējumos attēloto risinājumu atbilstību būvprojekta  Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.

4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju noturību, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus, kā arī citus aprēķinus.

Ekspertīzes papildus uzdevumi

1. Veicot ekspertīzi, Pasūtītājs uzdod Izpildītājam pievērst īpašu uzmanību norādītajiem jautājumiem un būvprojekta risinājumiem, kā arī ekspertīzes atzinumā aprakstīt katra šī jautājuma un būvprojekta risinājuma nepilnības un iespējamos riskus:

2. Rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām būvprojekta sadaļās vai par iespējamiem riskiem būvprojekta risinājumos.

3. Pārbaudīt, vai Darba organizēšanas projektā ir paredzēts, ka  būvprojektā netiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti, projektēšanas uzdevumā, būvatļaujā minētie projektēšanas nosacījumi,  kā arī tas nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti attiecīgajās instancēs.

4. Veikt izvēlēto konstrukciju risinājumu pārbaudi.

5. Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību vides pieejamībai personām ar funkcionāliem

traucējumiem.

6. Izvērtēt, vai būvprojekta dokumentācija ir pilnīga, lai veiktu būvniecības konkursu visam objektam. Pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama būvniecības iepirkuma rīkošanai un būvdarbu uzsākšanai.

7. Noteikt, vai darbu apjomi ir skaidri identificējami.  

Pretendenta sniedzamā Pakalpojuma rezultāti

1. Izvērtēta pilna būvprojekta atbilstība LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem.

2. Izvērtēta pilna būvprojekta risinājumu atbilstība Būvatļaujas, attiecīgo institūciju izsniegto nosacījumu, tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām, kā arī vides pieejamības principiem personām ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Balstoties uz ekspertīzes laikā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, atbilstoši definētajam ekspertīzes galvenajam uzdevumam un papildus uzdevumiem, izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

4. Atsevišķo būvprojekta daļu vai sadaļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

Ekspertīzes veikšanas termiņš

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas.

BŪVPROJEKTA SASTĀVS
Būvprojekta nosaukums:


„Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī”

Adrese:




Raiņa iela 27, Daugavpils

Stadija:




Būvprojekts

Būvprojekta sastāvs:

-Vispārīgā daļa (TIS, UPP, DOP);

-Arhitektūras daļa (ĢP, TS, AR);

-Inženierrisinājumu daļa (BK);


-Inženierrisinājumu daļa (AVK, SM);

-Inženierrisinājumu daļa (ŪK,ŪKT);

-Inženierrisinājumu daļa (EL);

-Inženierrisinājumu daļa (ESS, UAS);

-Ekonomikas daļa (BA, T);

prasības būvprojekta Ekspertīzes grupas sastāvam

	Nr.p.k.
	Amats
	Prasība

	1.
	Būvprojekta ekspertīzes grupas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē

	2.
	Būvprojekta ekspertīzes BK daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā

	3.
	Būvprojekta ekspertīzes AVK, SM daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā

	4.
	Būvprojekta ekspertīzes ŪK, ŪKT daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā

	5.
	Būvprojekta ekspertīzes EL daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektroietaišu projektēšanā

	6.
	Būvprojekta ekspertīzes ESS, UAS daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā


Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris




S. Gorņiks

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA “I” daļa

Būvprojekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas  pašvaldības ēkā Siguldas ielā 24, Daugavpilī” ekspertīzes veikšanai

informācija par būvprojektu saturu

ir publicēta pasūtītāja mājas lapā

www.daugavpils.lv
Pakalpojums ietver būvprojektā ietverto tehnisko risinājumu finanšu un tehnisko ekspertīzi:

· Izvērtēt būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem

· Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvatļaujas nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām. 

Ekspertīzes uzdevums
1. Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem šādām būvprojekta daļām un sadaļām:

-Vispārīgā daļa (TIS, UPP, DOP);

-Arhitektūras daļa (ĢP, TS, AR, IE);

-Inženierrisinājumu daļa (BK);


-Inženierrisinājumu daļa (AVK, SM, SAT);

-Inženierrisinājumu daļa (ŪK, LKT);

-Inženierrisinājumu daļa (EL, ELT);

-Inženierrisinājumu daļa (ESS, UAS);

-Ekonomikas daļa (BA, T);

2. Izvērtēt pilna būvprojekta risinājumu atbilstību Būvatļaujas nosacījumiem, izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.
3. Pārbaudīt būvprojekta grafiskos rasējumos attēloto risinājumu atbilstību būvprojekta  Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.

4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju noturību, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus, kā arī citus aprēķinus.

Ekspertīzes papildus uzdevumi

1. Veicot ekspertīzi, Pasūtītājs uzdod Izpildītājam pievērst īpašu uzmanību norādītajiem jautājumiem un būvprojekta risinājumiem, kā arī ekspertīzes atzinumā aprakstīt katra šī jautājuma un būvprojekta risinājuma nepilnības un iespējamos riskus:

2. Rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām būvprojekta sadaļās vai par iespējamiem riskiem būvprojekta risinājumos.

3. Pārbaudīt, vai Darba organizēšanas projektā ir paredzēts, ka  būvprojektā netiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti, projektēšanas uzdevumā, būvatļaujā minētie projektēšanas nosacījumi,  kā arī tas nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti attiecīgajās instancēs.

4. Veikt izvēlēto konstrukciju risinājumu pārbaudi.

5. Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību vides pieejamībai personām ar funkcionāliem

traucējumiem.

6. Izvērtēt, vai būvprojekta dokumentācija ir pilnīga, lai veiktu būvniecības konkursu visam objektam. Pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama būvniecības iepirkuma rīkošanai un būvdarbu uzsākšanai.

7. Noteikt, vai darbu apjomi ir skaidri identificējami.  

Pretendenta sniedzamā Pakalpojuma rezultāti

1. Izvērtēta pilna būvprojekta atbilstība LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem.

2. Izvērtēta pilna būvprojekta risinājumu atbilstība Būvatļaujas, attiecīgo institūciju izsniegto nosacījumu, tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām, kā arī vides pieejamības principiem personām ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Balstoties uz ekspertīzes laikā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, atbilstoši definētajam ekspertīzes galvenajam uzdevumam un papildus uzdevumiem, izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

4. Atsevišķo būvprojekta daļu vai sadaļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

Ekspertīzes veikšanas termiņš

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas.

BŪVPROJEKTA SASTĀVS
Būvprojekta nosaukums:


„Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas  pašvaldības ēkā Siguldas ielā 24, Daugavpilī”

Adrese:




Siguldas iela 24, Daugavpils

Stadija:




Būvprojekts

Būvprojekta sastāvs:

-Vispārīgā daļa (TIS, UPP, DOP);

-Arhitektūras daļa (ĢP, TS, AR);

-Inženierrisinājumu daļa (BK);


-Inženierrisinājumu daļa (AVK, SM);

-Inženierrisinājumu daļa (ŪK,ŪKT);

-Inženierrisinājumu daļa (EL);

-Inženierrisinājumu daļa (ESS, UAS);

-Ekonomikas daļa (BA, T);

prasības būvprojekta Ekspertīzes grupas sastāvam

	Nr.p.k.
	Amats
	Prasība

	1.
	Būvprojekta ekspertīzes grupas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē

	2.
	Būvprojekta ekspertīzes BK daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā

	3.
	Būvprojekta ekspertīzes AVK, SM daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā

	4.
	Būvprojekta ekspertīzes ŪK, ŪKT daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā

	5.
	Būvprojekta ekspertīzes EL daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektroietaišu projektēšanā

	6.
	Būvprojekta ekspertīzes ESS, UAS daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā


Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris




S. Gorņiks

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA “K” daļa

Būvprojekta „Daugavpils 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana” ekspertīzes veikšanai

informācija par būvprojektu saturu

ir publicēta pasūtītāja mājas lapā

www.daugavpils.lv
Pakalpojums ietver būvprojektā ietverto tehnisko risinājumu finanšu un tehnisko ekspertīzi:

· Izvērtēt būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem

· Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvatļaujas nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām. 

Ekspertīzes uzdevums
1. Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību LBN, LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem šādām būvprojekta daļām un sadaļām:

-Vispārīgā daļa (TIS, UPP, DOP);

-Arhitektūras daļa (ĢP, TS, AR);

-Inženierrisinājumu daļa (BK);


-Inženierrisinājumu daļa (AVK, SM);

-Inženierrisinājumu daļa (ŪK,ŪKT);

-Inženierrisinājumu daļa (EL);

-Inženierrisinājumu daļa (ESS, UAS);

-Ekonomikas daļa (BA, T);

2. Izvērtēt pilna būvprojekta risinājumu atbilstību Būvatļaujas nosacījumiem, izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.
3. Pārbaudīt būvprojekta grafiskos rasējumos attēloto risinājumu atbilstību būvprojekta  Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.

4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju noturību, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus, kā arī citus aprēķinus.

Ekspertīzes papildus uzdevumi

1. Veicot ekspertīzi, Pasūtītājs uzdod Izpildītājam pievērst īpašu uzmanību norādītajiem jautājumiem un būvprojekta risinājumiem, kā arī ekspertīzes atzinumā aprakstīt katra šī jautājuma un būvprojekta risinājuma nepilnības un iespējamos riskus:

2. Rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām būvprojekta sadaļās vai par iespējamiem riskiem būvprojekta risinājumos.

3. Pārbaudīt, vai Darba organizēšanas projektā ir paredzēts, ka  būvprojektā netiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti, projektēšanas uzdevumā, būvatļaujā minētie projektēšanas nosacījumi,  kā arī tas nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti attiecīgajās instancēs.

4. Veikt izvēlēto konstrukciju risinājumu pārbaudi.

5. Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību vides pieejamībai personām ar funkcionāliem

traucējumiem.

6. Izvērtēt, vai būvprojekta dokumentācija ir pilnīga, lai veiktu būvniecības konkursu visam objektam. Pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama būvniecības iepirkuma rīkošanai un būvdarbu uzsākšanai.

7. Noteikt, vai darbu apjomi ir skaidri identificējami.  

Pretendenta sniedzamā Pakalpojuma rezultāti

1. Izvērtēta pilna būvprojekta atbilstība LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem.

2. Izvērtēta pilna būvprojekta risinājumu atbilstība Būvatļaujas, attiecīgo institūciju izsniegto nosacījumu, tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām, kā arī vides pieejamības principiem personām ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Balstoties uz ekspertīzes laikā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, atbilstoši definētajam ekspertīzes galvenajam uzdevumam un papildus uzdevumiem, izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

4. Atsevišķo būvprojekta daļu vai sadaļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

Ekspertīzes veikšanas termiņš

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam 4 nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas.

BŪVPROJEKTA SASTĀVS
1. Būvprojekta nosaukums:


„Daugavpils 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana”

2. Adrese:




Mihoelsa iela 4, Daugavpils

3. Stadija:




Būvprojekts

4. Būvprojekta sastāvs:

-Vispārīgā daļa (TIS, UPP, DOP);

-Arhitektūras daļa (ĢP, TS, AR);

-Inženierrisinājumu daļa (BK);


-Inženierrisinājumu daļa (AVK, SM);

-Inženierrisinājumu daļa (ŪK,ŪKT);

-Inženierrisinājumu daļa (EL);

-Inženierrisinājumu daļa (ESS, UAS);

-Ekonomikas daļa (BA, T);

prasības būvprojekta Ekspertīzes grupas sastāvam

	Nr.p.k.
	Amats
	Prasība

	1.
	Būvprojekta ekspertīzes grupas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē

	2.
	Būvprojekta ekspertīzes BK daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā

	3.
	Būvprojekta ekspertīzes AVK, SM daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā

	4.
	Būvprojekta ekspertīzes ŪK, ŪKT daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā

	5.
	Būvprojekta ekspertīzes EL daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektroietaišu projektēšanā

	6.
	Būvprojekta ekspertīzes ESS, UAS daļas vadītājs
	Speciālists ar sertifikātu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā


Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris




S. Gorņiks

Pielikums Nr.2
atklāta konkursa nolikumam
ar identifikācijas Nr. DPD 2017/83
Līguma projekts

Līgums

Iepirkuma procedūras DPD 2017/83 “____” daļai

Daugavpilī                                                              2017.gada ______.____________________





Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000077325, _________________ personā, kas rīkojas uz nolikuma pamata, tālāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un __________________ „________________________”, reģistrācijas Nr.__________________________, tās _______________ ______________________ personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, tālāk tekstā Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkumu procedūras DPD 2017/83 komisijas 2017.gada _______________ lēmumu ____________________ projekta ietvaros, noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs uzņemas veikt būvprojekta „_______________________________” ekspertīzi, ieskaitot pozitīvo ekspertīzes atzinumu.

1.2. Izpildītājs veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot spēkā esošo LR likumdošanu, Latvijas Republikas Būvnoteikumus un citus spēkā esošos normatīvus.

1.3. Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem saskaņā ar līguma noteikumiem un citiem darba izpildes dokumentiem, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

2.1. Nodrošināt Izpildītāju ar darba veikšanai nepieciešamo informāciju un tehnisko dokumentāciju.

2.2. Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
2.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3. Izpildītāja pienākumi

3.1. Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

3.2. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

3.3. Izpildītājs apliecina, ka ir visas nepieciešamās atļaujas šāda pakalpojuma sniegšanai.

3.4. Izpildītājs ekspertīzes atzinuma sagatavošanas laikā radušos jautājumos nepieciešamības gadījumā risina kopā ar būvprojekta izstrādātājiem.

3.5. Darbu izpildes procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, ņemot vēra Pasūtītāja izteiktās piezīmes un iebildumus.

3.6. Pēc darbu pabeigšanas nodot veiktos darbus, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3.7. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja likumīgās intereses līguma priekšmetā minēto darbu gaitā, kā arī darījumos ar trešajām personām un jāievēro konfidencialitāte par saņemto informāciju un dokumentāciju.

3.8. Izpildītājs apņemas jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darbu gaitu.

3.9. Izpildītājs apņemas ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 4.punktu - pirms būvprojekta ekspertīzes veikšanas būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta ekspertīzes vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Līguma summa sastāda EUR ______________ (_______________________________) bez PVN. PVN 21% sastāda EUR ______________ (_______________________________). Līguma summa kopā ar PVN ir EUR ____________ (_______________________________).

4.2. Samaksa par izpildītiem darbiem 100% apmērā no kopējās līguma summas tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc izpildīto dabu akta noformēšanas un pieņemšanas bez iebildumiem no Pasūtītāja puses un attiecīga rēķina piestādīšanas.

5. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība
5.1. Līguma uzdotais darbs ir jāveic 1 (viena) mēneša laikā no būvprojekta saņemšanas dienas (neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu). Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam eksperta slēdzienu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

5.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu.

5.3. Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

5.4. Ja Izpildītājs darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet Pasūtītājam – pirms termiņa pieņemt darbu.

6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

6.1. Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

6.2. Ja Izpildītājs neievēro darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam maksā soda naudu par katru nokavēto dienu 1% (viens procents) apmērā no līguma summas, bet kopā ne vairāk kā 10% no līguma summas.

6.3. Laikā, kamēr būvprojektētājs novērš trūkumus, kurus būvprojektā ir konstatējis Izpildītājs (tehnoloģiskais pārtraukums), Līgumā 6.2.punktā paredzētais līgumsods par darbu izpildes termiņu netiek piemērots.

6.4. Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesā.

6.5. Izpildītājam ir pienākums 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no līguma summas bez PVN – bankas galvojuma veidā vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā vai arī iemaksājot šo summu pasūtītāja bankas kontā. Līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiek izmaksāts Pasūtītājam bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās, ja Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu.

6.6. Gadījumā, ja līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiks iesniegts, iemaksājot šo summu pasūtītāja bankas kontā, tad līgumsaistību izpildes nodrošinājuma summa tiks atgriezta pēc līguma izpildes, līguma 4.2.punktā noteiktajos termiņos.  

7. Citi noteikumi

7.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, un ir spēkā līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

7.2. Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz Līgumā norādīto līdzēja adresi, uzskatāma par saņemtu 5 (piecas) darba dienas pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē.

7.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, un kas nebija atkarīgi no līdzēju gribas vai ietekmes, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. 

7.4. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā, rakstveidā jāpaziņo otram līdzējam. Līdzēji konsultējas viena ar otru, lai vienotos par attiecīgiem pasākumiem, kas veicami šādos apstākļos. 

7.5. Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas tikai pēc abu līdzēju rakstveida vienošanās. Abu līdzēju parakstīta vienošanās par Līguma izmaiņām ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

7.6. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu spēku – viens Līguma eksemplārs katram līdzējam. Līdzēji apliecina, ka personām, kas paraksta Līgumu ir visas likumiskās un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt Līgumu.

8. Pušu rekvizīti

Pielikums Nr.3
atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2017/83
Pretendenta finanšu piedāvājums

Iepirkuma procedūras DPD 2017/83 

 “___” daļai
Pretendents:  ___________________________________________________________________________

Konkursa nosaukums: ___________________________________________________________________________

Kam:
 _____________________________________________________________________
No:
1. Pārskatot augšminētos Konkursa dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam nodrošināt pakalpojumu atbilstoši iepirkuma „Būvprojekta ekspertīzes veikšana” tehniskajai specifikācijai “____” daļā par šādu summu:

	Pakalpojuma nosaukums
	Cena EUR,            bez PVN

	
	


2. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, konkursa nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

3. Šis piedāvājums ir spēkā līdz 2017.gada 1.decembrim un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.
___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

Pielikums Nr.4

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2017/83
Pretendenta kontaktinformācija
“Būvprojektu ekspertīzes veikšana” 
iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2017/83
Pretendents:

	nosaukums:
	
	

	reģ. nr.
	
	

	juridiskā adrese:
	
	

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	
	

	Vai pretendents ir MVU (mazais un vidējais uzņēmums). 

Papildus informācija:

https://www.iub.gov.lv/lv/node/98
 “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”

	(Jāieraksta “Ir” vai “Nav”)

	

	Bankas rekvizīti:
	
	

	nosaukums:
	
	

	kods:
	
	

	konts:
	
	

	Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu 
	(amats / vārds / uzvārds)
	


201__.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
1



