PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Apliecinājuma kartes (telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai) sagatavošanai

Ieceres mērķis - Daugavpils 3. vidusskolas ēkā sagatavot tualetes telpu cilvēku ar kustības traucējumiem vajadzībām, atbilstoši MK noteikumu Nr.331 par Latvijas būvnormativu LBN 208-15 “Publiskas būves”  prasībām, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 261-15 "Ēku iekšējāelektroinstalācija", ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. 

Izpildītājs savu pilvaru un atbildības robežās sagatavos Daugavpils 3.vidusskolas ēkas vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju, MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” izpratnē, iesniegs izskatīšanai pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu saņemšanai. Dokumentāciju izstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. 
Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Ēkas izmantotāju, Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības,būvruzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
	1.
	APLIECIMĀJUMA KARTES

NOSAUKUMS
	Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Daugavpils 3. vidusskolas ēkā, sagatavojot tualetes telpu, kas ir pieejama riteņkrēslu lietotājiem


	2.
	OBJEKTA ADRESE
	Raiņa iela 30, Daugavpils, 

Būves kadastra apzīmējums: 0500 001 7805 001

	3.
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA 
	NOJAUKŠANA
	CITI

	
	
	
	JĀ
	
	
	
	

	4.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Skola (kods 1263)

Parametri: Ēkas būvtilpums: 17541 m3
                    Ēkas platība: 3580,6 m2

	
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

	5.
	PASŪTĪTĀJA  ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Vitālijs Kalniņš, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris, tālr.: 654 40576,dipceltnieks@inbox.lv

	6.
	BŪVPROJEKTĒ-ŠANAS STADIJA
	Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes dokumentācijas sagatavošana nepieciešamā apjomā


	7.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT:

	
	
	Telpu plānojuma izmaiņas:

Paredzēt starpsienu starp telpām Nr.22- 23- 24- 25, kā arī grīdas seguma nojaukšanu, santehnisko ierīču demontāžu.Jāieplāno jaunu santehnisko ierīču ar papildus aprīkojuma uzstādīšanu cilvēku ar kustības traucejumiem vajadzībām. Ja klozetpodu paredzēts izvietot blakus sienai, tad sienas pusē jābūt stacionārai margai 650-700 mm augstumāun vietā, kur piekļūs riteņkrēsls, jābūt paceļamai margai 650-700 mm augstumā.Roku mazgātnes augšmalas augstumam ir jābūt 750-800 mm. Zem mazgātnes 420 mm augstumā nedrīkst atrasties skapīši un citi šķēršļi, lai cilvēks ar riteņkrēslu varētu pabraukt tai apakšā. Roku mazgātnei jābūt aprīkotai ar atbalsta margām 750 mm augstumā ap tās perimetru vai abās malās. Ūdens jaucējkrānam jabūt ar paceļamu sviru. Spogulim invalīdu tualetē ir jābūt vertikāli regulējam dažādos leņķos un jāatrodas 1,1 m augstumā, spoguļa abās pusēs pie sienas jāuzstāda stacionāras margas. Telpā jāparedz palīdzības pogu (1,20 m augstumā no grīdas līmeņa), lai persona ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā var izsaukt palīdzību. Dokumentācijas satāvā jāiekļauj visu saistīto inženiertīklu (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroinstalācija) pārbūvi, atbilstoši telpu plānojuma un iekārtu izvietojuma izmaiņām. Jāveic esošā elektriskā ūdenssildītāja demontāža, siltā ūdens padeves ierīkošanu, veidojot pieslēgumu pie ēkas pagrabstāvā esošajiem siltā ūdens inženiertīkliem, ievadīšanu telpa caur starpstāvu pārseguma konstrukciju.. 

Jāieplāno jaunas tehniskās telpas izbūvi (izvietojumu un izmērus saskaņojot ar ēkas izmantotāju un pasūtītāju), kura tiks izmantota kā inventāra noliktavas un veļas mazgāšanas telpa. Jāparedz visu elektrotehnisko, ūdensapgades un kanalizācijas inženiertīklu/ ierīču uzstādīšana, saistībā ar veļas mazgāšanas mašīnas pieslēgumu. Iespēju robežās (saskaņojot ar ēkas izmantotaju un pasūtītāju) papildus santehnisko ierīču (roku mazgātnes, klozetpods, dušas vācele u.c.) uzstādīšana, atkarībā no  telpu brīvās pieejamās platības.

Grīdas: Esošā grīdas seguma noņemšana, neslidenu akmens masas flīžu ieklāšānu. Dokumentācijas autors var piedāvāt citu grīdas izbūves konstrukciju, ja tā ir funkcionāla, tehniski- ekonomiski pamatota.

Sienas: Esošo starpsienu nojaukšana, jaunas “Knauf” sistēmas starpsienas kopā ar durvju bloku ierīkošana. Vecā krāsojuma noņemšana no esošajām sienām, sienu apmetuma remonts pēc nepieciešamības, keramikas flīžu h= 1,5- 1,8m uzklāšana, virsmu sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Rievu kalšana/aizdarīšana, elektroinstalācijas kabeļu montāžai nepieciešamā apjomā.
Griesti:Esošo ģipškartona griestu demontāža, virsmas sagatavošana, jaunas iekargriestu sistēmas uzstādīšana. 



	7.1.
	APLIECINĀJUMA KARTES RISINĀJUMA

VARIANTU
	Ailas:Esoša durvju bloka starp koridora telpu Nr.12 un telpu Nr.25 demontāža, ailsānas apdares un sānu malu nokalšana nepieciešamā biezumā, lai nodrošinatu jauna durvju bloka ar minimalo brīvo ailas platumu 0,9 m iebūvi. Jauna durvju bloka ar normatīviem ģeometriskiem parametriem, ar papildus rokturi no telpas puses uzstādīšana. Durvju sliekšņa augstums nedrīkst pārsniegt 15 mm, lai cilvēks, kas pārvietojas ar ratiņkrēsla palīdzību, varētu bez sarežģījumiem to pārvarēt. Jauna durvju bloka, nokļūšanai tehniskajā telpā, uzstādīšana. Vēlamā  konstrukcija - rorskaidu plātne, koka perimetrs, HDF virsma, bērza jeb citas faktūras finierējums.
Elektroapgāde: Esošo gaismekļu un strāvas padeves kabeļu demontāža, jaunas elektroinstalācijas izbūve, atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" prasībām. Roku nosusināšanas ventilatora uzstādīšana.Telpu apgaismojuma līmeni, gaismekļu, rozešu, slēdžu aizsardzības klasi IPizvēlēties atbilstoši normatīviem.
Ventilācija: Tualetes telpā un tehniskajā telpā jaunu vilkmes ventilatoru ar aizsardzības klasi IP 44 uzstādīšana. Tehniskās telpas ventilatoru ievadīt vilkmes kanāla caur gaisa vadu, izvietotu zem iekargriestiem. Pieplūdes gaisa restu uzstadīšana durvju vērtņu apakšdaļā.

	7.2.
	IZPĒTES  DARBI
	Ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskā apsekošana nepieciešamā apjomā

	8.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	8.1.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	8.2.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS

MATERIĀLI
	Būves tehniskās inventarizācijas lietas kopiju izsniedz pasūtītājs

	8.3.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Sagatavo projektētājs nepieciešamā apjomā

	8.5.
	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS

UZDEVUMS
	Nepieciešamības gadījumā- pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	8.6.
	ELEKTROAPGĀDEI
	-

	9.
	APLIECINĀJUMA KARTES SASKAŅOŠANA
	Ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju u.c. institūcijām pēc nepieciešamības

	10.
	EKSEMPLĀRU SKAITS
	5 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)


	11. APLIECINĀJUMA KARTEI IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.2. Vispārīgo rādītāju lapa, skaidrojošais apraksts;

	2. arhitektūras daļa:

	2.1. ēkas aktuālās daļas stāva plāns ar telpu izmēriem;

2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

2.3. telpu apdares būvdarbu tabula;

2.3. būvizstrādājumu specifikācijas.


	3. inženierrisinājumu daļa:

	3.1. būvkonstrukcijas (grīdas, griestu konstrukcijas griezums);

3.2. nepieciešamie inženiertīkli (elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi);

3.3. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami;

3.4. būvizstrādājumu specifikācijas.

	4. EKONOMISKĀ DAĻA

	4.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

4.2. būvdarbu apjoms;

4.3. izmaksu aprēķins (tāme).

	12. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 2 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas 

	Apliecinājuma kartes izstrādes un iesniegšanas būvvaldē kopējais termiņš: 21 diena no līguma noslēgšanas dienas


	
	
	
	
	
	


Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

Sagatavoja:           
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldesbūvinženieris                                                  V. Kalniņš


Saskaņots:





