BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS
	Kāpņu telpas remontdarbi Daugavpils 

9. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā

	(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)


	Objekta nosaukums
	Kāpņu telpas remontdarbi

	Būves nosaukums
	Daugavpils 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

	Objekta adrese
	Parādes iela 15B, Daugavpils

	Pasūtījuma Nr.
	


Apjomi sastādīti,  pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem.

	Nr.
p. k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mēr-

vienība
	Daudzums

	1
	Kāpņu margu konstrukcijas demontāža
	t.m.
	9,60

	2
	Virsmas attīrīšana 
	m2
	12,42

	3
	Virsmas gruntēšana ("Betonkontakt" vai ekvivalents)
	m2
	12,42

	4
	Virsmas remonts, izlīdzināšana un špaktelēšana, sagatavojot virsmu krāsošanai ar epoksīda krāsu
	m2
	12,42

	5
	Kāpņu, kāpņu laukumu  un grīdlīstes daļas nodilumizturīgs epoksīda krāsojums, ieskaitot gruntēšanu, PVA pārslu slāņa izveidošanu un nostiprinošā slāņa ieklāšanu, kompl. ar materiāliem un palīgmateriāliem atbilstoši tehnoloģijai
	m2
	12,42

	6
	Jaunu metāla konstrukcijas kāpņu margu ar lakotu koka rokturi uzstādīšana, komplektā ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem un palīgmateriāliem
	t.m.
	10,60

	7
	Kāpņu laiduma vertikālās daļas apdare ar rīģipša plāksnēm
	m
	6,00

	8
	Kāpņu laiduma vertikālās daļas augstvērtīgs krāsojums ar nodilumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu (krāsas toni saskaņot ar Pasūtītāju).
	m
	6,00

	9
	Jaunu metāla margu montāža pie sienas, 400 mm augstumā no kāpnēm ("Prova ALU" vai ekvivalents, viegli kopjams materiāls)
	t.m.
	6,00

	10
	Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija
	obj.
	1,00

	
	
	Kopā
	


	Sastādīja
	

	
	(paraksts un tā atšifrējums, datums)


	Pārbaudīja
	

	
	(paraksts un tā atšifrējums, datums)


	Sertifikāta Nr.
	
	


Piezīmes:







1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami konstrukciju drošuma un stabilitātes nodrošināšanai, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija, iestādes inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem;

2.  Būvdarbu izpildes un nodošanas gala termiņš- 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža;







3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prsībām;

4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.







Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  V. Kalniņš Saskaņots:



















