LĪGUMS
Par Daugavpils 3.vidussskolas ēkas Raiņa ielā 30, Daugavpilī, tehnisko apsekošanu
Daugavpilī                                                                                         	                    2016.gada 1.augustā
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr.90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās Izglītības atbalsta nodaļas vadītājas Lidijas Plavinskas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.jūlija izpilddirektores atvaļinājuma piešķiršanas rīkojuma Nr.214a pamata, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CMB”, reģistrācijas Nr.43603024025, Hospitāļu iela 5A, Rīga, LV-1013, turpmāk saukta Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Arta Dzirkaļa personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada 18.jūlija lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.4) atklāta konkursa “Izglītības iestāžu ēku tehniskā apsekošana”, identifikācijas Nr.DPD 2016/105, iepirkuma priekšmeta 13.daļā “Daugavpils 3.vidussskolas ēkas Raiņa ielā 30, Daugavpilī, tehniskā apsekošana” noslēdza šādu Līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN IZPILDES TERMIŅŠ
0. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem, Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" un citu normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt Daugavpils 3.vidussskolas ēkas Raiņa ielā 30, Daugavpilī, tehnisko apsekošanu (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1), turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija, finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2), galvenā personāla sarakstu (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – Personāla saraksts), Līguma saistību izpildes garantiju (Līguma pielikums Nr.4) (tiek pievienota līgumam atsevišķi). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
0. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehniskās specifikācijas prasībām un tehnisko dokumentāciju.
0. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pasūtītāja un Izpildītāja saistību pilnīgai izpildei.
0. Darbu izpildes termiņš ir 2 (divi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

2. PUŠU SAISTĪBAS
2.1. Izpildītājs apņemas:
2.1.1. veikt Darbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" un iesniegt Pasūtītājam ēkas tehniskās apsekošanas dokumentāciju 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā, kā arī pievienojot pilnu tehniskās apsekošanas dokumentāciju CD elektroniskā veidā PDF formātā);
2.1.2. izpildot Darbus ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
2.1.3. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu;
2.1.4. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Darbus Pasūtītājam;
2.1.5. iesniegt Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža piedāvātā speciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanu un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā no tā noslēgšanas diena līdz Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.
2.1.6. iesniegt Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža Līguma saistību izpildes garantiju 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas. Līguma saistību izpildes garantijas saturs atbilst Līguma nosacījumiem un ir spēkā līdz brīdim, kad ir parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.
2.2. Pasūtītājs apņemas:
2.2.1. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt Darbus, ja tie atbilst Līguma nosacījumiem;
2.2.2. veikt Līgumā paredzētos maksājumus.

3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēts un abu Pušu parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.
3.2. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs. 
3.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt attiecīgo nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Līguma summa par Līgumā noteikto pienācīgi izpildīto Darbu tiek noteikta 4860,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro 00 centi) bez PVN. PVN 21% sastāda 1020,60 EUR (viens tūkstotis divdesmit euro 60 centi).
4.2. Norēķins par izpildītajiem Darbiem notiek 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina no Izpildītāja saņemšanas.
4.3. Kopējā līguma summā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu.
4.4. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).

5. LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJA
5.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
5.2. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.
5.3. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz Darbu nodošanas -pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.
5.4. Līguma saistību izpildes garantija tiks atgriezta pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktām tehniskām, sanitārām, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citām prasībām.
6.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem. 
6.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Darbu kopējās līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem.
6.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 1% (vien procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas.
6.5. Ja izpildītie Darbi neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām, Izpildītājam nekavējoties par saviem līdzekļiem ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes un jāiesniedz Pasūtītājam. 
6.6. Trūkumus Darbos Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem ne ilgāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs Izpildītājam ir nosūtījis attiecīgu pretenziju, un tas nedod tiesības uz Līguma Darbu izstrādes un nodošanas termiņa pagarinājumu.
6.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes.
6.8. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.
6.9. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI
7.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 7.nodaļas nosacījumus.
7.2. Ja tiek veikta speciālista maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā speciālista apliecinājumu.
7.3. Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu oriģinālu.
7.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 7.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:
7.4.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;
7.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.
7.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
7.6. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 7.sadaļā minēto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darbus līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 1.4.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.
7.7. Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
9.1. Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.
9.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja:
9.2.1. Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Līguma vai tā pielikumu noteikumiem vai Pasūtītāja likumīgajiem norādījumiem. Pasūtītājam nav pienākuma atlīdzināt šādas Izpildītāja rīcības rezultātā tam radušos zaudējumus; 
9.2.2. Izpildītāja vainas (nolaidīgu rīcību, nevērību, nekvalitatīvu izpildi) pamatojošu apstākļus rezultātā Pasūtītājam radušies materiāli zaudējumi; 
9.2.3. Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs vai tiesīgs veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
9.2.4. Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu veikšanu; 
9.2.5. Izpildītājs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma saistību izpildes garantiju vai arī ja iesniegtā Līguma saistību izpildes garantija ir zaudējusi spēku un jaunā garantija nav iesniegta; 
9.2.6. Izpildītājs ir nokavējis Darbu nodošanas termiņu;
9.2.7. Izpildītājs ir pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
9.3. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ Līguma 9.2.1.-9.2.6.punktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI
10.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.2. Veicot jebkuras izmaiņas Būvdarbos, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.3. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā Tāmēs, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu Pušu parakstīti. 
10.4. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Izpildītājs atlīdzību nesaņem.
10.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
10.6. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža.
10.7. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai Puses nosaka sekojošas atbildīgās personas:
10.7.1. no Pasūtītāja puses  –  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris Vitālijs Kalniņš, tālrunis 65440576, e-pasts vitalijs.kalnins@ip.daugavpils.lv;
10.7.2. no Izpildītāja puses –  SIA “CMB” valdes loceklis Raitis Brencis, mob. tālrunis 26713543, e-pasts raitis.brencis@cmb.lv.

11.  LĪGUMA PIELIKUMI
11.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas;
11.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 3 (trīs) lapām;
11.3. 3.pielikums – Personāla saraksts uz 2 (divām) lapām;
11.4. 4.pielikums – Līguma saistību izpildes garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi).

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
	Pasūtītājs: 
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde reģistrācijas Nr.90009737220, 
Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401
AS “Citadele banka”, kods PARXLV22,
konts LV13PARX0000850062460
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
                                                                   
(personiskais paraksts) L.Plavinska
	Izpildītājs:
SIA “CMB”
reģistrācijas Nr.43603024025, 
Hospitāļu iela 5A, Rīga, LV-1013
AS “Swedbank”, kods HABALV22, 
konts LV25HABA0551010261100
SIA “CMB” valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
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