Pielikums Nr.1
atklāta konkursa nolikumam
ar identifikācijas Nr. DPD 2018/110

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma procedūrai DPD 2018/110

1. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē darbu sarežģītība.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,  atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības  kārtība” prasībām.
4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
5. Būvdarbu veicejs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu (ūdensapgāde, elektropadeve, siltumapgāde) patēriņu. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas tiks nolasīti tekošie rādītāji, pamatojoties uz kuriem tiks sagatavots rēķins samaksas veikšanai. Jānoslēdz atsevišķa vienošanās starp būvkomersantu un ēkas izmantotāju, t.i. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi (reģ. Nr. 90009737220) par energoresursu apmaksas kārtību un nosacījumiem.
6. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu veikšanas procesā veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī ievērot videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipi, īpašu uzmanību pievēršot būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājumam un trokšņa līmeņa samazinājumam, tajā skaitā iesniegt sekojošus dokumentus: 
 - būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājuma rīcības plānu; 
 - būvdarbu procesā radītā trokšņa samazinājuma rīcības plānu.
7. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta, t.sk. pieguļošās teritorijas, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
8. Ja ēkā uzturas bērni un personāls, atbolstoši darbu veikšanas projekta (DVP) nosacījumiem, tad remontdarbus, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, betona atskaldīšana, zāģēšana utt.. ir iespējams izpildīt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā un veicot nepieciešamos drošības pasākumus.
9. Izstrādājot DVP, jāparedz 28. pirmsskolas izglītības iestādes bērnu aprūpes funkciju nepārtrauktība, laikā kad būvdarbi notiks pagrabstāvā, kā arī fasādes siltināšanas, teritorijas labiekārtošanas laika periodā. 
10. Jāparedz būvdarbu sadalīšanu  zonās, veicot to norobežošanu, t.sk. ar materiāliem, kuri aizturēs būvdarbu laikā radušos putekļus, u.c. drošības pasākumus. DVP jāsaskaņo ar:
·  Pasūtītāju;
·  Ēkas izmantotāju;
·  Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.0500 004 6214 īpašnieku/ valdītāju;
· Pēc nepieciešamības pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot DVP ar blakus zemes gabala īpašniekiem, ja tiks skartas to intereses..
11. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ēkas lietotājam piederošā inventāra, iekārtu aizsardzību pret bojājumiem un nosmērēšanu būvdarbu izpildes laikā, nepieciešamības gadījumā tos nosedzot ar aizsarplēvi, darbinot putekļu sūcējus, veicot citus pasākumus pēc nepieciešamības.
12. Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās, jo: 
• būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana; 
• būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metos, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem; 
• būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem utt.; 
• pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām.
13. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā telpām jābūt izmazgātām un tīrām. Visiem logu un durvju mehānismiem, santehniskajām ietaisēm, elektroinstalācijai, citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām. Inženiersistēmas montāžas darbus var uzskatīt par pabeigtiem, ja sistēmas ir pilnībā palaistas darbībā un ieregulētas, ja ir sagatavotas ekspluatācijas instrukcijas, visi protokoli un akti ir apstiprināti un parakstīti.
14. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā  ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš 
par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
15. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
13.1. materiālu izmaksas;
13.2. darba izmaksas;
13.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;
13.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).
13.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;
13.6. būvgružu, bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;
13.7. visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem.būvtāfele, informatīvie stendi, brīdinājuma  
         zīmes, darba zonas norobežošana, barjeras, balsti, u.c.)
13.8. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;
13.8. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;
13.9. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;
      13.10. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.
16. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.
17. Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.
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