

DOMES EKSEPLĀRS

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

Datums 31.07.2014.

Indekss A-2014/653

PUBLICITĀTES PAKALPOJUMU LĪGUMS

Nr. PL/D-3717

Daugavpilī, 2017.gada 19.jūlijā

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr. 90000077325, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Domes izpilddirektore **Ingas Goldbergas** personā, kura rīkojas uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.¹ punkta pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS),

SIA „DauTKom Plus”, reģ.Nr.41503028041, juridiskā adrese: Jelgavas iela 1B, Daugavpils, valdes locekļa **Andreja Pankeviča** personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses,

ņemot vērā pušu savā starpā 2017.gada 13.martā noslēgto Vispārīgo vienošanos iepirkuma „Daugavpils pilsētas domes publicitātes nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības vietējos laikrakstos” (iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2017/30 **B.DAĻĀ „Publikāciju tekstu publicēšana krievu valodā izdotajos laikrakstos”** ietvaros, noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem intelektuālajiem, materiālajiem un tehniskajiem līdzekļiem, ievērojot šī Līguma noteikumus un saskaņā ar Darba uzdevumu (Līguma pielikums) nodrošināt publikāciju publicēšanu laikraksta “Seičas” 2017.gada.20.jūlija izlaidumā (turpmāk – PAKALPOJUMS).

II. PAKALPOJUMA nodošanas – pieņemšanas kārtība

2. PAKALPOJUMU izpildi Puses noformē ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. PASŪTĪTĀJS **10 (desmit) darba dienu** laikā no pieņemšanas – nodošanas akta par izpildītu PAKALPOJUMU saņemšanas pieņem PAKALPOJUMU, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu un iesniedz vienu tā eksemplāru IZPILDĪTĀJAM, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku pretenziju. Šādā gadījumā Puses sastāda un paraksta aktu, kurā vienojas par pasākumiem, kas veicami attiecībā uz nekvalitatīvo PAKALPOJUMU vai tā daļas trūkumu novēršanu un labojumu izdarīšanu, ja tas ir iespējams. Gadījumā, ja PAKALPOJUMS vai tā daļa tika nodrošināta nekvalitatīvi un novērst trūkumus vai veikt labojumus nav iespējams, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieņemt PAKALPOJUMU ar piezīmēm, kuras tas izklāsta rakstiski vai atteikties veikt PAKALPOJUMA apmaksu.

III. Līgumcena un norēķinu kārtība

4. Līgumcena sastāda *euro* 399,84 (trīs simti deviņdesmit deviņi eiro 84 centi), neskaitot PVN. PVN 21% ir *euro* 83,97 (astoņdesmit trīs eiro 97 centi). Līguma summa pavisam kopā sastāda *euro* 483,81 (četri simti astoņdesmit viens eiro 81 cents).
5. PASŪTĪTĀJS veic līguma summas samaksu **15 (piecpadsmit) dienu** laikā pēc Pušu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas.
6. Samaksa par Līgumā noteikto PAKALPOJUMU tiek veikta *euro*, pārskaitot naudu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas norēķinu kontu.

IV. Pušu tiesības un pienākumi

7. PASŪTĪTĀJA pienākumi:
 - 7.1. ievērot šī Līguma noteikumus, iespēju robežās nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu informāciju, kas nepieciešama šī Līguma izpildei, kā arī nodrošināt PASŪTĪTĀJA atbildīgo

- darbinieku līdzdalību šī Līguma izpildē, lai nodrošinātu pienākumu izpildi no PASŪTĪTĀJA puses;
- 7.2. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību izskatīt IZPILDĪTĀJA sagatavoto PAKALPOJUMU atbilstību šī Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 - 7.3. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt IZPILDĪTĀJA atbilstoši šī Līguma prasībām izpildīto PAKALPOJUMU un veikt par to samaksu;
 - 7.4. veikt kontroli par šī Līguma izpildi. Šim mērķim var tikt pieaicināti speciālisti un eksperti.
8. IZPILDĪTĀJA pienākumi:
- 8.1. ievērot šī Līguma noteikumus, kvalitatīvi izpildot PAKALPOJUMU;
 - 8.2. uzņemties atbildību par normatīvo aktu ievērošanu.
9. Puses apņemas nekavējoties rakstveidā informēt viena otru par jebkādam grūtībām šī Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu PAKALPOJUMA veikšanu un Līguma izpildi.
 10. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekami daudz darbinieku un nepieciešamo materiālo resursu, kā arī citu līdzekļu, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus šajā Līgumā noteiktos pienākumus
 11. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas ir vai būs iesaistīti šī Līguma izpildē ir vai tiks iepazīstināti ar nosacījumiem par konfidencialitāti pirms darba uzsākšanas.

V. Pušu sadarbība un pilnvarotās personas

12. Šī Līguma izpildi kontrolē Vispārīgajā vienošanā noteiktie Pušu pārstāvji.
13. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) šī Līguma sakarā tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai oficiālo e-pasta adresi, vai nodota personīgi otrai Pusei, ko tas apstiprina ar parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad uzskatāms, ka šāds sūtījums ir saņemts 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā. Visi paziņojumi Pusēm tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām adresēm.

VI. Pušu atbildība

14. IZPILDĪTĀJS izpilda PAKALPOJUMU šajā Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā un atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumiem
15. IZPILDĪTĀJS garantē, ka PAKALPOJUMU veiks rūpīgi, profesionāli un prasmīgi.
16. Publikācijas termiņa neievērošanas gadījumā IZPILDĪTĀJS apņemas maksāt līgumsodu 1 % apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no pasūtījuma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no tā saistību pilnīgas izpildes.
17. Maksājuma termiņa kavējuma gadījumā, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no pasūtījuma summas.
18. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par veikto PAKALPOJUMU kvalitāti.

VII. Konfidencialitātes nosacījumi

19. Puses apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma izpildes rezultātā un var kaitēt Pušu interesēm. Iesniedzot konfidenciālu informāciju, Puse rakstveidā norāda, ka tā ir konfidenciāla. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Informācijai, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, nevar noteikt konfidencialitātes statusu.

VIII. Nepārvaramas varas apstākļi

20. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā



posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevi notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

21. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
22. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

IX. Strīdu izskatīšanas kārtība

23. Puses domstarpības, kas saistītas ar šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina vienošanās ceļā. Vienošanās noformē rakstveidā.
24. Ja Puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
25. Strīdi vai domstarpības Pušu starpā neatbrīvo tos no saistību, kas noteiktas šajā Līgumā, izpildes.

X. Noslēguma jautājumi

26. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses, un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.
27. Puses var vienpusēji atkāpties no līguma izpildes rakstiski brīdinot par to otru Pusi 5 (piecas) dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, ja:
 - 27.1. ja vienas puses darbība ir pretrunā ar šo Līgumu;
 - 27.2. ja kāda no Līguma pusēm nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības.
28. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, brīdinot par to Izpildītāju 10 dienas iepriekš, ja šajā līgumā ietvertu saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku finansējuma samazinājumu un tās rezultātā Pasūtītājs neturpina veikt funkciju vai uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis līgums, vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus samazinātā apjomā.
29. Ikviens Puse ir tiesīga izbeigt šo Līgumu, rakstiski brīdinot par to otru Pusi septiņas dienas iepriekš.
30. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajam personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
31. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām ar pielikumiem kopā uz 4 (četrām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai PUSEI pa vienam eksemplāram.

XI. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS
Daugavpils pilsētas dome
reģ.Nr. 90000077325
Kr. Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5401

Izpilddirektore
I.Goldberga



IZPILDĪTĀJS
SIA „DauTKom Plus”
reģ. Nr.41503028041,
Jelgavas iela 1B, Daugavpils, LV-5404

Valdes loceklis
A.Pankevičs



J. Aljajeva
20.04.17.p.

Saskaņots 20.04.17.
J. Bārtulis
Daugavpils pilsētas domes
Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists
J.Bārtulis
2017. gada 20. jūlijā

Daugavpils, 2017. gada 19. jūlijā

DARBA UZDEVUMS

SIA "DauTKom Plus" piedāvā Daugavpils pilsētas domei izvietot: publikāciju laikraksta "Seičas" 20.07.2017. numurā. Publikācija tiks izvietota laikraksta "Seičas" 9.lappusē (melnbaltā); publikācijas laukuma izmērs 571.20 cm² (25.5 cm x 22.4 cm) (izmaksas par 1cm² sastāda 0.70 Eur + PVN 21%); kopējās izmaksas EUR 399.84 un PVN 21% EUR 83.97, kopā ar PVN 21% izmaksas sastāda EUR 483.81 (četri simti astoņdesmit trīs euro astoņdesmit viens cents).

ВЗГЛЯД ВЛАСТИ

На протяжении многих лет каждые четыре года судьба Даугавпилских теплосетей становится разменной монетой в руках политиков.

Вскакий раз они обещают решить проблемы муниципального предприятия со 100% капиталом самоуправления, а избиратели недоумевают, почему же сделать этого никак не удается. Модернизация откладывается до лучших времен, тарифы скажут, а жителей усложняют: всё в порядке. Сегодня, впервые за долгие годы, стало понятно, что происходило и происходит на самом деле.

13 июля на внеочередном заседании Городской думы депутаты заслушали сообщение руководителей АО «Даугавпилские теплосети» о планах перехода ТЭЦ-3 на возобновляемые энергоресурсы. В рамках проекта предполагается построить, установить и сдать в эксплуатацию котельную на шесте мощностью 30MW.

Заданные параметры должны обеспечить четыре котла по 7,5MW и экономизер мощностью до 6MW. Из общей суммы инвестиций в 13,5 млн евро 40% составляет финансирование CFLA, 10% – средства самого предприятия и 50% – кредит. И тут возникают резонные вопросы. Почему горожан-налогоплательщиков загоняют в многолетнюю долговую яму? Почему Даугавпилс не ищет по пути Лиепая, которая использовала все возможное финансирование европейских структурных фондов в размере 20 млн евро?

СИТУАЦИЯ ДРАМАТИЧНАЯ

Теперь всё становится ясно. Как следует из сообщения, возможность реализации подобных проектов была и раньше, а тема получения кредита активно разрабатывалась с апреля этого года, однако новый состав Думы узнал

«Даугавпилские теплосети»: две беды – одно решение И оно есть, хотя далось непросто



об этом только после передачи полномочий от предыдущего руководства городской администрации.

Справедливости ради надо признать открытость и честность предоставленной информации. Изложенные факты говорят о том, что за период с 2007 по 2012 год приходящие к управлению городом политические силы привлекли к работе на Даугавпилских теплосетях частные компании, которые по сути приватизировали муниципальное предприятие.

И здесь не вина руководителя производством Андрея Кузнецова или отдела развития и стратегического планирования Юрия Зайцева. Они – рядовые работники общества капитала самоуправления. Политику, включая заключение договоров с предпринимателями, определяют акционеры, держатель капитала, коим является председатель Думы. В нашем случае это был Янис Лачплесис, который вместе с Ритой Строче с июля 2008 года задей-

ствовал коммерсантов в когенерационных схемах на Теплосетях.

О фактической приватизации производственных мощностей господин Лачплесис говорил в своей предвыборной программе в 2013 году. На трех Теплоцентралях работали различные фирмы – Elīks, Latīleģas, Cerūs, Sprīns, BK Enerģija, Vatergo. По заключению Госконтроля (проверка проходила в 2015 году), а также бюро по надзору за закупками, были случаи, когда закупочные процедуры не проводились. Выходит, частникам в Даугавпилсе были открыты все дороги.

Как посчитал Госконтроль, за последние 8 лет частным фирмам, продающим предприятию тепло, полученное в том числе за счет когенерации, самоуправление выплатило 36 млн евро (без НДС). И это притом что государство ежегодно дополнительно выплачивает по существу те же фирмам около 11–13 млн евро за поставленную ими электроэнергию по завышенному тарифу. С 2010 года эта сумма составила порядка 65 млн евро, из

которых 3,5 млн евро – годовая сверхприбыль по схемам когенерации.

В то же время объем теплоэнергии, произведенной самим предприятием, постепенно снижался: с 76% в 2012 году до 48% в 2015-м. В 2016-м он составил 49%. Создается впечатление, что всё – обман, политические перевороты, манипуляция общественным мнением – делалось для того, чтобы эти схемы принадлежали Рыбинкову, Дозорцеву, Спириновскому, у которого еще и деньги вымогали. Если провести аналогию с той же Лиепай, то там за поставку тепла частникам не выплачено ни одного евро.

РЕШЕНИЕ БУДЕТ НАЙДЕНО

Что мы имеем в итоге. Ситуация складывается драматичная. Судя по сообщению руководителей предприятия, отказаться от частных мы практически не можем, лицензия на когенерацию, выданную самоуправлению Министерством

экономики в 2011 году, утрачена, европейские деньги в полном объеме не использованы, Даугавпилские теплосети не развиваются, нет никаких планов по снижению тарифа. Добавим к этому кредит на модернизацию ТЭЦ-3, который жителям придется выплачивать как минимум 15 лет.

Все это стало результатом неумных аппетитов политиков и неумелого руководства в интересах города и его жителей. Сейчас все эти вопросы в срочном порядке придется решать нам. Посмотрим, достаточен ли президентской проектом мощности, каким может быть тариф после 2019–2020 гг., когда схемы когенерации будут упрощены.


Одно могу сказать точно: частных компаний на предприятии не будет, и новый состав Думы возвратит самоуправлению производственные мощности Теплосетей. В этом нам помогут принять Сеймом изменения в Законе «О национальной безопасности», которые запрещают предпринимателям приватизировать стратегические объекты самоуправления. Изучается также возможность обратиться в прокуратуру с иском о возмещении причиненного предприятию ущерба в размере 26 000 евро за разрывку умело проваленого проекта. С последним на Лачплесиса не снимается ответственность за попустительство и отсутствие должного контроля. Лучшим для него исходом будет решение сложить депутатский мандат и найти признание своим силам и знаниям в других сферах.


Андрей ЭЛК СНИНЬШ,
председатель Даугавпилсской городской думы

Подготовлено отделом общественных отношений Даугавпилсской городской думы

PASŪTĪTĀJS
Daugavpils pilsētas dome

Saskaņots:
K. Daņilova

 / I. Goldberga/



IZPILDĪTĀJS
SIA „DauTKom Plus”



 / I. Plavoka/