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Vispārīgā informācija

1. Atklāta konkursa identifikācijas numurs: DPD 2017/18. 

2. Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss zem ES līmeņa.

3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas dome 

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	90000077325

	Juridiskā adrese
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

	Tālrunis, fakss
	654 04338, 654 21941

	Elektroniskā pasta adrese
	info@daugavpils.lv

	Kontaktpunkts
	Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa (308.kab).

	Kontaktpersona
	Jurijs Bārtuls (juridiskajos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	654 04329

	Faksa Nr.
	654 21941

	e-pasta adrese
	jurijs.bartuls@daugavpils.lv

	Darba laiks
	Pirmdiena
	08.00  – 12.00, 13.00  – 18.00

	
	Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00  – 12.00, 13.00 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00


4. Pasūtītājs, kura labā tiek veikts konkurss un līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģ.Nr.90009737220, Saules iela 7, Daugavpils.
5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
5.1. 
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 24.aprīlim, plkst.10.00, Daugavpils pilsētas domes, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 308.kabinetā (3.stāvs).
5.2. 
Saņemot piedāvājumu, Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas darbinieks uz ārējā piedāvājuma aploksnes (bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.
5.3. 
Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 5.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā.
5.4. 
Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents pēc komisijas lūguma iesniedz papilddokumentus un papildinformāciju Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
5.5. 
Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to nekavējoties nosūta atpakaļ pretendentam.
5.6. 
Piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 24.aprīlī, plkst.10.00, Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 3.stāvā, 306.kabinetā.
5.7. 
Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.
5.8. 
Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
5.9. 
Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

6. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids:
6.1. 
Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR 4000 (četri tūkstoši euro un 00 centu) apmērā.
6.2. 
Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu Daugavpils pilsētas domes bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā “Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi”, DPD 2017/18.

6.3. 
Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 5 (pieci) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
6.4. 
Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā. Ja pretendents iemaksā nodrošinājumu, maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju iešuj piedāvājumā.
6.5. 
Pretendentu iesniegtie piedāvājumu nodrošinājuma oriģināli tiks atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
6.6. 
Piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un noraidīts.
6.7. 
Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

6.7.1. Nolikuma 6.3.punktā noteiktajam termiņam;
6.7.2. līdz dienai, kad pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu.
6.8. 
Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 
6.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

6.8.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

6.8.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā neiesniedz tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu.
6.9. 
Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

6.9.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Nolikuma 6.8.punktā noteiktajos gadījumos;
6.9.2. garantijai jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā;
6.9.3. garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
6.9.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.
6.9.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
6.10. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

6.10.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Nolikuma 6.8.punktā noteiktajos gadījumos;
6.10.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;
6.10.3. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
6.10.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
6.10.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
7. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).
8. Prasības piedāvājuma noformējumam:

8.1. Piedāvājums iesniedzams trīs identiskos eksemplāros – viens oriģināls un divas kopijas ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.

8.2. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē vai bandrolē, uz kuras ir norādīta pretendenta un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Atklātam konkursam

„DAUGAVPILS 17.VIDUSSKOLAS PĀRBŪVES 

PROJEKTA AKTUALIZĀCIJA UN BŪVDARBI”, DPD 2017/18,
 neatvērt līdz 2017.gada 24.aprīlim, plkst.10.00.
8.3. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura faktiski caurauklojusi piedāvājumu.

8.4. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

8.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
8.6. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8.7. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

9. Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība būvdarbiem:

9.1. tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši konkursa Nolikuma 3.pielikumā noteiktajam paraugam atsevišķi projektēšanas līgumam un būvdarbu izpildes līgumam.
9.2. tehniskajā piedāvājumā projektēšanas darbiem norāda darbu izpildes kalendāro plānu (dienās) tabulas veidā. Darbu izpildes kalendārajā plānā jānorāda darbu veidus atbilstoši projektēšanas uzdevumam, kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un darbu izpildes kalendāro grafiku atbilstoši paraugam;
9.3. tehniskais piedāvājums būvdarbu līgumam ir darbu izpildes grafiks un garantijas apliecinājums. Garantijas termiņš būvdarbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši.
10. Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:
10.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (4.pielikums).

10.2. Finanšu piedāvājumā norāda piedāvāto līgumcenu par projektēšanas darbiem, būvdarbiem un autoruzraudzību. Būvniecības tāmi pretendentam konkursā nav jāiesniedz, bet jāiesniedz darbu apjomu saraksts saskaņā ar tehniskajā specifikācijā paredzēto veidni. Darbu apjomu sarakstu sastāda atbilstoši provizoriskiem būvdarbu apjomiem.

10.3. Detalizētas būvniecības tāmes pretendents izstrādā pēc projektēšanas līguma izpildīšanas un tās kļūst par būvniecības līguma neatņemamu sastāvdaļu. Būvniecības tāmju vienību izcenojumi paliek nemainīgi un tiem ir jāatbilst konkursa piedāvājumā norādītajiem. 

10.4. Objektīvas nepieciešamības gadījumā (ja provizoriskie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) slēdzot būvdarbu izpildes līgumu vai līguma izpildes laikā, puses ir tiesīgas samazināt būvdarbu apjomus (bet ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējās līguma summas), attiecīgi samazinot līguma summu, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam. Nepieciešamības gadījumā (ja provizoriskie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) puses ir tiesīgas attiecīgi palielināt būvdarbu apjomus (bet ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējās līguma summas), vai novirzīt ieekonomētos līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam)  iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt projekta mērķus. Tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
10.5. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

10.6. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.
11. Cita informācija:
11.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot Konkursa nolikumu Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā www.daugavpils.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas Nolikuma 3.punktā norādītajā adresē. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam piegādātājam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

11.2. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”, apakšsadaļā „Konkursi”, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

11.3. Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma komisija, nepieciešamības gadījumā, ievietos papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. 
11.4. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Nolikumā kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā.

11.5. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 15 dienām no dienas, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

11.6. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

11.7. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu, elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai piegādājot dokumentu personīgi. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu vai elektroniski, pa pastu nenosūta. 

11.8. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim.

11.9. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

11.10. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod, izņemot Nolikuma 5.5.punktā paredzēto gadījumu.

11.11. Objekta apskate: Pretendenti ir tiesīgi iepazīties ar objektu, iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar Kontaktpersonu. Kontaktpersona: Vitālijs Kalniņš (tālr.65440576, e-pasta adrese: vitalijs.kalnins@ip.daugavpils.lv). Pilnvarojums objekta apskatei  nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz Pretendenta vai ieinteresētā pretendenta izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apmeklējumu.
II. Iepirkuma priekšmets

12. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi.
13. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.  
14. Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods 45000000-7 (būvniecības darbi). Papildkodi: 71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), 45262210-6 (pamatu izbūve), 45443000-4 (fasādes darbi), 45315000-8 (apkures un citu ēkas elektroietaišu ierīkošanas darbi), 45311200-2 (elektroinstalācijas darbi), 45330000-9 (sanitārtehnikas darbi), 45430000-0 (grīdu un sienu apdares darbi), 45453100-8 (kosmētiskais remonts), 45421100-5 (durvju un logu, un to saistīto komponentu uzstādīšana).
15. Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
16. Precīzs darba uzdevums ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).
17. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem tiks slēgti sekojoši 3 (trīs) atsevišķi līgumi:

17.1. Par būvniecības dokumentācijas izstrādāšanu;

17.2. Par būvniecības darbu veikšanu, saskaņā ar izstrādāto būvniecības dokumentāciju;
17.3. Par autoruzraudzības veikšanu.
18. Pretendents slēdz līgumu par būvniecības darbu veikšanu un autoruzraudzību, projektēšanas līguma nodrošinājuma garantijas spēkā esības laikā. Ja pretendents atsakās slēgt līgumus, tas zaudē projektēšanas līguma nodrošinājumu.
19. Līgumu izpildes maksimālie termiņi ir šādi: 
19.1. būvprojekts minimālā sastāvā – 30 (trīsdesmit) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas); 

19.2. būvprojekta iesniegšana Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai – 90 (deviņdesmit) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas);
19.3. būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu iesniegšanas termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas pēc būvprojekta ekspertīzes pirmā slēdziena saņemšanas;

19.4. līguma izpildes gala termiņš (būvvaldē saskaņotais būvprojekts) – 30 (trīsdesmit) dienas pēc būvprojekta ekspertīzes pozitīvā slēdziena saņemšanas;
19.5. būvdarbu izpilde – 150 (simts piecdesmit) no līguma spēkā stāšanās dienas, vai no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja šāda atzīme nav izdarīta pirms līguma parakstīšanas.
20. Līgumu ar konkursa uzvarētāju slēgs un norēķinus veiks Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Līgums tiks slēgts pēc aizņēmuma saņemšanas.
21. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties slēgt būvdarbu līgumu, ja atbilstoši būvprojektā noteiktajiem risinājumiem un būvdarbu apjomiem, ir nepieciešams izdarīt tik būtiskus grozījumus slēdzamajā būvdarbu līgumā, palielinot vai samazinot specifikācijā sākotnēji noteiktos būvdarbu apjomus, kurus nav iespējams izdarīt nepārsniedzot konkursa Nolikumā noteikto pieļaujamo grozījumu deviāciju (skat. konkursa Nolikuma 10.4.apakšpunktu).
22. Atklāta konkursa uzvarētājam ir paredzēts līguma nodrošinājums. Līguma nodrošinājuma apmērs un nosacījumi noteikti Līguma projektā (6.pielikumā).
III. Pretendentu kvalifikācijas prasības un 

iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai

23. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti: 
23.1. titullapa (pēc izvēles);
23.2. satura rādītājs (pēc izvēles);
23.3. parakstīts pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu;
23.4. parakstīts Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu, ievērojot Nolikuma 9.punkta prasības, atsevišķi projektēšanas darbiem un būvdarbiem;
23.5. parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu, ievērojot Nolikuma 10.punkta prasības; 
23.6. piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (neiešūts kopējā piedāvājumā) un piedāvājuma nodrošinājuma kopija (iešūta kopējā piedāvājumā). Ja piedāvājuma nodrošinājumu iemaksā kontā, pievieno maksājuma uzdevuma kopiju;

23.7. kvalifikācijas dokumenti, kuri noteikti šajā nodaļā, aizpildot Nolikuma 5.pielikumu. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2.pielikums). Regulas pielikumi pieejami word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē http://www.iub.gov.lv/lv/node/587;;

23.8. izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās par pirmajiem trijiem gada ceturkšņiem pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai (Publisko iepirkumu likuma 48.pants). Ja atbilstoši pretendenta Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas izdrukai par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, redzams, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi), pretendents ir tiesīgs kopā ar piedāvājumu iesniegt paskaidrojumu par minēto faktu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta nosacījumiem. Nosacījums nav attiecināms uz ārvalstu pretendentiem;
23.9. Konkursā iesniegto tehniskos piedāvājumus un tāmes elektroniskā veidā WORD formātā (Microsoft Excel) formātā, pievieno CD kompaktdiskā vai līdzvērtīgā informācijas nesējā.
24. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 39.1 pants, kas vienlīdz saistošs visiem pretendentiem. Ar normatīvo aktu var iepazīties http://likumi.lv/doc.php?id=133536.
25. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamā informācija kvalifikācijas apliecināšanai:

	Kvalifikācijas prasības
	Iesniedzamie dokumenti 
kvalifikācijas apliecināšanai

	25.1.
Pretendents ir reģistrēts LR Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju).
	Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz:

1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas attiecīgajā valstī netiek izdotas);

2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

	25.2.
Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja attiecīgās personas plānots iesaistīt būvdarbu izpildē.
	Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz:

1. Attiecīgas ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu licences vai kāda cita dokumenta kopiju, kas apliecina ka pretendenta darbības joma ir būvniecība, ja attiecīgās valsts, kurā Pretendents reģistrēts, normatīvie akti tādu pieprasa;

2. Apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	25.3.
Pretendents nodrošina kvalificētu būvspeciālistu piesaisti līguma izpildei.
	Iepirkuma līgumā iesaistāmo būvspeciālistu saraksts (Nolikuma 5.pielikums), vismaz šādās jomās:

Projektēšanas līguma izpildei:
1.
Arhitekts;

2.
Būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā;

3.
Būvspeciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;
4.
Būvspeciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā;
5.
Būvspeciālists elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kilovoltam;

6.
Eksperts ēku energoefektivitātes veikšanā.
Būvdarbu līguma izpildei:
1.

Būvspeciālists ēku būvdarbu vadīšanā;
2.
Būvspeciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

3.
Būvspeciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;
4.
Būvspeciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 1 kilovoltam.

	25.4. Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
	Katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 68.panta regulējumu. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

	25.5.
Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. 
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.

	25.6. Pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt iepirkuma līgumu bez priekšapmaksas.
	Pretendenta apliecinājums, par to, ka priekšapmaksa nav nepieciešama.

	25.7.
Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem.

	25.8.
Pretendentam uzvaras gadījumā ir jānodrošina sava un būvspeciālistu (atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu sertificēto speciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
	Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par iespēju veikt pretendenta un pretendenta norādītā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku – piecu dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.


26. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:
26.1. ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi. 
26.2. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi;
IV. Piedāvājumu izvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana
27. Iepirkuma komisija izvēlēsies Publisko iepirkumu likuma un šī Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
28. Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu atbilstoši vērtēšanas kritērijam.

29. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, bet arī tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

30. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

31. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

32. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā un neizskata tā piedāvājumu Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajos gadījumos.

33. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
34. Iepirkuma komisija:

34.1. Pārbaudīs piedāvājuma noformējumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām;
34.2. Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai dalībnieka atbilstību profesionālās darbības veikšanai;
34.3. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju.
34.4. Pārbaudīs pretendenta finanšu piedāvājumu un tāmes. Vajadzības gadījumā pieprasīs pretendentam atsevišķu darbu veidu izmaksu kalkulācijas.
34.5. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
34.6. Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu esamību attiecībā uz pretendentiem;
34.7. Pieņems lēmumu par uzvarētāju;
35. Iepirkuma komisija izvērtēs, vai tā pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts (nosacījums neattiecas uz ārvalstu komersantiem), ja tiks konstatēts, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja iepirkuma komisija konstatēs, ka piedāvājums iespējami ir nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiks pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Lai izvērtētu atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, iepirkuma komisija pieprasa atzinumu no Valsts ieņēmumu dienesta. 
36. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;
37. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.
V. Iepirkuma komisijas darbība
38. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

39. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

40. Iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23.panta izpratnē.

41. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

42. Komisijai ir šādas tiesības:

42.1. pieprasīt izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;

42.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neat​bilst dotā Nolikuma prasībām;

42.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

42.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

42.5. veikt citas darbības, kas izriet no Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

43. Komisijai ir šādi pienākumi:

43.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

43.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

43.3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

44. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

44.1. organizē un vada komisijas darbu;

44.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

44.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

VI. Pretendenta tiesības un pienākumi
45. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

46. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

47. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.

48. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

VII. Citi jautājumi
49. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot Nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums;

2. Tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevums un darba uzdevums) ar aktualizējamo būvprojektu pielikumā;

3. Tehniskā piedāvājuma forma;

4. Finanšu piedāvājuma forma ar pielikumiem;

5. Kvalifikācijas apraksta forma;

6. Uzņēmuma līguma projekti.
1.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam 

„Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi”
Identifikācijas numurs DPD 2017/18
Pieteikums dalībai ATKLĀTĀ KONKURSĀ
Daugavpilī

Komersants

______________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Juridiskā adrese ______________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ___________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts______________________________________
Konkursa kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

______________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 tās ________ ___________ (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi”, identifikācijas numurs DPD 2017/18, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________apliecina, ka:

2.1.  visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2.  pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā;

2.3.  nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties konkursā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


2.pielikums 

atklāta konkursa Nolikumam 

„Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi”

Identifikācijas numurs DPD 2017/18

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Projektēšanas uzdevums


Veikt būvprojekta aktualizāciju, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 208-15 „Publiskās būves”, LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, ievērojot specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmā sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” nosacījumus un  citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās pieprasīs tehniskos noteikumus no institūcijām, kuras tiks norādītas Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izsniegtajā būvatļaujā.

Projekts jāaktualizē pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus, būvuzraudzību.      


Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitekti, pilsētas galveno mākslinieku. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu tā izstrādātājam neatbilstību novēršanai. Nododot būvi ekspluatācijā, izsniegs ēkas pagaidu energosertifikātu. Pretendents sagatavos detalizētu būvizmaksu tāmi atbilstoši MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”, kas turpmāk būs kā neatņemams pielikums būvdarbu “Daugavpils 17. vidusskolas ēkas pārbūve - aktu zāles telpu bloka izbūve Valmieras ielā  5, Daugavpilī” līgumam.

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. 

	1.
	BŪVPROJEKTA

NOSAUKUMS
	Daugavpils 17. vidusskolas ēkas pārbūve - aktu zāles telpu bloka izbūve 

Valmieras ielā  5, Daugavpilī  

	2.
	BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM
	Nē

	3.
	OBJEKTA ADRESE
	Valmieras iela 5, Daugavpils, zemes vienības kadastra Nr. 0500 004 0402

	4
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	ATJAUNOŠANA
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA
	NOJAUKŠANA
	CITI

	
	
	
	
	Jā
	
	
	

	5.
	BŪVES GRUPA
	III grupas ēka

	6.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Administratīva ēka (kods 1220 Biroju ēkas)

Parametri: Zemes gabala platība: 5081m2

	7.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

	8.
	PASŪTĪTĀJA  ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Vitālijs Kalniņš, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma daļas būvinženieris, tālr.: 654 40576,   vitalijs.kalnins@ip.daugavpils.lv

	9.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA
	Būvprojekta aktualizācijas stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāju, Daugavpils 17. vidusskolas administrāciju

	10.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA

PIELIETOJUMS
	NĒ

	11.
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA

IZSTRĀDĀŠANA
	Projektētājam savos risinājumos jāpiedāvā moderni materiāli un iekārtas, lai varētu lietot racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu ēkas pārbūves laiku un izmaksas. Projektēšanas gaitā ar Projekta vadītāju un Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētas iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Ieprojektēto iekārtu, mehānismu un materiālu (arī rūpnīcas-izgatavotājas galvenie tehniskie rādītāji) apraksts ir jāpievieno tehniskajam projektam. Telpu apdarē izmantot viegli tīrāmus un veselībai nekaitīgus materiālus.


	12.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT:

	12.1.
	BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA

VARIANTU
	Telpu plānojums, nesošās būvkonstrukcijas (pamati, sienas, grīdas, pārsegums, jumts): Atbilstoši SIA “LK Projektu grupa” izstrādātajam tehniskajam projektam “Daugavpils 17. vidusskolas rekonstrukcija, aktu zāles un administrācijas telpu bloka izbūve Valmieras ielā  5, Daugavpilī” (turpmāk – projekts). Projekta autors var piedāvāt savus konstruktīvos risinājumus, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski- ekonomiski pamatotiem. Jāveic izmaiņas telpu plānojumā nepieciešamā apjomā (jāparedz sanitārā mezgla telpas izbūvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pacēlāja riteņkrēslu lietotājiem izbūvi u.c. izmaiņas pēc nepieciešamības), kā arī ņemot vērā esošo administrācijas telpu bloka izbūvi. Papildus norādījumus par izmaiņu veikšanu telpu un ieejas mezglu plānojumā pasūtītājs sniegs būvprojekta izstrādes laikā. Ārējo sienu apmesto fasāžu projektu risinājumus izstrādā atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004. Fasādes ārsienu apdare ap durvju/ logu ailām un fasādes apakšējā daļā (līdz logu ailām) jāparedz ar triecienizturības klasi- I, pārējā fasādes daļā- II.

Ailas: Logu/ durvju bloku konstrukcija - atkarībā no ugunsdrošības normatīvu prasībām un atsevišķo telpu funkcijām Pielietojamām konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski - ekonomiski pamatotiem. Izvēlētās konstrukcijas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Būvprojekta sastāvā norādīt sekojošu informāciju: 

1. Logu/ durvju montāžas, ailsānu apdares tehnisko specifikāciju (būvdarbu apjomus), norādot to skaitu, izmērus, dalījuma un vēršanās virziena shēmu, krāsu, ārējo un iekšējo palodžu izmērus, moskītu sietu un mikroventilācijas elementu skaitu;

2. Logu, durvju un palodžu montāžas mezglu konstrukciju, ar paliktņu montāžas enkuru izvietojuma attālumiem, montāžas šuves aizpildījumu, tvaika izolāciju no telpas puses un hidroizolāciju no ārpuses ar speciālām lentām vai citādi, ailsānu apdares shēmu, montāžas būvdarbu tehnoloģisko operāciju secību;

3. Galvenos logu, durvju veiktspējas raksturlielumus, kurus nosaka LVS EN 14351-1:

3.1. Siltumcaurlaidības koeficentu;

3.2. Vēja slodžu izturību;

3.3. Gaisa caurlaidību;

3.4. Ūdens necaurlaidību;

3.5. Akustiskās īpašības (skaņas izolācija);

3.6. Mehānisko stiprību.

Kodu atslēgas uzstādīšana ieejas durvīm. Jaunu durvju bloku ar brīvo ailas platumu 0,9 m uzstādīšana riteņkrēslu lietotāju iekļuvei ēkā u.c. telpās, nodrošinot būvnormatīva LBN 208-15 "Publiskas būves prasību izpildi. Gaisa pieplūdes restes uzstādīšana sanitāro mezglu telpu durvju vērtņu apakšdaļā. Ugunsdrošo durvju bloku uzstādīšana starp ēkas ugunsdrošajiem nodalījumiem. Dūmu izvades ailas saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasībām.

Jāparedz skatuves priekškara ierīkošanu, veicot aizkara jeb žalūzijas ar elektropiedziņu uzstādīšanu.

	
	
	Vides pieejamības prasību nodrošināšana: 

Iekļuvi ēkā nodrošinat caur ieejas mezglu ar pandusu, nepieciešamības gadījumā paredzēt cilvēku pacēlāja izbūvi. Visas stikla sienas un durvju virsmas, marķē (ieteicams spilgti dzeltenā, oranžā, salātu zaļā) krāsā. Lai atvieglotu orientāciju telpā, sienām, grīdām un durvīm savstarpēji jākontrastē. Gluds, matēts un neslīdošs grīdas klājums, kurā tiek iestrādāta reljefa materiāla un kontrastējošas krāsas vadlīnija. Pie ārdurvīm jābūt tādam grīdas segumam, kas nonākot saskarē ar ūdeni, nerada slīdēšanu. Jānodrošina viegla durvju atvēršana vismaz 90o leņķī un maksimālais durvju atvēršanas spēks nepārsniedz 1 kg.  Abās pusēs durvīm ir brīvais manevrēšanas laukums 1,5 m diametrā. Ieejas durvis ir aprīkotas ar pretpanikas rokturi un ar mehānismu automātiskai durvju atvēršanai izmantojot atvēršanas pogu.  
Visām stiklotām norobežojošām konstrukcijām, stikla sienām un durvju virsmām, jābūt izgatavotam no rūdīta vai armēta stikla, tās ir marķētas kontrastējošā (ieteicams spilgti dzeltenā, oranžā, salātu zaļā) krāsā.

Jāieplāno sanitārā mezgla telpa ar nepieciešamo aprīkojumu riteņkrēslu lietotāju vajadzībām. 
Siltumapgāde: Paredzēt atsevišķa siltummezgla ierīkošanu, saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām.. Pieļaujama esošā siltummezgla modernizācija, ņemot vērā slodžu izmaiņas. Siltummezgla telpas remonts. Centrālapkures sistēmas sildelementu, paredzot to regulēšanas iespējas, kopā ar cauruļvadiem uzstādīšana, ap cauruļvadiem uzstādot plākšņu materiāla kārbas ar kontrollūkām. 

Ventilācija: 

Uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju.

Kā siltumnesējs jāizmanto etilēnglikols jeb cits nesasalstošs šķidrums.

Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem stāva robežās kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem. Gaisa vados, kuri šķērso ugunsdrošās sienas, ir jāparedz ugunsdrošie vārsti, kuri nodrošina tādu pašu uguns noturību kā šķērsojamā siena. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās, kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8 – 10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Jāparedz iespēja uzstādīt plūsmas regulējošos vārstus telpās. Sanitārajos mezglos un pagrabtelpās pieļaujamas autonomas nosūces ventilācijas sistēmas ar mehāniskajiem ventilatoriem. Esošo ventilācijas šahtu  pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas hermetizācija. Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) uzstādīšana nepieciešamā apjomā. Ja ventilācijas agregāti tiks uzstādīts uz ēkas jumta, jāparedz tehniskās ailas ar nepieciešamiem ģeometriskiem parametriem uzstādīšanu. 



	
	
	Elektroapgāde:

Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām. Elektroinstalācijas, t.sk. sadales skapju un gaismekļu montāža, paredzot enerģiju taupošu LED gaismekļu uzstādīšanu. Skatuves izgaismošanas prožektoru uzstādīšana. Akustiskās sistēmas ierīkošana, lai nodrošinātu aktu zāles apskaņošanu. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma, ģipškartona apšuvuma plātnēm, montāžas kanālos. Telpu apgaismojuma līmeni un gaismekļu, rozešu, slēdžu aizsardzības klasi IP izvēlēties atbilstoši normatīviem, atkarībā no telpas izmantošanas veida un funkcijām. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. Jāparedz izveidot avārijas apgaismojumu ar iebūvētu akumulatoru saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem. 
Teritorijas apgaismes prožektoru uzstādīšana uz ēkas fasādes pēc nepieciešamības. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, autmātiskās balss izziņošanas sistēmas uzstādīšana. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums, izpildītājs paredz iekļaut šos darbus būvprojekta sastāvā jeb izstrādāt atsevišķu projektu saskaņā ar A/S „Sadales Tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem jaudas palielināšanai esošās līgumcenas ietvaros. 
Videonovērošanas sistēmas:
Videonovērošanas sistēmu uzstādīšana skolas koplietošanas telpās. Izstrādājot šo projekta sadaļu jāvadās pēc - LVS EN 50173:2007 „Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļsistēmas”, LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli", MK noteikumiem Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība", citiem spēkā esošiem LBN normatīviem un LVS EN standartiem.
Videonovērošanas sistēma nodrošina: - Videoieraksta sistēmas arhīva ietilpība paredzēta 15 dienām. Skapī videonovērošanas tīkla kabeļus paredzēts pievienot pie komutācijas paneļiem 24xRJ45 kat.6 ērtākai videonovērošanas sistēmas apkalpošanai. Videonovērošanas ieraksta sistēma (videonovērošanas serveris) nodrošina šādas iespējas: ierakstīt kadrus ar dažādas saspiešanas metodi (H.264, MPEG-4 & MJPEG);  ierakstīt video, izmantojot t.s.” kustības detekciju”;  mainīt ieraksta kvalitāti un kadru daudzumu sekundē;  nepieciešamības gadījumā caurskatīt videoieraksta arhīvu netraucējot sistēmas darbībai;  videonovērošanas sistēmas arhīva uzturēšana;  informāciju ierakstīt uz citiem datu nesējiem (CD, DVD utml.) ar iespēju to nolasīt citos datoros;  iespējams attālināti kontrolēt aktuālo situāciju, administrēt un skatīt videoieraksta arhīvu; Pie dežuranta, direktora kabinetā vai citās vietās, tiks uzstādīti datori ar LCD monitoru, lai attālināti novērot kamerās un administrēt video serveri. Visas uzstādītās videokameras ir krāsainas ar parametriem ne zemākiem kā:

Matricas izšķirtspēja 3,0 Mpix CMOS

- Dienas/Nakts iespējas Supreme Night Visibility;

- Parametri: 3M (2048x1536)/ 1080P (1920x1080)/ 720P (1280x720)/D1 (704x480) 
- Iebūvēts standarts 802.3af, barošana caur PoE



	
	
	Teritorijas labiekārtošana:
Iespēju robežās, atbilstoši SIA “LK Projektu grupa” izstrādātajam tehniskajam projektam “Daugavpils 17. vidusskolas rekonstrukcija, aktu zāles un administrācijas telpu bloka izbūve Valmieras ielā  5, Daugavpilī”. Nepieciešamības gadījumā jāparedz drenāžas sistēmas ierīkošana gar ēkas pamatiem. Jāņem vērā ERAF projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība -energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” ietvaros veiktie esošās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un teritorijas labiekārtošanas būvdarbi. Būvprojekta ekonomiskā daļā jāiekļauj atsevišķa būvizmaksu tāme ar aprēķiniem, saistībā ar iepriekšminētajā projektā uzstādīto labiekārtojuma elementu, iekārtu demontāžu, norādot to izmaksas uzstādīšanas periodā.

	12.2.
	IZPĒTES  DARBI
	Topogrāfiskās uzmērīšanas plāna sagatavošana. Ģeoloģiskā izpēte.  Esošās skolas ēkas tehniskā apsekošana saskaņā ar būvnormatīvu LBN 405-15” Būvju tehniskā apsekošana” un tā pielikumu, nepieciešamības gadījumā veicot konstrukciju atsegumus, kā arī novērtēt tehniskā nolietojuma pakāpi procentos (%).   

	12.3.
	TEHNOLOĢISKO

IEKĀRTU PROJEKTU
	Nepieciešamības gadījumā- pacēlājs riteņkrēslu lietotājiem

	13.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	13.1.
	BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS
	Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju

	13.2.
	BŪVATĻAUJA
	Sagatavo pasūtītājs

	13.3.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Ņemt vēra izstrādāto projektu (pēc nepieciešamības aktualizēt)

	13.4.
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
	Aktualizē projektētājs 

	13.5.
	SITUĀCIJAS PLĀNS
	Ņemt vēra izstrādāto projektu (pēc nepieciešamības aktualizēt)

	13.6.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS

MATERIĀLI
	Ņemt vēra izstrādāto projektu (pēc nepieciešamības aktualizēt)

	13.7.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Sagatavo projektētājs

	13.8.
	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS

UZDEVUMS
	Pieprasa projektētājs

	13.9.
	BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE
	JĀ (veic pasūtītājs)

	14.
	PIEVIENOTIE TEHNISKIE  NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs):

	14.1.
	ŪDENSAPGĀDEI
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projekta autoru

	14.2.
	KANALIZĀCIJAI
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projekta autoru

	14.3.
	SILTUMAPGĀDEI
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projekta autoru

	14.4.
	GĀZES APGĀDEI
	NĒ

	14.5.
	ELEKTROAPGĀDEI
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projekta autoru

	14.6.
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	

	14.6.1.
	SIA “LATTELECOM”
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projekta autoru

	14.6.2.
	SIA “DAUTKOM”
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projekta autoru

	14.6.3.
	SIA „LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS”
	NĒ

	14.7.
	IELAS UN CEĻI:
	

	14.7.1
	VAS "LATVIJAS VALSTS CEĻI"
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projekta autoru

	14.7.2
	DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”
	Pieprasa pasūtītājs

	14.10.
	VAS „LATVIJAS DZELZCEĻŠ”
	NĒ

	14.11.
	VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA
	NĒ

	15.
	BŪVPROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Ar visiem minētajiem inženierkomunikāciju turētajiem, tehnisko noteikumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas s un būvniecības departamentu u.c. veic projektētājs

	16.
	BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS
	Būvprojekts minimālā sastāvā: 3 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

Būvprojekts: 7 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

	17. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas (CAURSKATĪT ESOŠO PROJEKTU UN PĒC NEPIECIEŠAMĪBAS AKTUALIZĒT SEKOJOŠAS DAĻAS) 

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;
1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu); 
1.4. Tehniskie vai īpašie noteikumi; 

1.5. Atļaujas un saskaņojumi;
1.6. Vispārīgo rādītāju lapa;
1.7. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

	2. ARHITEKTŪRAS DAĻA:

2.1. vispārīgie rādītāji;

2.2. teritorijas sadaļa:

2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

2.2.2. savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

2.3. arhitektūras sadaļa:

2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem, telpu nosaukumi;

2.3.2. ēkas fasādes ar būtisko elementu (tai skaitā dekoratīvo) augstumu atzīmēm, norādēm par fasādes apdares būvizstrādājumiem, dekoratīvajām un konstruktīvajām detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu;

2.3.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums;

2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas.



	Ir jāsagatavo tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka prasības attiecībā uz materiāliem, precēm, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un kas raksturo materiālus, preces, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu paredzētajiem mērķiem. Šie apraksti ietver vides aizsardzības noteikumus, projektēšanas prasības (arī prasības attiecībā uz invalīdu piekļuves iespējām), atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, fasējumu, marķēšanu, ražošanas procesus un metodes. 

Aprakstos iekļauj arī prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, būvdarbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. 

Ja tas nav izšķiroši būvdarbu līguma priekšmeta pastāvēšanai, specifikācijās nenorāda specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Izņēmuma gadījumos šādu norādi var iekļaut, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru aprakstu. Tādā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents".

2.3.6. galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi (cokola, jumta, pārsegumu, logu, durvju pieslēgumu mezgli).

	3. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA:

	3.1. būvkonstrukcijas (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas) ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju;

3.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis;

3.3. ēkai nepieciešamie inženiertīkli (apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, drošības sistēmas) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi);

3.4. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami;

3.5. vides aizsardzības pasākumi;

3.6. būvizstrādājumu specifikācijas:

Ir jāsagatavo tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka prasības attiecībā uz materiāliem, precēm, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un kas raksturo materiālus, preces, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu paredzētajiem mērķiem. Šie apraksti ietver vides aizsardzības noteikumus, projektēšanas prasības (arī prasības attiecībā uz invalīdu piekļuves iespējām), atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, fasējumu, marķēšanu, ražošanas procesus un metodes. 

Aprakstos iekļauj arī prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, būvdarbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. 

Ja tas nav izšķiroši būvdarbu līguma priekšmeta pastāvēšanai, specifikācijās nenorāda specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Izņēmuma gadījumos šādu norādi var iekļaut, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru aprakstu. Tādā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents".

	4. DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

	5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

	6. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS APRĒĶINĀTAJAI ENERGOEFEKTIVITĀTEI. ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS.

	7. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI.

	8. PIELIKUMI:

	8.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) –  sagatavo pasūtītājs.

8.2. Topogrāfiskās izpētes atskaite.

	9. EKONOMISKĀ DAĻA

	9.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

9.2. būvdarbu apjomu saraksts;

9.3. izmaksu aprēķins (tāme). 

	Būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām.

	Būvprojektu aktualizēt, ievērojot spēkā esošo būvniecības regulējumu, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta priekšlikumus, pastāvošos  LBN, LVS, noteikumus un normas.

Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot  Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.

	19. IZSTRĀDES TERMIŅI: 
19.1 būvprojekts minimālā sastāvā – 30 (trīsdesmit) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas); 
19.2. būvprojekta iesniegšana Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai – 90 (deviņdesmit) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas);

19.3. būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu iesniegšanas termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas pēc būvprojekta ekspertīzes pirmā slēdziena saņemšanas;
19.4. līguma izpildes gala termiņš (būvvaldē saskaņotais būvprojekts) – 30 (trīsdesmit) dienas pēc būvprojekta ekspertīzes pozitīvā slēdziena saņemšanas.

	Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 4 (četros) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD diskā DWG un PDF formātā.


Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V.Kalniņš_______________


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi 

Valmieras ielā  5, Daugavpilī  

	Nr.

p.k.
	Apraksts
	Mēr-vienība
	Daudzums

	Galveno būvizstrādājumu kvantitatīvie rādītāji, ģeometriskie parametri norādīti atbilstoši SIA “LK Projektu grupa” 2008. gadā  izstrādātā tehniskā projekta “Daugavpils 17. vidusskolas rekonstrukcija, aktu zāles un administrācijas telpu bloka izbūve Valmieras ielā  5, Daugavpilī” risinājumiem, kas, iespējams, var neatbilst spēkā esošo būvnormatīvu u.c. saistošo noteikumu prasībām (piemēram, LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika", LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība", LBN 003-15 "Būvklimatoloģija" u.c. Projekta autors var piedāvāt savus tehniskos risinājumus, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski- ekonomiski pamatotiem.

	1.
	Būvkonstrukcijas
	
	

	1.1.
	Pamatu pēda FL 8-12
	gb
	37

	1.2. 
	Pamatu bloki FBS 24-4-6
	gb
	20

	1.3.
	Pamatu bloki FBS 12-4-3
	gb
	40

	1.4.
	Monlītā josla- Betons B20
	m3
	4

	1.5.
	Stiegrojuma siets Ø8 AIII 150/300, b=360
	m
	430

	1.6.
	Monlītais pamats- Betons B20
	m3
	0.35

	1.7.
	Stiegrojuma siets Ø10 AIII 100/300, b=250
	m
	30

	1.8.
	Pamatu hidroizolācija
	kpl
	1

	1.9.
	Spāru kopne SK 15
	gb
	3

	1.10.
	Saitu kopne STK6-1
	gb
	2

	1.11.
	Saitu kopne STK6-2
	gb
	1

	1.12.
	Monlītās joslas- Betons B15
	m3
	1,7

	1.13
	Nesošais jumta profils RAN 153
	m2
	280

	1.14.
	Nesošais jumta profils RAN 113
	m2
	45

	1.15.
	Metāla profils ∟100x8
	m
	31,8

	1.16.
	Metāla profils □ 110x50x3
	m
	3,2

	1.17.
	Ieliekamās detaļas, stiprinājuma elementi
	kpl
	1

	1.18.
	Keramzīta slīpumu veidojošais slāni 0- 200mm, akmens vate 200 mm, bitumena ruļlu segums 2 kārtās
	m2
	325

	1.19.
	Palīgmateriāli
	kpl
	1

	1.20.
	Lietus ūdens teknes, notekcaurules
	kpl
	1

	1.21.
	Ārsienas no keramikas blokiem
	m3
	116

	1.22.
	Starpsienas no keramikas blokiem
	kpl
	1

	1.23.
	Fasāžu projektu risinājumus izstrādā atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004. Fasādes ārsienu apdare ap durvju/ logu ailām un fasādes apakšējā daļā (līdz logu ailām) jāparedz ar triecienizturības klasi- I, pārējā fasādes daļā- II.
	objekts
	1

	1.24.
	Pārsedzes 9PB16-37; 9PB25-8; 8PB16-1; BS1; BB1; 9PB21-8; Metāla profils U16- 20; Tērauda savilces, plāksnes, cementa java
	kpl
	1

	
	
	
	

	2.
	Vispārceltnieciskie darbi
	
	

	2.1.
	PVC profilu stikla paketes, URN ≤ 1,3 W/(m2 x K)
	m2
	30,24

	2.2.
	AL profilu stiklotas durvis, URN ≤ 1,8 W/(m2 x K)
	m2
	16,2

	2.3.
	Koka paneļu ārdurvis, gludas, laminētas
	m2
	8,5

	2.4.
	Koka paneļu iekšdurvis, gludas, laminētas
	m2
	12,6

	2.5.
	Koka paneļu stiklotas iekšdurvis, gludas, laminētas
	m2
	6,3

	2.6.
	Furnitūra, stiprinājuma elementi, palodzes, ailsānu apdare
	kpl
	1

	2.7.
	Pamatnes sagatavošana, šķembu pamatne, betona pamatne, ekstrudētais putupolistirols, armēta cementa javas izlīdzinošā kārta,  hidroizolācija, mitrumizturīga KŠP, cēlkoka parkets
	m2
	198

	2.8.
	Pamatnes sagatavošana, šķembu pamatne, betona pamatne, metāla karkass, koka dēļi, cēlkoka parkets
	m2
	55

	2.9.
	Pamatnes sagatavošana, šķembu pamatne, betona pamatne, ekstrudētais putupolistirols, armēta cementa javas izlīdzinošā kārta,  hidroizolācija, mitrumizturīga flīžu līme, akmens masas flīzes
	m2
	20

	2.10.
	Pamatnes sagatavošana, šķembu pamatne, betona pamatne, ekstrudētais putupolistirols, armēta cementa javas izlīdzinošā kārta, mitrumizturīga KŠP, linolejs kl.33
	m2
	16

	2.11.
	Sienu apmetums, pielietojot Rotband vai ekvivalentu sastāvu
	m2
	1345

	2.12.
	Sienu krāsojums ar mehāniski noturīgu akrila sastāva krāsu
	m2
	921

	2.13.
	Dekoratīvā sastāva Kapa Dekor vai analoga uzklāšana
	m2
	424

	2.14.
	Skaņu absorbējošas, ugunsizturīgas piekargriestu konstrukcijas uzstādīšana
	m2
	293

	2.15.
	Ugunsdrošo durvju EI30, S= 2,1m2 uzstādīšana
	gb
	2

	2.16.
	Sanitārā mezgla telpas  riteņkrēslu lietotājiem ierīkošana, atbilstoši būvnormatīva  LBN 208-15 „Publiskās būves” prsībām
	gb
	1

	2.17.
	Dūmu izvades ailu ar elektropiedziņu ierīkošana, atbilstoši būvnormatīva LBN 208-15 “Būvju ugunsdrošība prasībām”
	k-ts
	1

	3.
	Siltummehānika. Jaunu centrālapkures inženiertīklu ierīkošna, atbilstoši būvnormatīvu LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” u.c. saistošo noteikumu prasībām
	kpl
	1

	4.
	Apkure un vēdināšana. Jaunas centrālapkures inženiertīklu ierīkošna, atbilstoši būvnormatīvu LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, LVS CR 1752-2008 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji” u.c. saistošo noteikumu prasībām
	kpl
	1

	5.
	Ūdensapgāde un kanalizācija. Jaunas ūdensapgādes/ kanalizācijas inženiertīklu ierīkošana, atbilstoši būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", LBN 208-15 „Publiskās būves” u.c. saistošo noteikumu prasībām
	kpl
	1

	6.
	Elektroapgāde, zibensaizsardzība. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošna, atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu u.c. saistošo noteikumu prasībām
	kpl
	1

	7.
	Ugunsdzēsības signalizācija. Uzstādītajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai ir jāatbilst LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība,” saistošā Eiropas standarta LVS EN 54 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” noteikumu prasībām
	kpl
	1

	8.
	Teritorijas labiekārtošana. Iespēju robežās, atbilstoši SIA “LK Projektu grupa” izstrādātajam tehniskajam projektam. Jāņem vērā ERAF projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība -energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” ietvaros veiktie teritorijas labiekārtošanas būvdarbi.
	kpl
	1

	9
	Videonovērošanas sistēma. Jaunas videonovērošanas sistēmas ierīkošana, atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu u.c. saistošo noteikumu prasībām. VN sistēmas elektrobarošanu paredzēt caur rezerves  barošanas bloku, kurš

nodrošinās aizsardzību no pārspriegumu, kā arī videonovērošanas sistēmas korektu izslēgšanu, strāvas padeves pārtraukšanas gadījumā. Videokameru izsķirtspēja ≥ 2 Mps. Sistēmai jānodrošina videoinformācijas ierakstīšanas iespēju ≥ 31 kalendārā diena.
	kpl
	1

	10.
	Esošo inženiertīklu iznešana no aktu zāles būvdarbu veikšanas zonas
	kpl
	1

	11.
	Esošā sporta laukuma demontāža aktu zāles būvdarbu izpildei un atjaunošana pēc aktu zāles  būvdarbu  pabeigšanas
	kpl
	1


Īpašie nosacījumi

1. Būvdarbus veikt atbilstoši spēkā esošam būvniecības regulējumam. Ievērot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvus aktus, tajā skaitā:

· Būvniecības likums;

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

· Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumi Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"”

· Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
2. Iesniedzot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir jāparedz visas nepieciešamas izmaksas objektam, lai iepirkuma līguma izpildes laikā pasūtītājam nerastos papildus izdevumi. 

3. Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai. 

4. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem. 

5. Pretendentam jāsniedz informācija par pielietošanai paredzētajiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

6. Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.

7. Darbus izpildīt ar Latvijas Republikā / Eiropas Savienībā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
8. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas specifikācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labāki, kā arī atbilst darba uzdevuma jēgai un mērķim un netiek pazemināta paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
9. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

10. Darbus veikt ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, pēc iespējas ārpus izglītības iestādes mācību laika, vai netraucējot izglītības iestādes procesu, ja darbi paredzēti izglītības iestādē un ārpus iestādes darba laika, ja darbi paredzēti iestādē. Veicot  būvdarbus, jānodrošina  norobežota darba zona, nedrīkst strādāt pie ēkas logiem, kad telpās atrodas skolēni.

11. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.

12. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.

13. Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem. 
14. Nodrošināt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti.
15. Atbildēt par 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu, ja tas nepieciešams.
16. Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.

17. Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.

18. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

19. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

20. Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam un citām būvniecības procesā iesaistītajām personām.

21. Iesniegt pēc nepieciešamības izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.

22. Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

23. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam un citam būvniecības procesā iesaistītajām personām brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

24. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

25. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

26. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.

27. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

28. Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju par jebkuru būvuzņēmēja pamanītu kļūdu darbu apjomu sarakstā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.

29. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja un attiecīgo atsevišķo darbu vadītāju atrašanos Objektā.

30. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmumiem.

31. Garantijas minimālie termiņi ir 60 mēneši.
Pielikumā: Aktualizējama būvprojekta dokumentācija (skat. atsevišķu elektronisku failu).

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V.Kalniņš_______________
3.pielikums
atklāta konkursa Nolikumam 
„Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi”
Identifikācijas numurs DPD 2017/18
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(projektēšanas līgumam)

2017.gada ___.______________

Uzņēmuma nosaukums_______________________________________________________.

Darbu izpildes kalendārais plāns (dienās)

1. Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam:

	Nr.p/k
	Izpildes plāns
	Dienas

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	…
	………………..
	


2. Termiņi darbiem jānorāda dienās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

3. Darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.

	Nr.p/k
	Izpildes kalendārais grafiks
	_____ KALENDĀRĀS DIENAS NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪŽA
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	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(Būvdarbu līgumam)

2017.gada ____. ___________
___________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā izpildīt būvdarbus atklātā konkursā „Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi”, DPD 2017/18,  150 (simts piecdesmit) kalendāro dienu laikā, atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam (paraugs):

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	_____ KALENDĀRĀS DIENAS

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Izpildītājs apņemas nodrošināt izpildītajiem darbiem 60 (sešdesmit) mēnešu garantiju.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


4.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam 

„Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi”
Identifikācijas numurs DPD 2017/18
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2017.gada ___.____________

___________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā izstrādāt būvniecības dokumentāciju,  izpildīt būvdarbus un veikt autoruzraudzību atklāta konkursā „Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi”, identifikācijas numurs DPD 2017/18, par šādu kopējo summu:

1. Būvprojekta izstrāde/aktualizācija:

_______ (vārdiem) euro bez PVN;


2. Autoruzraudzība (tiks slēgts atsevišķs līgums):

_______ (vārdiem) euro bez PVN;


3. Būvdarbi (tiks slēgts atsevišķs līgums):

_______ (vārdiem) euro bez PVN;


4. Kopā: 

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

Pielikumā: Tāme uz __ lp.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums 
Finanšu piedāvājumam
TĀME (veidne) 

	Nr.

p.k.
	Darba veids
	Marka
	Vienības izmaksas euro bez PVN 
	Kopējās izmaksas euro bez PVN

	1.
	Būvprojekta dokumentācijas izstrāde, tai skaitā:
	
	
	

	1.1
	Vispārīgā daļa:
	
	
	

	1.1.1
	Topogrāfiskā izpēte
	ti
	
	

	1.1.2
	Ģeotehniskā izpēte
	Ģi
	
	

	1.1.3
	Tehniskās izpētes atzinums (ēkas būvkonstrukcijas, ārējie un iekšējie inženiertīkli)
	tis
	
	

	1.1.4
	Arhitektūras daļa
	TS, ĢP, ar, ie
	
	

	1.1.5
	Būvprojekts minimāla sastāvā, būvatļauja
	
	
	

	1.2
	Būvkonstrukciju risinājumi, Arhitektūras risinājumi detalizētie
	BK, ard
	
	

	1.3
	Inženierrisinājumu daļa
	avk, Ūk, sm, el, Ess, UAS, Ūkt
	
	

	1.4
	Tehnoloģiskā daļa
	TN
	
	

	1.5
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats
	UPP
	
	

	1.6
	Būvprojekta saskaņošana ar nepieciešamajām institūcijām
	
	
	

	1.7
	Darbu organizēšanas projekts
	DOP
	
	

	1.8
	Ekonomikas daļa
	IS, BA, T
	
	

	
	Ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķins. Ēkas pagaidu energosertifikāts
	EA
	
	

	1.9
	Nepieciešamo papildinājumu, korekciju veikšana. Būvprojekta nodošana ekspertīzes veikšanai
	
	
	

	1.10
	Neatbilstību novēršana pēc Būvprojekta ekspertīzes
	
	
	

	Kopā būvprojekta izstrāde
	
	
	

	2.
	Būvdarbu izpilde
	Mērvienība
	Skaits
	
	

	2.1.
	Būvkonstrukcijas
	
	
	
	

	2.1.1.
	Pamatu pēda FL 8-12
	gb
	37
	
	

	2.1.2. 
	Pamatu bloki FBS 24-4-6
	gb
	20
	
	

	2.1.3.
	Pamatu bloki FBS 12-4-3
	gb
	40
	
	

	2.1.4.
	Monlītā josla- Betons B20
	m3
	4
	
	

	2.1.5.
	Stiegrojuma siets Ø8 AIII 150/300, b=360
	m
	430
	
	

	2.1.6.
	Monlītais pamats- Betons B20
	m3
	0.35
	
	

	2.1.7.
	Stiegrojuma siets Ø10 AIII 100/300, b=250
	m
	30
	
	

	2.1.8.
	Pamatu hidroizolācija
	kpl
	1
	
	

	2.1.9.
	Spāru kopne SK 15
	gb
	3
	
	

	2.1.10.
	Saitu kopne STK6-1
	gb
	2
	
	

	2.1.11.
	Saitu kopne STK6-2
	gb
	1
	
	

	2.1.12.
	Monlītās joslas- Betons B15
	m3
	1,7
	
	

	2.1.13
	Nesošais jumta profils RAN 153
	m2
	280
	
	

	2.1.14.
	Nesošais jumta profils RAN 113
	m2
	45
	
	

	2.1.15.
	Metāla profils ∟100x8
	m
	31,8
	
	

	2.1.16.
	Metāla profils □ 110x50x3
	m
	3,2
	
	

	2.1.17.
	Ieliekamās detaļas, stiprinājuma elementi
	kpl
	1
	
	

	2.1.18.
	Keramzīta slīpumu veidojošais slāni 0- 200mm, akmens vate 200 mm, bitumena ruļlu segums 2 kārtās
	m2
	325
	
	

	2.1.19.
	Palīgmateriāli
	kpl
	1
	
	

	2.1.20.
	Lietus ūdens teknes, notekcaurules
	kpl
	1
	
	

	2.1.21.
	Ārsienas no keramikas blokiem
	m3
	116
	
	

	2.1.22.
	Starpsienas no keramikas blokiem
	kpl
	1
	
	

	2.1.23.
	Fasāžu projektu risinājumus izstrādā atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004. Fasādes ārsienu apdare ap durvju/ logu ailām un fasādes apakšējā daļā 

(līdz logu ailām) jāparedz ar triecienizturības klasi- I, pārējā fasādes daļā- II.
	objekts
	1
	
	

	2.1.24.
	Pārsedzes 9PB16-37; 9PB25-8; 8PB16-1; BS1; BB1; 9PB21-8; Metāla profils U16- 20; Tērauda savilces, plāksnes, cementa java
	kpl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Vispārceltnieciskie darbi
	
	
	
	

	2.2.1.
	PVC profilu stikla paketes, URN ≤ 1,3 W/(m2 x K)
	m2
	30,24
	
	

	2.2.2.
	AL profilu stiklotas durvis, URN ≤ 1,8 W/(m2 x K)
	m2
	16,2
	
	

	2.2.3.
	Koka paneļu ārdurvis, gludas, laminētas
	m2
	8,5
	
	

	2.2.4.
	Koka paneļu iekšdurvis, gludas, laminētas
	m2
	12,6
	
	

	2.2.5.
	Koka paneļu stiklotas iekšdurvis, gludas, laminētas
	m2
	6,3
	
	

	2.2.6.
	Furnitūra, stiprinājuma elementi, palodzes, ailsānu apdare
	kpl
	1
	
	

	2.2.7.
	Pamatnes sagatavošana, šķembu pamatne, betona pamatne, ekstrudētais putupolistirols, armēta cementa javas izlīdzinošā kārta,  hidroizolācija, mitrumizturīga KŠP, cēlkoka parkets
	m2
	198
	
	

	2.2.8.
	Pamatnes sagatavošana, šķembu pamatne, betona pamatne, metāla karkass, koka dēļi, cēlkoka parkets
	m2
	55
	
	

	2.2.9.
	Pamatnes sagatavošana, šķembu pamatne, betona pamatne, ekstrudētais putupolistirols, armēta cementa javas izlīdzinošā kārta,  hidroizolācija, mitrumizturīga flīžu līme, akmens masas flīzes
	m2
	20
	
	

	2.2.10.
	Pamatnes sagatavošana, šķembu pamatne, betona pamatne, ekstrudētais putupolistirols, armēta cementa javas izlīdzinošā kārta, mitrumizturīga KŠP, linolejs kl.33
	m2
	16
	
	

	2.2.11.
	Sienu apmetums, pielietojot Rotband vai ekvivalentu sastāvu
	m2
	1345
	
	

	2.2.12.
	Sienu krāsojums ar mehāniski noturīgu akrila sastāva krāsu
	m2
	921
	
	

	2.2.13.
	Dekoratīvā sastāva Kapa Dekor vai analoga uzklāšana
	m2
	424
	
	

	2.2.14.
	Skaņu absorbējošas, ugunsizturīgas piekargriestu konstrukcijas uzstādīšana
	m2
	293
	
	

	2.2.15.
	Ugunsdrošo durvju EI30, S= 2,1m2 uzstādīšana
	gb
	2
	
	

	2.2.16.
	Sanitārā mezgla telpas  riteņkrēslu lietotājiem ierīkošana, atbilstoši būvnormatīva  LBN 208-15 „Publiskās būves” prsībām
	gb
	1
	
	

	2.2.17.
	Dūmu izvades ailu ar elektropiedziņu ierīkošana, atbilstoši būvnormatīva LBN 208-15 “Būvju ugunsdrošība prasībām”
	k-ts
	1
	
	

	2.3.
	Siltummehānika. Jaunu centrālapkures inženiertīklu ierīkošna, atbilstoši būvnormatīvu LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” u.c. saistošo noteikumu prasībām
	kpl
	1
	
	

	2.4.
	Apkure un vēdināšana. Jaunas centrālapkures inženiertīklu ierīkošana, atbilstoši būvnormatīvu LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, LVS CR 1752-2008 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji” u.c. saistošo noteikumu prasībām
	kpl
	1
	
	

	2.5.
	Ūdensapgāde un kanalizācija. Jaunas ūdensapgādes/ kanalizācijas inženiertīklu ierīkošana, atbilstoši būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", LBN 208-15 „Publiskās būves” u.c. saistošo noteikumu prasībām
	kpl
	1
	
	

	2.6.
	Elektroapgāde, zibensaizsardzība. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošna, atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu u.c. saistošo noteikumu prasībām
	kpl
	1
	
	

	2.7.
	Ugunsdzēsības signalizācija. Uzstādītajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai ir jāatbilst LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība,” saistošā Eiropas standarta LVS EN 54 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” noteikumu prasībām
	kpl
	1
	
	

	2.8.
	Teritorijas labiekārtošana. Iespēju robežās, atbilstoši SIA “LK Projektu grupa” izstrādātajam tehniskajam projektam. Jāņem vērā ERAF projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība -energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” ietvaros veiktie teritorijas labiekārtošanas būvdarbi.
	kpl
	1
	
	

	2.9
	Videonovērošanas sistēma. Jaunas videonovērošanas sistēmas ierīkošana, atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu u.c. saistošo noteikumu prasībām. VN sistēmas elektrobarošanu paredzēt caur rezerves  barošanas bloku, kurš

nodrošinās aizsardzību no pārspriegumu, kā arī videonovērošanas sistēmas korektu izslēgšanu, strāvas padeves pārtraukšanas gadījumā. Videokameru izsķirtspēja ≥ 2 Mps. Sistēmai jānodrošina videoinformācijas ierakstīšanas iespēju ≥ 31 kalendārā diena.
	kpl
	1
	
	

	2.10.
	Esošo inženiertīklu iznešana no aktu zāles būvdarbu veikšanas zonas
	kpl
	1
	
	

	2.11.
	Esošā sporta laukuma demontāža aktu zāles  būvdarbu  izpildei un atjaunošana pēc aktu zāles  būvdarbu  pabeigšanas
	kpl
	1
	
	

	3.
	Autoruzraudzība būvprojekta realizācijas laikā
	
	
	
	

	4.
	Izdevumi saistībā ar būvdarbu izpilddokumentācijas, jaunas kadastrālās uzmērīšanas lietas  sagatavošanu
	
	
	
	

	Pavisam kopā bez PVN (līgumcena):
	
	
	


Sastādīja: _____________________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: ______________________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.______________

5.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam 

„Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi”
Identifikācijas numurs DPD 2017/18
Kvalifikācijas apraksts 
2017.gada ____.____________
1) Pretendents norāda, ka galvenais būvdarbu veicējs un atbildīgais par līguma izpildi kopumā būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti).
2) Pretendents norāda, ka atbildīgais projekta izstrādātājs būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti vai fiziskās personas vārds, uzvārds un sertifikāts).
3) Pretendents būvdarbu projekta (apliecinājuma kartes) izstrādei piedāvā šādus sertificētus būvspeciālistus (projektētājus):

	Nr.
	Kompetences joma

	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta Nr. 
	Nododamie pienākumi 

(norāda arī atbildīgo projektētāju)
	Darba vieta
(komersanta nosaukums)

	
	
	
	
	
	


4) Pretendents būvdarbu projekta vadīšanai piedāvā šādu sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju:

	Nr.
	Kompetences joma

	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Tālrunis
	Uzņēmums, kurā būvspeciālists ir nodarbināts

	
	
	
	
	
	


5) Piedāvātie konkrēto būvdarbu vadītāji:
	Nr.
	Kompetences joma
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Būvdarbu projekta daļa, kura tiek nodota vadīšanai un nododamie darba uzdevumi
	Uzņēmums, kurā būvspeciālists ir nodarbināts

	
	
	
	
	
	


6) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt daļas līguma izpildē šādus atsevišķo darbu veicējus, apakšuzņēmējus (piemēram atsevišķo darbu veicēji, projektētāji, ja tādi ir):
	Nr. p.k

	Nosaukums

un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds
	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons
	Nododamie darba uzdevumi
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	…. 
	
	
	
	
	


	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


6.pielikums iepirkumam 

„Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi”
Identifikācijas numurs DPD 2017/18
Līguma projekts projektēšanas darbiem

UZŅĒMUMA LĪGUMS
par Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizāciju 

Daugavpilī, 2017. gada ____._______________


Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils, tās vadītājas Marinas Isupovas personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses (turpmāk – Pasūtītājs), un
 
_____________________________________________, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  Daugavpils pilsētas domes veiktā atklātā konkursa “Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi”, identifikācijas numurs DPD 2017/18, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizāciju  (turpmāk – Dokumentācija), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un pretendenta iesniegto piedāvājumu, ievērojot visus šī Līguma nosacījumus. Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus un autoruzraudzību pēc būvdarbu uzsākšanas uz būvdarbu veikšanas laiku (līdz objekta nodošanai Pasūtītājam). Būvniecība un autoruzraudzība ir jāveic atbilstoši normatīvajiem aktiem. Par būvniecības un autoruzraudzības veikšanu puses slēdz atsevišķus līgumus.
2. Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:
2.1. Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un Pasūtītāja prasībām;
2.2. Dokumentācijas izstrāde, izmantojot savus darbiniekus un materiālus.
2.3. būvprojekta saskaņošana Būvvaldē – saskaņojuma saņemšana par projektēšanas nosacījumu izpildi. Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju būvvaldē jautājumos, kas saistīti ar būvniecības dokumentācijas saskaņošanu.
II. Darbu izpildes termiņš

3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei;
4. Dokumentācija ir izstrādājama pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā šādos termiņos:
4.1. būvprojekts minimālā sastāvā – 30 (trīsdesmit) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas); 

4.2. būvprojekta iesniegšana Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai – 90 (deviņdesmit) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas);

4.3. būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu iesniegšanas termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas pēc būvprojekta ekspertīzes pirmā slēdziena saņemšanas;

4.4. līguma izpildes gala termiņš (būvvaldē saskaņotais būvprojekts) – 30 (trīsdesmit) dienas pēc būvprojekta ekspertīzes pozitīvā slēdziena saņemšanas.
5. Pasūtītājs iegūst pilnas īpašuma tiesības (autortiesības) uz visu Izpildītāja līguma ietvaros izstrādātās dokumentācijas kopumu.

III. Līguma summa un norēķinu kārtība
6. Līguma summa par projektēšanas darbiem atbilstoši Finanšu piedāvājumam (tiek noteikta EUR _____________ (_________________) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR ___________ (____________________), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR ____________ (_______________ ). 
7. Samaksas kārtība: 
7.1. Maksājums 15% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas pasūtītājam, būvatļaujas saņemšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas; 

7.2. Maksājums 35% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

7.3. Maksājums 50% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma pilnīgas izpildes, Darba pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas..
8. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līguma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām. 
IV. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība
9. Dokumentācija tiek izsniegta 4 (četros) eksemplāros, kā arī digitālā formātā. 
10. Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas aktu.
11. Pasūtītājs apliecina Dokumentācijas saņemšanu, parakstot dokumentācijas nodošanas aktu.
12. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.
13. Šajā Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar nodošanas aktu.
13.1. Pasūtītājs paraksta Darba pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām.
13.2. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.
14. Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.
15. Pēc projekta dokumentācijas saskaņošanas, Puses slēdz līgumu par būvdarbu veikšanu atbilstoši konkursa Nolikumam pievienotajam paraugam un līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Autoruzraudzības līguma pamatnosacījumi:
15.1. līgumu slēdz atbilstoši konkursā piedāvātajai līguma summai;
15.2. līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;
15.3. līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.
16. Pretendents slēdz līgumu par būvniecības darbu veikšanu un autoruzraudzību, projektēšanas līguma līgumsaistību nodrošinājuma garantijas spēkā esības laikā. Ja pretendents atsakās slēgt līgumu, tas zaudē līguma nodrošinājumu.
17. Būvdarbu izpildes līguma slēgšanas pamatnosacījumi: Objektīvas nepieciešamības gadījumā (ja provizoriskie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) slēdzot būvdarbu izpildes līgumu vai līguma izpildes laikā, puses ir tiesīgas samazināt būvdarbu apjomus (bet ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējās līguma summas), attiecīgi samazinot līguma summu, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam. Nepieciešamības gadījumā (ja provizoriskie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) puses ir tiesīgas attiecīgi palielināt būvdarbu apjomus (bet ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējās līguma summas), vai novirzīt ieekonomētos līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam)  iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt projekta mērķus. Tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
18. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties slēgt būvdarbu līgumu, ja atbilstoši būvprojektā noteiktajiem risinājumiem un būvdarbu apjomiem, ir nepieciešams izdarīt tik būtiskus grozījumus slēdzamajā būvdarbu līgumā, palielinot vai samazinot specifikācijā sākotnēji noteiktos būvdarbu apjomus, kurus nav iespējams izdarīt nepārsniedzot konkursa Nolikumā noteikto pieļaujamo grozījumu deviāciju (skat. Līguma 17.punktu).
V. Izpildītāja pienākumi un tiesības
19. Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.
20. Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma Pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.
21. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
22. Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību Pasūtītāja rīkojamās sapulcēs Līguma izpildes laikā.
23. Līguma izpildes laikā Izpildītājs var nomainīt iepirkumam iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs neakceptē personāla nomaiņu, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu.
VI. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
24. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.
25. Pasūtītāja sagatavotajai tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem.
26. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.
27. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma pielikumam, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.
VII. Pušu atbildība
28. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
29. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
30. Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu no izmaksājamās summas ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
31. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
32. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu.
VIII. Līguma nodrošinājums

34. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.
35. Izpildītājs uztur garantiju spēkā visā līguma darbības laikā, līdz būvdarbu un autoruzraudzības līgumu noslēgšana, nodrošinot, ka garantijas spēkā esības laiks ir vismaz 8 (astoņi) mēneši.
36. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
VIII. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde
37. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.
38. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

38.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no pamatota brīdinājuma saņemšanas, nav izpildījis vienu vai vairākas ar Līgumu noteiktās saistības, vai pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un likumīgu prasību par pārkāpumu novēršanu;

38.2. Izpildītājs nokavē līguma atsevišķo posmu izpildi vairāk kā par 30 dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams kavējumā;

38.3. pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;

38.4. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 

39. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs zaudē līguma saistību izpildes garantiju.
40. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.
IX. Strīdu izšķiršanas kārtība
41. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
42. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
X. Nepārvarama vara
43. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
44. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
45. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.
XI. Citi noteikumi
46. Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda:
46.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
46.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
46.3. Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 
46.4. Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.
47. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
48. Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāju pārstāv:
	Izpildītāju pārstāv:

	Vārds, uzvārds: 
	Vārds, uzvārds: 

	Amats:

Tālrunis: 
	Amats:

Tālrunis: 

	Fakss: 
	Fakss: 

	e-pasts: 
	e-pasts: 


49. Apakšuzņēmēji: Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji.
50. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.
51. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.
52. Šis Līgums ir noformēts uz ___ (____________) lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
53. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
54. Līguma pielikumi:
XII. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:

	Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

reģ.Nr. 90009737220
Saules iela 7, Daugavpils, LV – 5401

Vadītāja               
M.Isupova___________________________


	IZPILDĪTĀJS:




Līguma projekts būvniecības darbiem
UZŅĒMUMA LĪGUMS 
par Daugavpils 17.vidusskolas pārbūvi
Daugavpilī, 2017.gada ____._________




Nr.___________
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils, tās vadītājas Marinas Isupovas personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses (turpmāk – Pasūtītājs), un
________, reģ.Nr_______, juridiskā adrese:_________, _____________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz __________________ (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses„ vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2017.gada ___.__________ lēmumu atklātā konkursā “Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi”, identifikācijas numurs DPD 2017/18, (turpmāk – Konkurss), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
I. Līguma priekšmets

37. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības un būvprojekta nosacījumus, veikt Daugavpils 17.vidusskolas pārbūvi (turpmāk – darbi), saskaņā ar Būvuzņēmēja sagatavoto darbu izpildes grafiku piedāvājumu (1.pielikums) un tāmi (2.pielikums). 
38. Darbu izpildes vieta – Valmieras iela 5, Daugavpils (turpmāk – Objekts). 
39. Darbi sevī ietver visus Līgumā un lokālajā tāmē noteiktos nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām. 
40. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.
II. Līguma izpildes termiņš
41. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
42. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus  (_______) kalendāro dienu laikā (saskaņā ar tehnisko piedāvājumu, bet ne ilgāk kā 150 dienu laikā). 
43. Būvuzņēmējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 14 (četrpadsmitajā) dienā no līguma spekā stāšanās dienas, vai no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja šāda saskaņošana nav notikusi pirms līguma parakstīšanas. 
44. Objekts tiek nodots būvdarbu veikšanai ar aktu. Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā dienā, kad Būvuzņēmējam atbilstoši līguma nosacījumiem, ir pienākums uzsākt būvdarbus Objektā. Ja akts netiek parakstīts, uzskatāms, ka Objekts ir nodots Būvuzņēmējam dienā, kad Būvuzņēmējam atbilstoši līguma nosacījumiem, ir pienākums uzsākt būvdarbus Objektā.

45. Būvuzņēmējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju ______ un piedāvājumā norādītos atsevišķo darbu vadītājus (pielikumā kvalifikācijas apraksta kopija). Būvspeciālisti veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 
46. Ar šo līgumu Būvuzņēmējs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti.
47. Būvuzņēmējs atbild par 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu, ja tas nepieciešams.
48. Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

III. Būvuzņēmēja pienākumi
49. Būvuzņēmējam ir pienākums:
49.1. ne vēlāk kā līguma noslēgšanas dienā iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu); par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

49.2. saskaņā ar Līguma nosacījumiem, iesniegt Pasūtītājam līgum saistību izpildes garantijas oriģinālu; par minētā dokumenta nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

50. Būvniecības sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, ja tas nepieciešams konkrētā objektā.

51. Būvuzņēmējs apņemas:

51.1. Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā un Iepirkuma dokumentācijā minētās prasības un tāmēs norādītos darbu apjomus;

51.2. Darbus veikt ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, pēc iespējas ārpus izglītības iestādes mācību laika, vai netraucējot izglītības iestādes procesu, ja darbi paredzēti izglītības iestādē un ārpus iestādes darba laika, ja darbi paredzēti iestādē. Veicot  būvdarbus, jānodrošina  norobežota darba zona, nedrīkst strādāt pie ēkas logiem, kad telpās atrodas skolēni.
51.3. Sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju;

51.4. Nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā;

51.5. Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus Būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai. Būvuzņēmējs būvdarbus veic ar savu darbaspēku un, nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus, kuri norādīti konkursā iesniegtajā piedāvājumā vai kuru atbilstību konkursa nolikuma prasībām ir izvērtējis pasūtītājs;
51.6. Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem;

51.7. Pirms būvdarbu uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas, Uzņēmēja pienākums ir izstrādāt detalizētu darbu veikšanas projektu, atbilstoši 2014.gada 21.oktobra MK noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts” un darba aizsardzības plānu, atbilstoši 2003.gada 25.februāra MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un saskaņot tos ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu, ja to paredz konkrēto būvdarbu raksturs un normatīvie akti;
51.8. Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas;

51.9. Darbus izpildīt ar sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām;

51.10. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

51.11. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību; 
51.12. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā;

51.13. Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;

51.14. Nodrošināt savu un līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku;

51.15. Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā;

51.16. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

51.17. Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā;

51.18. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam;

51.19. Nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra;

51.20. Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi;

51.21. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

51.22. Pildīt visus citus no šī Līguma, tehniskā piedāvājuma un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus. 

IV. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

52. Būvuzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot šajā nodaļā minētos gadījumus.
53. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Būvuzņēmējs baltījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šādus nosacījumus:

53.1. personāls vai apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmējiem;

53.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšBūvuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.  
53.3. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
54. Būvuzņēmējs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 % no kopējās Līguma vērtības uz ko neattiecas šī līguma  53.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Būvuzņēmējs par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
55. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
V. Pasūtītāja pienākumi

56. Norēķināties ar Būvuzņēmēju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

57. Nodrošināt Būvuzņēmējam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.

58. Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.

VI. Maksāšanas noteikumi
59. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda EUR _____ (_______________). Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajai daļai, PVN, kas sastāda EUR _________ (___________), valsts budžetā maksā Pasūtītājs.
60. Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem, kas minēti līguma 3.punktā un tāmē.

61. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 1.datumam.

62. Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

VII. Darbu nodošana Pasūtītājam
63. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītājam.

64. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs.

65. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

66. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no būvdarbu pieņemšanas, ja būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto būvdarbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic būvdarbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

67. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kalendārā grafika neievērošanu.

68. Pēc šajā Līgumā paredzēto būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nododot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju un veic būvdarbu nodošanu.

69. Paveikto būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju. Darba komisija pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu būvdarbu nodošanu.

70. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

71. Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzņēmēju veic Objekta nodošanu kopumā.

72. Ja Objekts kopumā netiek pieņemts, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu.

73. Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā.

VIII. Garantijas
74. Būvuzņēmējs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

75. Būvdarbu garantijas termiņš ir ____ (_____) mēneši skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

76. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina.

77. Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

78. Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

IX. Atbildība

79. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

80. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

81. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

82. Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

X. Sankcijas
83. Ja Būvuzņēmējs neuzsāk darbus Līguma noteiktajā termiņā, tad veicot galīgo norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.

84. Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu grafikā paredzētus būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

85. Ja Būvuzņēmējs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas. 

86. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas. 

XI. Līguma grozījumi

87. Līgumu var grozīt un papildināt šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos  un kārtībā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
88. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja dēļ atsevišķie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus (bet ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējās līguma summas), attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja dēļ atsevišķie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs, vienojoties ar Būvuzņēmēju, nepārsniedzot kopējo līguma summu, ir tiesīgs viena objekta ietvaros novirzīt ieekonomētus līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam)  iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt projekta mērķus. Tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Attiecībā uz papildu darbiem, kās sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

89. Pēc Pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:
89.1. konkrētu būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, vai citi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja neatkarīgi apstākļi, atbilstoši būvspeciālistu atzinumam;
89.2. ar kompetentas institūcijas lēmumu Būvdarbi tiek apturēti uz laiku līdz Būvdarbu veikšanas rezultātā blakus esošajā būvē radušos bojājumu novēršanai;
89.3. būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.
89.4. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
89.5. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
89.6. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt būvdarbus Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Tehniskajā specifikācijā.
89.7. pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus.
89.8. Būvuzņēmējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies darbu izpildes gaitā, kad darbu pabeigšana Būvuzņēmēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar būvuzņēmuma līgumu.
89.9. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Būvuzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
89.10. Pārtraukumu Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
89.11. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamības pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju. 
89.12. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
89.13. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā. Šādā gadījumā puses noformē par to attiecīgu rakstisku vienošanos. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā līguma izpildes termiņā..
90. Līgumā paredzēto būvapjomu var koriģēt vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:
90.1. tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu vai iekārtas vairs neražo. Minētais gadījums nedod Būvuzņēmējam tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu.
90.2. tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu vai iekārtas ir iespējams aizstāt ar citu labākas kvalitātes materiālu vai iekārtu ar tādu pašu vai zemāku cenu;
90.3. Līgumā vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, Līgumā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem netiek veikta un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
90.4. Jebkura Līgumā vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšanas ar citiem risinājumiem pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju. 
90.5. Pats par sevi Līgumā vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
XII. Līguma nodrošinājums

91. Būvuzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Būvuzņēmēja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs termiņā neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakās izpildīt līgumu.
92. Būvuzņēmējs, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms Līguma darbības termiņa beigām,  iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju uz pieciem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Būvuzņēmējs atsakās veikt, vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.
93. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
XIII. Nepārvarama vara
94. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

95. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

96. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.

97. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

XIV. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana
98. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam  rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

98.1. ja Būvuzņēmējs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

98.2. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

98.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

98.4. pret Būvuzņēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;

98.5. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 

99. Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

100. Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
101. Būtiski Līguma grozījumi nav pieļaujami.
XV. Noslēguma jautājumi

102. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

103. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

104. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

105. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

106. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

107. Līgums ir sastādīts uz ____ lapām ar pielikumiem, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

108. Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:

108.1. No Pasūtītāja puses: _________, tālr.: ________; mob.tālr.: _______, e-pasts: __________;

108.2. No Būvuzņēmēja puses: _____________________________________________.
Pielikumā:


XVI. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

reģ.Nr. 90009737220
Saules iela 7, Daugavpils, LV – 5401

Vadītāja               
M.Isupova___________________________


	BŪVUZŅĒMĒJS:




� Piemēram, arhitekts, būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā.


� Piemēram, būvspeciālists ēku būvdarbu vadīšanā.
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