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I. Vispārīgā informācija
1. Atklāta konkursa identifikācijas numurs: DPD 2015/74ERAF. Valsts iepirkuma metode – Atklāts konkurss.
2. [bookmark: _Toc332007745]Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas dome 

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	90000077325

	Juridiskā adrese
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

	Tālrunis, fakss
	654 04338, 654 21941

	Elektroniskā pasta adrese
	info@daugavpils.lv

	Kontaktpunkts
	Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa (308.kab).

	Kontaktpersona (juridiskajos jautājumos)
	Ārija Pupiņa

	Tālruņa Nr.
	65476474, mob.20026963 

	Faksa Nr.
	654 21941

	e-pasta adrese
	arija.pupina@daugavpils.lv

	Kontaktpersona (tehniskajos jautājumos)
	Arturs Džeriņš

	Tālruņa Nr.
	654-76406, mob. 28356815

	Faksa Nr.
	654 -76318

	e-pasts
	arturs.dzerins@daugavpils.lv

	Darba laiks
	Pirmdiena
	08.00  – 12.00, 13.00  – 18.00

	
	Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena
	08.00  – 12.00, 13.00 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00


3. Pasūtītājs, kura labā tiek veikts konkurss un līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.900077325, Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, kas darbojas kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta saņēmējs.
4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
4.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 03.augustā plkst.10.00, Daugavpils pilsētas domes, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 308.kabinetā (3.stāvs).
4.2. Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda.
4.3. Saņemot piedāvājumu, Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas darbinieks uz ārējā piedāvājuma aploksnes (bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.
4.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu kartā iepirkuma priekšmeta daļā. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā.
4.5. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents pēc komisijas lūguma iesniedz papilddokumentus un papildinformāciju Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
4.6. Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to nekavējoties nosūta atpakaļ pretendentam.
4.7. Piedāvājumi tiks atvērti 2015.gada 03.augustā plkst.10.00, Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 3.stāvā, 306.kabinetā.
4.8. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.
4.9. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
4.10. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.
5. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids: 
5.1. Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu šādā apmērā:
5.1.1. konkursa A.DAĻĀ: „Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Saules ielas līdz Imantas ielai (zem Vienības tilta)” – 2489,00,00 euro apmērā;
5.1.2. konkursa B.DAĻĀ: Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Šuņupes sūkņu stacijas līdz uzbrauktuvei uz lokveida kustības apļa un gājēju veloceliņa izbūvei no Mihaila ielas līdz stadionam "Daugava"  – 7059,00 euro apmērā.
      5.2.Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai 
              iemaksājot naudas summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, 
               LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā           
             “Daugavas  ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī (posmā no Vienības tilta līdz Vaļņu 
              ielai), ERAF projekta ietvaros, papilddarbi”, DPD 2015/74ERAF.
5.3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš (jebkurā daļā) ir 3 (trīs) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
5.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā;
5.5. Pretendentu iesniegtie piedāvājumu nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.
5.6. Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.
5.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
5.7.1. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajam termiņam;
5.7.2. līdz brīdim, kad iepirkuma uzvarētājs pēc līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu.
5.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 
5.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
5.8.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
5.8.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
5.9. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:
5.9.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos;
5.9.2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;
5.9.3. garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
5.9.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.
5.9.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
5.10. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:
5.10.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos;
5.10.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;
5.10.3. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
5.10.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
5.10.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
5.11. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā). 
6. Prasības piedāvājuma noformējumam:
6.3. Piedāvājums iesniedzams divos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.
6.4. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē vai bandrolē, uz kuras ir norādīta pretendenta un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:
ATKLĀTAM KONKURSAM
„Daugavas ielas rekonstrukcijas Daugavpils pilsētā, ERAF projekta ietvaros” papilddarbi”, DPD 2015/74ERAF
neatvērt līdz 2015.gada 03.augustam plkst.10.00.
6.5. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura faktiski caurauklojusi piedāvājumu.
6.6. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.
6.8. Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
6.9. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.
6.10. Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, konkursa nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norādot visus apvienības dalībniekus. Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāreģistrē personālsabiedrība.
7. Tehniskā piedāvājuma un darba organizācijas apraksta aizpildīšanas kārtība:
7.3. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums). Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj visa Konkursa nolikuma 2.pielikumā prasītā informācija. Informācija par darbu organizāciju jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai ( 4.pielikums).
7.4. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.
8. Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:
8.3. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums).
8.4. Finanšu piedāvājumā norāda katra iepirkuma daļu un piedāvāto līgumcenu.
8.5. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
8.6. Finanšu piedāvājumam pievieno parakstītu Lokālo tāmi katrā iepirkuma daļā, kas sagatavota atbilstoši 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 ”  Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"(spēkā  no 01.07.2015.) un PVN likuma 142. panta noteiktajam.
8.7. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.
9. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti: 
9.3. titullapa;
9.4. satura rādītājs (pēc izvēles);
9.5. parakstīts pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu), kurā norādīti visi apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās līguma vērtības vai lielāka, un apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un kurus plānots iesaistīt līguma izpildē, kā arī katram apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē (ja tādi ir);
9.6. Uzņēmumu reģistra izziņa, vai attiecīgā ārvalsts reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja paraksta tiesībām. Ja piedāvājumu iesniedz pilnvarotā persona, pievieno pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju;
9.7. Kvalifikācijas dokumenti, kuri noteikti Nolikuma 21.punktā;
9.8. parakstīts Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu; 
9.9. parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu, kuram pievieno parakstītu Lokālo tāmi katrā iepirkuma daļā, kas sagatavota atbilstoši 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 ”  Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"(spēkā  no 01.07.2015.) un PVN likuma 142. panta noteiktajam.
9.10. piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (neiešūts kopējā piedāvājumā) un piedāvājuma nodrošinājuma kopija (iešūta kopējā piedāvājumā);
9.11. Konkursā iesniegtā tehniskā piedāvājuma tekstu un apakšuzņēmēju un/vai personu apvienības dalībnieku sarakstu (ar rekvizītiem) elektroniskā veidā WORD formātā un finanšu piedāvājuma tāmi (Microsoft Excel) formātā, pievieno CD kompaktdiskā.
10. Cita informācija:
10.3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot Konkursa nolikumu Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā www.daugavpils.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas Nolikuma 2.punktā norādītajā adresē. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam piegādātājam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10.4. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”, apakšsadaļā „Konkursi”, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
10.5. Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma komisija, nepieciešamības gadījumā, ievietos papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. 
10.6. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Nolikumā kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā.
10.7. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 15 dienām no dienas, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
10.8. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
10.9. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu, vai piegādājot dokumentu personīgi. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu, pa pastu nenosūta. 
10.10. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim.
10.11. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
10.12. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod, izņemot Nolikuma 4.6.punktā paredzēto gadījumu.
II. Iepirkuma priekšmets
11. Iepirkuma priekšmets: „ Daugavas ielas rekonstrukcijas, Daugavpils pilsētā, ERAF projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/002 “Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” ietvaros”, papilddarbi” , CPV kods: galvenais priekšmets -45000000-7; papildu priekšmeti-45221119-9; 45233222-1.
12. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:
12.3. „A” DAĻA: Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Saules ielas līdz Imantas ielai (zem Vienības tilta)”;
12.4. „B” DAĻA: Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Šuņupes sūkņu stacijas līdz uzbrauktuvei uz lokveida kustības apļa un gājēju veloceliņa izbūvei no Mihaila ielas līdz stadionam "Daugava".
13. Piedāvājumu var iesniegt vienā, vairākās vai visās konkursa daļās. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.
14. Paredzamais līguma darbības termiņš ir  – 90 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma.
15. Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
16. Paredzamā līgumcena:
16.3. A.DAĻĀ – EUR 124 489,16 bez PVN;
16.4. B.DAĻĀ – EUR 352 953,78 bez PVN;
17. Precīzs darba uzdevums ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).
18. Katra Konkursa daļā tiks slēgts atsevišķs līgums. Līgumus ar konkursa uzvarētājiem attiecīgajā konkursa daļā slēgs Daugavpils pilsētas dome , bet norēķinus veiks Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”. 
19. Atklāta konkursa A.un B. DAĻAS uzvarētājiem ir paredzētas līguma (saistību) nodrošinājuma un garantijas laika garantijas. Līguma nodrošinājuma apmērs un nosacījumi noteikti Līguma projektā (6.pielikumā).
III. Pretendentu kvalifikācijas prasības un 
iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai
20. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 39.1 pants, kas vienlīdz saistošs visiem pretendentiem, neatkarīgi no iepirkuma daļas, kurā iesniedz piedāvājumu. Ar normatīvo aktu var iepazīties http://likumi.lv/doc.php?id=133536.
21. Prasības pretendentiem:
21.1. Prasības profesionālās darbības veikšanai (neatkarīgi no konkursa daļas): 
21.1.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju);
21.1.2. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts būvkomersantu reģistrā. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja attiecīgās personas plānots iesaistīt būvdarbu izpildē. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. Tādā gadījumā ārvalstu pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
21.2. Informāciju par pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju (piemēram par ārzemēs reģistrētu pretendentu), to pieprasīs pretendentam.
21.3. Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim (neatkarīgi no konkursa daļas):
21.3.1. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu, par pretendenta darbības iepriekšējiem trim gadiem (2014., 2013., 2012.gads), ir vismaz pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas apmērā bez PVN;
21.3.2. Pretendents, kura darbības ilgums ir mazāks nekā trīs gadi, norāda pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu par tā darbības gadiem, un šim apgrozījumam ir jābūt vismaz pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas apmērā bez PVN.
21.4. Lai apliecinātu savu atbilstību saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, pretendents iesniedz parakstītu/tas izziņu/ņas par savu finanšu apgrozījumu atbilstoši konkursa nolikuma 21.3.1.apakšpunktam (paraugs):
	Nr.
	Gads
	Finanšu apgrozījums

	1.
	2014.
	

	2.
	2013.
	

	3.
	2012.
	

	Vidējā gadā (1+2+3):3 = 
	


21.5. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: 
21.5.1. Pretendentam tā darbības iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2014., 2013., 2012., 2011., 2010., kā arī ieskaitot 2015.gada periodu līdz piedāvājuma iesniegšanai) laikā (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze vismaz divu līdzvērtīgu  būvobjektu ( ielu/ceļu jaunbūve, pārbūve)  būvniecībā, katrs pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas apmērā bez PVN, kurā tas bijis galvenais būvuzņēmējs.
21.5.2. Pretendents līguma izpildei nodrošina šādu vadošo speciālistu piesaisti (neatkarīgi no daļas):
21.5.2.1. atbildīgā būvdarbu vadītāja piesaisti, kuram iepriekšējos trijos gados (2014., 2013., 2012., kā arī 2015.gada periodu līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze vismaz viena līdzvērtīga objekta ( ielu/ceļu jaunbūve, pārbūve)   būvniecībā, kura atsevišķā vērtība ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apmērā bez PVN, kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam;
21.5.2.2. sertificēta ceļu būvdarbu vadītāja piesaisti, kuram iepriekšējos trijos gados (2014., 2013., 2012., kā arī 2015.gada periodu līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze līdzvērtīgu objektu (ielu/ceļu jaunbūve, pārbūve)  būvniecībā;
21.5.2.3. sertificēta elektroietaišu būvdarbu vadītāja piesaisti, kuram iepriekšējos trijos gados (2014., 2013., 2012., kā arī 2015.gada periodu līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze līdzvērtīgu objektu ( ielu/ceļu jaunbūve, pārbūve)  būvniecībā ( tikai attiecībā uz konkursa „ B” daļu); 
21.5.2.4. kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, jābūt pieredzei darba aizsardzības jomā objektos (ielu/ceļu jaunbūve, pārbūve).
21.5.3. Pretendentam ir atbilstoša specializētā tehnika līguma izpildes nodrošināšanai.
21.5.4. Pretendentam uzvaras gadījumā ir jāveic būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un trīs dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā attiecīgi uz katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi visu būvdarbu un garantijas laiku.
21.6. Lai apliecinātu savu atbilstību tehniskajām un profesionālajām spējām, pretendents iesniedz šādus atlases dokumentus (neatkarīgi no daļas):
21.6.1. Pieredzes aprakstu par iepriekš līdzvērtīgu  būvobjektu  izpildītajiem darbu līgumiem:
	Nr.
	Pasūtītājs, kontaktpersona
	Objekta nosaukums, adrese
	Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms)
	Realizēto būvdarbu veidi un īss apraksts
	Līguma vērtība
EUR bez PVN

	1.
	
	
	
	
	

	2.+
	
	
	
	
	








21.6.2. Līguma izpildē iesaistāmā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes aprakstu, pievienojot sertifikāta kopiju ceļu būvdarbu vadīšanā, kas pierāda, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus: 
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs, kontaktpersona 
	Objekta nosaukums, adrese
	Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms)
	Būvdarbu veidi un īss apraksts
	Amata pienākumi
	Līguma vērtība
EUR bez PVN

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.+
	
	
	
	
	
	


21.6.3. Līguma izpildē iesaistāmā ceļu būvdarbu vadītāja pieredzes aprakstu, pievienojot sertifikāta kopiju ceļu būvdarbu vadīšanā: 
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs, kontaktpersona 
	Objekta nosaukums, adrese
	Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms)
	Būvdarbu veidi un īss apraksts
	Amata pienākumi
	Līguma vērtība
EUR bez PVN

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.+
	
	
	
	
	
	


21.6.4. [bookmark: _GoBack]Līguma izpildē iesaistāmā elektroietaišu būvdarbu vadītāja pieredzes aprakstu, pievienojot sertifikāta kopiju elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā: 
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs, kontaktpersona 
	Objekta nosaukums, adrese
	Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms)
	Būvdarbu veidi un īss apraksts
	Amata pienākumi
	Līguma vērtība
EUR bez PVN

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.+
	
	
	
	
	
	


21.6.5. dokumentu, kas apliecina līguma izpildē iesaistāmā darba aizsardzības koordinatora kompetenci atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un pieredzes aprakstu:
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs, kontaktpersona 
	Objekta nosaukums, adrese
	Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms)
	Būvdarbu veidi un īss apraksts
	Amata pienākumi
	Līguma vērtība
EUR bez PVN

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.+
	
	
	
	
	
	


21.6.6. aizpildot tehnisko piedāvājumu, norāda visu svarīgāko līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamo tehniku, kas pretendentam būs pieejama uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi;
21.6.7. apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par iespēju veikt pretendenta un tā būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku – trīs dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
21.7. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:
21.7.1. ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi. Ja būvspeciālists, uz kura iespējām pretendents balstās nav pretendenta nodarbinātā persona, papildus pievieno būvspeciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par piekrišanu piedalīties konkrēta līguma izpildē.
21.7.2. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai sabiedrības līgums, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā vai sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi. 
21.8. Pretendents savu finanšu apgrozījumu nevar apliecināt, atsaucoties uz citu personu iespējām.
22. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā un neizskata tā piedāvājumu Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajos gadījumos.
23. Komisija noraida pretendenta piedāvājumu:
23.1. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);
23.2. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;
23.3. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
23.4. pretendents iesniedzis neatbilstošu tehnisko vai finanšu piedāvājumu;
23.5. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un, pastāvot šādam pārkāpumam, Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.
IV. Piedāvājumu izvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana
24. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, uz katru no iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi, kuru iepirkumu komisija atzinusi par atbilstošu Publisko iepirkumu likuma, šī Nolikuma un Tehnisko specifikāciju prasībām.
25. Iepirkuma komisija:
25.1. Pārbaudīs piedāvājumu noformējumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām;
25.2. Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai dalībnieka atbilstību profesionālās darbības veikšanai;
25.3. Pārbaudīs finanšu – tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju; 
25.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
25.5. Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Minētais nosacījums attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
25.6. Pieņems lēmumu par uzvarētāju uz katru no iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi;
25.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;
25.8. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks vērtēti.
V. Iepirkuma komisijas darbība
26. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.
27. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
28. Iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23.panta izpratnē.
29. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.
30. Komisijai ir šādas tiesības:
30.1. pieprasīt izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;
30.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;
30.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
30.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
30.5. veikt citas darbības, kas izriet no Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.
31. Komisijai ir šādi pienākumi:
31.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;
31.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;
31.3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.
32. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:
32.1. organizē un vada komisijas darbu;
32.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;
32.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

VI. Pretendenta tiesības un pienākumi
33. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.
34. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
35. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.
36. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.
VII. Citi jautājumi
37. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot Nolikumu.

PIELIKUMĀ:
1. Pieteikums;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Finanšu piedāvājuma forma;
4. Darba organizācija;
5. Galvojumu paraugi;
6. Līguma projekts.

1.Pielikums atklātam konkursam 
„Daugavas ielas rekonstrukcijas,  Daugavpils pilsētā,
 ERAF projekta ietvaros” papilddarbi”
Identifikācijas numurs DPD 2015/74ERAF

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
Daugavpilī
Komersants
___________________________________________________________________________
(nosaukums)
Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________
Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.
___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 tā vadītāja ( valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa,) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Daugavas ielas rekonstrukcijas, Daugavpils pilsētā, ERAF projekta” ietvaros, papilddarbi”, identifikācijas numurs DPD 2015/74ERAF, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. Iesniedz piedāvājumu šādās konkursa daļās:_____________.
3. apliecina, ka:
3.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
3.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā;
3.3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties konkursā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.
4. Norāda, ka plāno iesaistīt līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus (ja tādi ir):
	Nr. p.k

	Nosaukums
un reģistrācijas numurs
	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons
	Veicamo būvdarbu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē
(EUR) bez PVN

	1.
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts, Datums
	




2.Pielikums atklātam konkursam 
„Daugavas ielas rekonstrukcijas, Daugavpils pilsētā, 
ERAF projekta” ietvaros, papilddarbi”
Identifikācijas numurs DPD 2015/74ERAF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Saules ielas līdz Imantas ielai (zem Vienības tilta), posmā no Šuņupes sūkņu stacijas līdz uzbrauktuvei uz lokveida kustības apļa un gājēju veloceliņa izbūvei no Mihaila ielas līdz stadionam "Daugava", Daugavpilī

1.  Uzdevums:
Veikt Daugavas ielas rekonstrukcijas darbus saskaņā ar būvprojektu „Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Saules ielas līdz Imantas ielai (zem Vienības tilta), posmā no Šuņupes sūkņu stacijas līdz uzbrauktuvei uz lokveida kustības apļa un gājēju veloceliņa izbūvei no Mihaila ielas līdz stadionam "Daugava", Daugavpilī”.

2.  Darba apjomi:
A.DAĻA: Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Saules ielas līdz Imantas ielai (zem Vienības tilta), Daugavpilī

2.1. 1. posms: no Saules ielas līdz Imantas ielai (zem Vienības tilta).
	Garums, m
	150.0

	Platība, m²
	1755.5

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena,    EUR
	Kopējā izmaksa, EUR

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1. CD DAĻA

	1.
	 
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	1.6.
	Mobilizācija
	KS
	1
	 
	 

	1.2
	1.2.
	Būvlaukuma uzturēšana
	KS
	1
	 
	 

	1.3
	1.7.
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	KS
	1
	 
	 

	1.4
	1.9.
	Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērišana
	KS
	1
	 
	 

	1.5
	2.1.
	Trases izspraušana un nostiprināšana dabā
	km
	0.150
	 
	 

	1.6
	2.2.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	1
	 
	 

	1.7
	2.2.
	Koku vainagu veidošana
	gab.
	2
	 
	 

	1.8
	2.2.
	Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu
	gab.
	1
	 
	 

	1.9
	2.4.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid=4cm 
	m2
	15.5
	 
	 

	1.10
	2.4.
	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	939.0
	 
	 

	1.11
	2.3.
	Betona apmaļu demontāža un transportēšana uz atbērtni
	m
	57.0
	 
	 

	1.12
	2.5.
	Esošā asfaltbetona seguma ar pamatu demontāža vidēji 30 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni
	m3
	140.0
	 
	 

	2.
	 
	Zemes klātne

	2.1
	3.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana)
	m3
	25.0
	 
	 

	2.2
	3.1.
	Zemes klātnes uzberuma būvniecība no ierakuma grunts (piebērums)
	m3
	16.0
	 
	 

	2.3
	3.1.
	Liekās grunts transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	9.0
	 
	 

	3.
	 
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	3.1
	4.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63ps būvniecība, h=16cm
	m2
	255.0
	 
	 

	3.2
	4.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 būvniecība, h=14cm
	m2
	150.0
	 
	 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	4.
	 
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

	4.1
	4.4.
	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas SMA 11 būvniecība, h=4cm 
	m2
	1105.5
	 
	 

	4.2
	4.4.
	Karstā asfalta saistes kārtas AC22bin būvniecība, h=6cm
	m2
	1090.0
	 
	 

	4.3
	4.4.
	Karstā asfalta apakškārtas AC32base būvniecība, h=8cm
	m2
	150.0
	 
	 

	5.
	 
	Konstrukcijas

	5.1
	5.1.
	Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana , t.sk. slīpas (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā)
	m
	290.0
	 
	 

	5.2
	5.1.
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā)
	m
	10.0
	 
	 

	6.
	 
	Aprīkojums

	6.1
	6.1.
	Cinkoto metāla balstu uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	6.2
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 502 uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	6.3
	6.2.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.920 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem, 10 cm platumā
	m2
	54.7
	 
	 

	6.4
	6.2.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.934 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem, 40 cm platumā
	m2
	131.5
	 
	 

	6.5
	6.8.
	Metāla drošības barjeras izbūve (V4 tips)
	m
	33.0
	 
	 

	6.6
	6.8.
	Esošās metāla drošības barjeras pārcelšana (V4 tips)
	m
	16.0
	 
	 

	6.7
	6.8.
	Metāla drošības barjeras enkurposmu izbūve (5.1m)
	gab.
	2
	 
	 

	6.8
	6.6.
	Teritorijas planēšana un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm
	m2
	406.0
	 
	 

	6.9
	6.7.
	Esošā apgaismojuma kabeļa ar cauruli  pārvietošana līdz 1.0 m plānā
	m
	48.0
	 
	 

	7.
	 
	Lietus ūdens novadīšana

	 
	7.
	PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD200mm  (8kN/m2), izbūve būvgrāvī, ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un visas pārbaudes
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 
	Dziļums līdz 2.0 m
	m
	7.0
	 
	 

	 
	7.
	Teleskopiskas PEH lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.60m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/400 šahtas diametrs ) 
	 
	 
	 
	 

	7.2
	 
	Dziļums līdz 2.5 m
	kompl.
	2
	 
	 

	 
	 
	Pieslēgumi esošām komunikācijām
	 
	 
	 
	 

	7.3
	7.
	Pievienojums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai, ieskaitot visus cauruļu savienojumus
	vieta
	1
	 
	 

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	 
	 

	7.4
	7.
	Lietus ūdeņu cauruļvadu demontāža d.200 un izvešana uz atkritumu poligonu
	m
	8.0
	 
	 

	7.5
	7.
	Gulijas demontāža un izvešana uz atkritumu poligonu
	gab.
	2
	 
	 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	2. BK DAĻA

	1.1
	8.1.
	Mobilizācija
	KS
	1
	 
	 

	1.2
	8.1.
	Būvlaukuma uzturēšana
	KS
	1
	 
	 

	1.3
	8.4.
	Esošā tilta betona virsmu remonts ar polimercementa javu
	m2
	141.0
	 
	 

	1.4
	8.4.
	Esošā tilta betona virsmu hidrofobizējošo impregnēšanas līdzekļu uzklāšana
	m2
	141.0
	 
	 

	1.5
	8.4.
	Esošā tilta betona virsmu gruntešana un krāsošana
	m2
	141.0
	 
	 

	1.6
	8.4.
	Esošā tilta konusu atjaunošana, t.sk.:                        - betons C30/37, 4.2m3 ;                                                -stiegrojums Ø10,AIII,B500B - 0.3t;                                 -deformācijas šūves;                                                               -šķembu 0/45 pamats 15cm biezumā;                     -betona virsmas apstrāde un krāsošana
	m2
	42.0
	 
	 

	1.7
	8.1.
	Augu zemes noņemšana vidēji 15cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	180.0
	 
	 

	1.8
	8.1.
	Betona plākšņu nostiprinājuma demontāža un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	35.0
	 
	 

	1.9
	8.1.
	Esošās elektronisko sakaru kanalizācijas akas remonts 
	gab.
	1
	 
	 

	1.10
	8.1.
	Esošās dzelzbetona atbalstsienas demontāža un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	135.0
	 
	 

	1.11
	8.1.
	Būvbedres rakšana un ierakuma izstrāde
	m3
	655.0
	 
	 

	1.12
	8.1.
	Grunts piebēršana un blīvēšana zem projektētajām konstrukcijām
	m3
	15.0
	 
	 

	1.13
	8.1.
	Liekās grunts transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	640.0
	 
	 

	1.14
	8.1.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata būvniecība 15-25cm biezumā (N-IV klase)
	m2
	210.0
	 
	 

	1.15
	8.1.
	Metināta gabiona būvniecība (cinkots pēc metināšanas, acs 76x76mm, stieple Ø 4mm, 2.0x1.0x1.0m)
	gab.
	121
	 
	 

	1.16
	8.1.
	Metināta gabiona būvniecība (cinkots pēc metināšanas, acs 76x76mm, stieple Ø 4mm, 1.0x1.0x1.0m)
	gab.
	6
	 
	 

	1.17
	8.1.
	Metināta gabiona būvniecība(cinkots pēc metināšanas, acs 76x76mm, stieple Ø 4mm, 2.0x1.0x0.5m)
	gab.
	7
	 
	 

	1.18
	8.1.
	Metināta gabiona būvniecība(cinkots pēc metināšanas, acs 76x76mm, stieple Ø 4mm, 1.5x1.0x0.5m)
	gab.
	12
	 
	 

	1.19
	8.1.
	Ģeotekstila NW15 vai analogs maisa (sašūts) būvniecība
	m2
	800.0
	 
	 

	1.20
	8.1.
	Gabiona aizpildīšana ar laukakmeņiem Ø10-20cm
	m3
	145.0
	 
	 

	1.21
	8.1.
	Gabiona aizpildīšana ar smilti (k.f>2m/dnn)
	m3
	130.0
	 
	 

	1.22
	8.1.
	Ģeotekstila Secutex R404 vai analogs būvniecība ar 0.5m pārlaidumu
	m2
	875.0
	 
	 

	1.23
	8.1.
	Būvbedres aizbēršana ar ar smilti (k.f>2m/dnn)
	m3
	130.0
	 
	 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.24
	8.1.
	Betona apmales 100.20.08 uzstādīšana (ieskaitot  šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā)
	m
	115.0
	 
	 

	1.25
	8.1.
	Nogāžu nostiprināšana ar betona eko bruģakmeni "P18-8" 8cm biezumā
	m2
	410.0
	 
	 

	1.26
	8.1.
	Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošās kārtas (2/8) būvniecība 5cm biezumā
	m2
	410.0
	 
	 

	1.27
	8.1.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā
	m2
	410.0
	 
	 

	1.28
	8.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība ~50cm biezumā
	m3
	120.0
	 
	 

	1.29
	8.1.
	Dabīgā bruģakmens Ø10-20cm seguma būvniecība
	m2
	240.0
	 
	 

	1.30
	8.1.
	Nogāžu nostiprināšana ar ģeopaklāju un augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm
	m2
	600.0
	 
	 



„B” daļa „ Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Šuņupes sūkņu stacijas līdz uzbrauktuvei uz lokveida kustības apļa un gājēju veloceliņa izbūvei no Mihaila ielas līdz stadionam "Daugava", Daugavpilī”

2.2. 2. posms: no Šuņupes sūkņu stacijas līdz uzbrauktuvei uz lokveida kustības apļa un gājēju veloceliņa izbūvei no Mihaila ielas līdz stadionam "Daugava".
	Garums, m
	976.0

	Platība, m²
	4954.5

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena,    EUR
	Kopējā izmaksa, EUR

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1. CD DAĻA

	1.
	 
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	1.6.
	Mobilizācija
	KS
	1
	 
	 

	1.2
	1.2.
	Būvlaukuma uzturēšana
	KS
	1
	 
	 

	1.3
	1.7.
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	KS
	1
	 
	 

	1.4
	1.9.
	Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērišana
	KS
	1
	 
	 

	1.5
	2.1.
	Trases izspraušana un nostiprināšana dabā
	km
	0.976
	 
	 

	1.6
	2.2.
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	1
	 
	 

	1.7
	2.2.
	Celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	4
	 
	 

	1.8
	2.2.
	Koku vainagu veidošana
	gab.
	1
	 
	 

	1.9
	2.2.
	Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu
	ha
	0.01
	 
	 

	1.10
	2.4.
	Asfalta zāģēšana
	m
	520.0
	 
	 

	1.11
	2.4.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid=4cm 
	m2
	134.0
	 
	 

	1.12
	2.4.
	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	323.0
	 
	 

	1.13
	2.6.
	Augu zemes noņemšana vidēji 20 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni
	m3
	481.0
	 
	 

	1.14
	2.6.
	Uzauguma noņemšana nomalēs vidēji 10 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni
	m3
	45.0
	 
	 

	1.15
	2.3.
	Transporta aizsargbarjeru demontāža un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m
	126.0
	 
	 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.16
	2.3.
	Betona apmaļu demontāža un transportēšana uz atbērtni
	m
	18.0
	 
	 

	1.17
	2.3.
	Signālstabiņu demontāža
	gab.
	23
	 
	 

	1.18
	2.3.
	Ceļa zīmes ar balstu demontāža un transportēšana uz atbērtni
	gab.
	7
	 
	 

	1.19
	2.5.
	Esošā asfaltbetona seguma ar pamatu (t.sk. vietām ar monolitbetona pamatu) demontāža vidēji 30 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni
	m3
	353.0
	 
	 

	1.20
	2.7.
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	1
	 
	 

	2.
	 
	Zemes klātne

	2.1
	3.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana)
	m3
	1498.5
	 
	 

	2.2
	3.1.
	Zemes klātnes uzberuma būvniecība no pievestas grunts 
	m3
	688.0
	 
	 

	2.3
	3.1.
	Zemes klātnes uzberuma būvniecība no ierakuma grunts (piebērums)
	m3
	420.0
	 
	 

	2.4
	3.1.
	Liekās grunts transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	1078.5
	 
	 

	2.5
	3.2.
	Ovālteknes būvniecība
	m
	207.0
	 
	 

	2.6
	3.4.
	Ģeorežģa (pārraušanasΩ-40kN/m) ieklāšana
	m2
	130.0
	 
	 

	3.
	 
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	3.1
	4.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-50cm
	m3
	751.8
	 
	 

	3.2
	4.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm
	m3
	794.3
	 
	 

	3.3
	4.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-20cm
	m3
	9.0
	 
	 

	3.4
	4.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63ps būvniecība, h=16cm
	m2
	1233.6
	 
	 

	3.5
	4.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63pn būvniecība, h=16cm
	m2
	438.0
	 
	 

	3.6
	4.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 būvniecība, h=14cm
	m2
	1321.5
	 
	 

	3.7
	4.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 būvniecība, h=15cm
	m2
	2384.5
	 
	 

	3.8
	4.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s nomales būvniecība, h=10cm
	m2
	442.0
	 
	 

	3.9
	4.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s nomales būvniecība, h=18cm
	m2
	89.5
	 
	 

	3.10
	4.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s pārejas posma būvniecība
	m3
	4.8
	 
	 

	4.
	 
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

	4.1
	4.4.
	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas AC 11 bin būvniecība
	t
	61.0
	 
	 

	4.2
	4.4.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība, h=4cm 
	m2
	64.0
	 
	 

	4.3
	4.4.
	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas SMA 11 būvniecība, h=4cm 
	m2
	1640.0
	 
	 

	4.4
	4.4.
	Karstā asfalta saistes kārtas AC22base/bin būvniecība, h=6cm
	m2
	1571.5
	 
	 

	4.5
	4.4.
	Karstā asfalta apakškārtas AC32base būvniecība, h=8cm
	m2
	872.5
	 
	 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	5.
	 
	Konstrukcijas

	5.1
	5.1.
	Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana , t.sk. slīpas (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā)
	m
	461.0
	 
	 

	5.2
	5.1.
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā)
	m
	574.0
	 
	 

	5.3
	5.1.
	Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā)
	m
	1074.0
	 
	 

	5.4
	5.2.
	Sausā betona maisījuma ar cementa/smilts attiecību 1:8 izlīdzinošās kārtas būvniecība, 5cm biezumā
	m2
	2289.0
	 
	 

	5.5
	5.3.
	Sausā betona maisījuma ar cementa/smilts attiecību 1:8 izlīdzinošās kārtas būvniecība, 5 - 15cm biezumā
	m2
	278.5
	 
	 

	5.6
	5.3.
	Sausā betona maisījuma ar cementa/smilts attiecību 1:8 izlīdzinošās kārtas būvniecība, 7cm biezumā
	m2
	112.5
	 
	 

	5.7
	5.2.
	Betona bruģa (P 1-8-BF, 198 x 98, pelēks) seguma būvniecība, 8cm biezumā
	m2
	943.0
	 
	 

	5.8
	5.2.
	Betona bruģa (P 1-8-BF, 198 x 98, sarkans) seguma būvniecība, 8cm biezumā
	m2
	1291.0
	 
	 

	5.9
	5.2.
	Betona bruģa ( ''P 17-6'' 5 izmēru akmeņi, sarkans) seguma būvniecība, 6cm biezumā
	m2
	40.5
	 
	 

	5.10
	5.2.
	Taktīlā betona bruģa ( (P 1-6-IP , 198 x 98, dzeltens) seguma būvniecība, 6cm biezumā
	m2
	14.5
	 
	 

	5.11
	5.3.
	Kaltā granīta bruģa (100x100x100, pelēks) seguma būvniecība, 10cm biezumā
	m2
	112.5
	 
	 

	5.12
	5.3.
	Dabīgā akmens bruģa Ø10-20cm seguma būvniecība, hvid.-15cm
	m2
	317.5
	 
	 

	5.13
	5.4.
	Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku
	m
	520.0
	 
	 

	5.14
	2.5.
	Esošā betona bruģa seguma pārbūve, izbūvējot pandusu
	m2
	13.0
	 
	 

	7.
	 
	Aprīkojums

	7.1
	6.1.
	Esošo ceļa zīmju pārvietošana ar balstu pārbetonēšanu
	gab.
	5
	 
	 

	7.2
	6.1.
	Cinkoto metāla balstu uzstādīšana
	gab.
	15
	 
	 

	7.3
	6.1.
	Cinkoto metāla balstu ar konsoli uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	7.4
	6.1.
	Esošā ceļa zīmes vairoga pārvietošana uz jauno balstu
	gab.
	3
	 
	 

	7.5
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	5
	 
	 

	7.6
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 301 uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	7.7
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 401 uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	7.8
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 412 uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	7.9
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 415(ø350) uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 

	7.10
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 415A (ø350) uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 

	7.11
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 501 uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	7.12
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 502 uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	7.13
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 503 uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	7.14
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 534 uzstādīšana
	gab.
	4
	 
	 

	7.15
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 713 uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	7.16
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 905 uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	7.17
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 906 (0.25m platumā) uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	7.18
	6.1.
	Ceļa zīmes Nr. 907 (0.25m platumā) uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	7.19
	6.2.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.920 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem, 10 cm platumā
	m2
	58.7
	 
	 

	7.20
	6.2.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.925 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem, 10 cm platumā
	m2
	1.1
	 
	 

	7.21
	6.2.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.926 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem, 20 cm platumā
	m2
	2.6
	 
	 

	7.22
	6.2.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.930 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem, 40 cm platumā
	m2
	1.2
	 
	 

	7.23
	6.2.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.934 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem, 40 cm platumā
	m2
	112.8
	 
	 

	7.24
	6.2.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.937 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem
	m2
	2.6
	 
	 

	7.25
	6.2.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.949 uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem
	m2
	1.3
	 
	 

	7.26
	6.3.
	Gājēju un velosipēdistu
aizsargnorobežojuma izbūve
	m
	260.0
	 
	 

	7.27
	6.4.
	Autobusu pieturas nojumes uzstādīšana komplektā ar soliņu
	gab.
	1
	 
	 

	7.28
	6.5.
	Sola uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	7.29
	6.5.
	Atkritumu urnas uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 

	7.30
	6.6.
	Teritorijas planēšana un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm
	m2
	1110.0
	 
	 

	7.31
	6.6.
	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm
	m2
	2258.0
	 
	 

	7.32
	6.7.
	Esošo sakaru kabeļu aizsardzība ar dalītām aizsargcaurulēm ø110 
	m
	422.0
	 
	 

	7.33
	6.7.
	Esošo sakaru kabeļu pārvietošana līdz 1.0 m plānā
	m
	18.0
	 
	 

	8.
	 
	Lietus ūdens novadīšana

	8.1
	7.
	PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD200mm  (8kN/m2) izbūve būvgrāvī, ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu/aizbēršanu un visas pārbaudes
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Dziļums līdz 2.5 m
	m
	52.0
	 
	 

	8.2
	7.
	Teleskopiskas PEH lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.60m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/400 šahtas diametrs ) 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Dziļums līdz 2.5 m
	kompl.
	7
	 
	 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	8.3
	7.
	Asfalta segas atjaunošana gūlijas uzstādīšanas vietā (1. segas tips)
	m2
	14
	 
	 

	 
	 
	Šķērsojumi
	 
	 
	 
	 

	8.3
	7.
	Apgaismojuma kabeļa stiprinājums būvgrāvī
	vieta
	1
	 
	 

	8.4
	7.
	Spiediena kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī
	vieta
	2
	 
	 

	8.5
	7.
	Sakaru kabeļa stiprinājums būvgrāvī
	vieta
	14
	 
	 

	8.6
	7.
	Nogāžu nostiprināšana caurteku galos,  ar laukakmeņu bruģējumu apakšā ieklājot ģeotekstīlu (st.stipr. 15kN/m)
	m2
	19.6
	 
	 

	 
	2. BK DAĻA

	6.
	 
	Betona atbalstsienu izbūve ar drošības margām

	6.1
	8.2.
	Būvbedres rakšana, grunti aizvedot
	m3
	508.0
	 
	 

	6.2
	8.2.
	Būvbedru aizbēršana ar drenējošo grunti, blīvējot pa kārtām
	m3
	276.0
	 
	 

	6.3
	8.2.
	Šķembu 0/45 pamata būvniecība 
	m3
	52.0
	 
	 

	6.4
	8.2.
	Stiegrojums B500B, AIII
	t
	7.7
	 
	 

	6.5
	8.2.
	Veidņu izbūve atbalstsienas betonēšanai
	m2
	652.0
	 
	 

	6.6
	8.2.
	Betons C30/37 XF4
	m3
	89.0
	 
	 

	6.7
	8.2.
	Deformācijas šuvju izbūve
	m
	105.0
	 
	 

	6.8
	8.2.
	Krāsojamās divkāršu hidroizolācijas uzklāšana  (ar grunti saskarošos betona virsmu izolācija) 
	m2
	373.0
	 
	 

	6.9
	8.2.
	Betona virsmas apstrāde ar smilšu strūklu
	m2
	85.0
	 
	 

	6.10
	8.2.
	Betona virsmu noklāšana ar impregnējošo pārklājumu
	m2
	85.0
	 
	 

	6.11
	8.2.
	Betona virsmu gruntešana un krāsošana
	m2
	85.0
	 
	 

	6.12
	8.3.
	Drošības margu izbūve uz atbalstsienām (ieskaitot visus montāžas materiālus)
	m
	100.0
	 
	 

	3. ELT DAĻA

	1.
	ELT-sējums
	Būvniecības darbi

	1.1
	-
	Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam
	gab.
	22.0
	 
	 

	1.2
	-
	Bedres rakšana un aizbēršana ZS uzmavai
	gab.
	3.0
	 
	 

	1.3
	-
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	671.0
	 
	 

	1.4
	-
	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā
	m
	75.0
	 
	 

	1.5
	-
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	671.0
	 
	 

	1.6
	-
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	247.0
	 
	 

	1.7
	-
	ZS kabeļa 5x25 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	9.0
	 
	 

	1.8
	-
	ZS kabeļa 5x50mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	57.0
	 
	 

	1.9
	-
	ZS kabeļa 5x25mm2 montāža gatavā tranšejā
	m
	13.0
	 
	 

	1.10
	-
	ZS kabeļa 5x50mm2 montāža gatavā tranšejā
	m
	607.0
	 
	 

	1.11
	-
	ZS kabeļa 5x25mm2 montāža aizsargcaurulē D75mm
	m
	11.0
	 
	 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.12
	-
	ZS kabeļa 5x50mm2 montāža aizsargcaurulē D75mm
	m
	30.0
	 
	 

	1.13
	-
	ZS kabeļa 5x50mm2 montāža aizsargcaurulē D110mm
	m
	34.0
	 
	 

	1.14
	-
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam
	gab.
	220.0
	 
	 

	1.15
	-
	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares montāža
	gab.
	6.0
	 
	 

	1.16
	-
	ZS sausā kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdares montāža
	gab.
	38.0
	 
	 

	1.17
	-
	Kabeļu savienojuma uzmavas montāža
	kompl.
	3.0
	 
	 

	1.18
	-
	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu
	gab.
	22.0
	 
	 

	1.19
	-
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	22.0
	 
	 

	1.20
	-
	Apgaismojuma balsta montāža
	gab.
	22.0
	 
	 

	1.21
	-
	Konsoles montāža uz balsta
	gab.
	19.0
	 
	 

	1.22
	-
	Gaismekļa montāža uz konsoles
	gab.
	19.0
	 
	 

	1.23
	-
	Transporta izdevumi
	objekts
	1.0
	 
	 

	1.24
	-
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1.0
	 
	 

	1.25
	-
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0.7
	 
	 

	1.26
	-
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0.7
	 
	 

	1.27
	-
	Pārējie montāžas darbi
	objekts
	1.0
	 
	 

	2.
	 
	Demontāžas darbi

	2.1
	-
	Esošā gaismekļa demontāža
	gab.
	3.0
	 
	 

	2.2
	-
	Esošā apgaismojuma basta demontāža
	gab.
	3.0
	 
	 

	2.3
	-
	Esošā apgaismojuma  balsta pamata  demontāža
	gab.
	3.0
	 
	 

	3.
	 
	Būvniecības materiāli

	3.1
	-
	Kabeļu savienojuma uzmava POLJ-01/5x25-70
	kompl.
	3.0
	 
	 

	3.2
	-
	Stabs ielas, konisks 8.5m (8m virs zemes) cinkots (Ø60, Ø154)
	gab.
	19.0
	 
	 

	3.3
	-
	Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG
	gab.
	19.0
	 
	 

	3.4
	-
	Konsole L-veida 2.0/2.5/15 (Hv/V/leņķis) cinkota
	gab.
	19.0
	 
	 

	3.5
	-
	Apgaismojuma balsta DBP-13
	gab.
	19.0
	 
	 

	3.6
	-
	Nozarošanas spaiļu komplekts 4x(Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV50
	kompl.
	19.0
	 
	 

	3.7
	-
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdži balsta nišā
	gab.
	19.0
	 
	 

	3.8
	-
	Gaismeklis Malaga SGS102
	kompl.
	19.0
	 
	 

	3.9
	-
	Nātrija spuldze SON-T/150W
	gab.
	19.0
	 
	 

	3.10
	-
	Kabelis ar Cu dzīslām NAYY-J-05x50
	m
	728.0
	 
	 

	3.11
	-
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-5x25
	m
	33.0
	 
	 

	3.12
	-
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	247.0
	 
	 

	3.13
	-
	Kabeļa galu apdare SEH5 65-15 
	gab.
	44.0
	 
	 

	3.14
	-
	Plastmasas aizsargcaurule Ø110, gofrētā, meh. Izturība 750N
	m
	34.0
	 
	 

	3.15
	-
	Plastmasas aizsargcaurule Ø75, gofrētā, meh. Izturība 750N
	m
	41.0
	 
	 

	3.16
	-
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 125mm
	 m
	671.0
	 
	 

	3.17
	-
	Smilts
	m3
	18.6
	 
	 

	3.18
	-
	Pārējie montāžas izstrādājumi
	kompl.
	1.0
	 
	 



3.  Īpašie noteikumi:
3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
3.2. Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu „Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Saules ielas līdz Imantas ielai (zem Vienības tilta), posmā no Šuņupes sūkņu stacijas līdz uzbrauktuvei uz lokveida kustības apļa un gājēju veloceliņa izbūvei no Mihaila ielas līdz stadionam "Daugava", Daugavpilī”;
3.3. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus.
3.4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”, (www.lvceli.lv - > veidlapas darbu izpildītājiem).
3.5. Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Akts par būves nodošanu - pieņemšanu ekspluatācijā” un būvdarbu žurnālu (titullapa, saturs, galvenie dati – būvdarbu žurnāla daļa Nr.1,par būvdarbu izpildi atbildīgie inženiertehniskie darbinieki būvdarbu žurnāla daļa Nr. 2, būvdarbu dienas izpilde būvdarbu žurnāla daļa Nr. 5a, segto darbu pieņemšanas akts, izpilddokumentācija un izpildshēmas, (www.lvceli.lv - > veidlapas darbu izpildītājiem).
3.6. Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā 2 eksemplāros. 
3.7. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņemējs / izpildītājs.
3.8. Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014”.
3.9. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.10. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra  Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”
3.11. Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis) u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu pēc pasūtītāja pieprasījuma.
3.12. Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar  LBN 501-15 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.
3.13. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta   rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem  būvprojektā norādīto.
3.14. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu būvprojektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
3.15. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai pārāki kā būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.	
4.  Darbu izpildes termiņš: 60 kalendāru dienu laikā no būves vietas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
          
5.  Garantijas laiks:
5 /pieci/gadi.
                      
        Sagatavoja:         
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde”
būvinženieris										A. Džeriņš

Saskaņoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde”
vadītāja vietnieks								          V. Semoņenko
3.Pielikums atklātam konkursam 
„Daugavas ielas rekonstrukcijas, Daugavpils pilsētā, 
ERAF projekta” ietvaros, papilddarbi”
Identifikācijas numurs DPD 2015/74ERAF


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2015.gada __.____________

1. A.DAĻA:” Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Saules ielas līdz Imantas ielai (zem Vienības tilta), Daugavpilī”

_______euro bez PVN __________ (vārdiem);

_______euro ar PVN____________ (vārdiem).

2. B.DAĻA: „ Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Šuņupes sūkņu stacijas līdz uzbrauktuvei uz lokveida kustības apļa un gājēju veloceliņa izbūvei no Mihaila ielas līdz stadionam "Daugava", Daugavpilī”


_______euro bez PVN __________ (vārdiem);

_______euro ar PVN____________ (vārdiem).


Pielikumā: Lokālās tāmes uz ____ lp.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	





4.Pielikums atklātam konkursam 
„Daugavas ielas rekonstrukcijas, Daugavpils pilsētā, 
ERAF projekta” ietvaros, papilddarbi”
Identifikācijas numurs DPD 2015/74ERAF

[bookmark: _Toc373236112]DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.
1. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi. 
2. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno (atbilstoši Darbu apjomiem) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas vai vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).
	Būvmašīnas vai iekārtas nosaukums
	Izgatavotājs,
izgatavošanas gads
	Svarīgākie tehniskie dati
	Pieejamība
(norādot atrašanās vietu, īpašnieku vai citu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



3. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.

	Darbu un materiālu nosaukumi
	Izcelsmes 
vieta
	Apjoms
	Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums

	
	
	
	Dokumentu nosaukumi
(kopijas pievienot pie darba organizācijas apraksta)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



4. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jādemonstrē izpratne par satiksmes organizāciju konkrētajā objektā. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus. 
5. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.
6. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā minēto darbu izpildes termiņi pa dienām, atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām. 
7. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot 6.pielikumā “Līguma projekts” noteikto maksāšanas kārtību.
8.  Darba aizsardzības sistēma. Tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speciālists, kuram ir pieredze darba aizsardzībā un attiecīga profesionālā kvalifikācija.  
9. Īpašie nosacījumi.
· Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām.
· Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai.
· Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.
· Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai.. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem). 
· Būvniekam ir pienākums nodrošināt būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.
· Būvniekam ir pienākums saskaņot savas rīcības un projekta darbu realizācijas grafiku un to secīgumu ar Pasūtītāju.




5.Pielikums atklātam konkursam 
„Daugavas ielas rekonstrukcijas, Daugavpils pilsētā, 
ERAF projekta” ietvaros, papilddarbi”
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[bookmark: _Toc373236113]
GALVOJUMA PARAUGI

Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus: 
1. Līguma (saistību) nodrošinājuma garantijai
1.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
1.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
1.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci.
1.2. Laika (saistību) nodrošinājuma garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma.
1.2.2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
1.2.3. garantija ir spēkā 70 (septiņdesmit) dienas pēc līguma noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā;
1.2.4. garantijas summa ir 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas;
1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.
2. Garantijas laika garantijai
2.1.  ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
2.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
2.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
2.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci.
2.2. Garantijas laika garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
2.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;
2.2.2. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā (5 gadi);
2.2.3. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
2.2.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
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Līguma projekts
UZŅĒMUMA LĪGUMS
par Daugavas ielas rekonstrukcijas Daugavpils pilsētā būvdarbu papilddarbiem
(atkarībā no konkursa daļas izvēlas un ieraksta atbilstošo uzdevumu)

	Daugavpils,
	201__. gada dat. mēn.
	
	



Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētāja Jāņa LĀČPLĒŠA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu un domes Nolikumu,  no vienas puses 
un,
(uzņēmēja pilns nosaukums , vienotais reģistrācijas Nr.( ), juridiskā adrese ( ), turpmāk saukta  IZPILDĪTĀJS, (vadītāja Vārds, Uzvārds) personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,  abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada __._________ lēmumu (2015.gada __.____ protokols Nr.___) atklātā konkursa “Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā, ERAF projekta „Daugavas iela rekonstrukcija Daugavpils pilsētā”, ietvaros”, ___.DAĻĀ, identifikācijas Nr.DPD 2015/74ERAF, 2012.gada 01.oktobra  Vienošanās  par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/002 „Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” īstenošanu Nr.SM 2012/-62, 
izsakot brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdza šo Līgumu, par sekojošo, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Daugavas ielas rekonstrukcijas Daugavpils pilsētā būvdarbu papilddarbus „A” daļā „Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Saules ielas līdz Imantas ielai (zem Vienības tilta), Daugavpilī”/ ”B” daļā „posmā no Šuņupes sūkņu stacijas līdz uzbrauktuvei uz lokveida kustības apļa un gājēju veloceliņa izbūvei no Mihaila ielas līdz stadionam "Daugava", Daugavpilī”, ERAF līdzfinansētā projekta „Daugavas iela rekonstrukcija Daugavpils pilsētā”, ietvaros, turpmāk – Darbs, Līgumā noteiktajā laikā.
1.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, darba daudzumu un savu konkursa Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro attiecināmo normatīvo aktu  prasības.
1.3. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs, vienojoties ar Būvuzņēmēju, nepārsniedzot kopējo līguma summu, ir tiesīgs viena objekta ietvaros novirzīt ieekonomētus līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam)  iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt projekta mērķus. Tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
[bookmark: _Toc235500630][bookmark: _Toc268599610][bookmark: _Toc268599935]2.Līgumā lietotie termini
2.1. Būves vieta (objekts, būvobjekts) - Darba tiešās izpildes vieta.
2.2. Dienas – kalendārās dienas.
2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu un darbu  apjomiem.
2.4. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas un kurā    konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem  materiāliem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
2.5. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
2.6. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi. Pasūtītājs informē Izpildītāju par Projekta vadītāja norīkošanu.
2.7. Būvuzraugs (būvuzrauga palīgs) – persona(s), kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes būvuzraudzību un ir tiesīgas tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
2.8. Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura  Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
[bookmark: _Toc235500631][bookmark: _Toc268599611][bookmark: _Toc268599936]3.Līguma cena
3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā līgumā.
3.2. Līguma cena ir EUR _______ (______________ euro ____________) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN). PVN tiek piemērots atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
3.3. Līguma cena ir pamatsumma, kas ir izveidojusies aizpildot konkursa nolikuma 2.pielikumu ″Tehniskā specifikācija″. Pamatsummā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz iepirkuma izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai. 
3.4. Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu  pieaugumu.
3.5. Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
[bookmark: _Toc235500632][bookmark: _Toc268599612][bookmark: _Toc268599937]4. Darba izpildes termiņi
4.1. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma.
4.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs būves vietā 60 kalendāro dienu laikā no būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma:
4.2.1. Izpildītājam pienākums 30/trīsdesmit/ kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas nodot būvobjektu ekspluatācijā.
4.3. Pirms rekonstrukcijas būvdarbu uzsākšanas pie objekta uzstādīt informācijas stendu ar norādi „Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība”. Stendam tiks piemērotas prasības saskaņā ar „Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem” vadlīnijām.
4.4. Darbs jāveic atbilstoši Darba veikšanas kalendārajam grafikam, kuru Pasūtītājs Darba gaitā var koriģēt, lai netiktu kavēta un būtu iespējama saprātīgā termiņā visa Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/002 „Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā”  paredzēto darbu un darba daļu izpilde, kā arī darbu izpilde visās projekta daļās būtu iespējama paredzētajā laika periodā. Izpildītājam jāsadarbojas ar Atbildīgajām personām, kā arī citu projekta daļu būvdarbu izpildītājiem un piegādātājiem, lai nodrošinātu Pasūtītāja izvirzīto kopējo mērķu sasniegšanu. 
4.5. Izpildītājam jāpieņem būves vieta ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. 
4.6. Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku un naudas plūsmas grafiku fiksējot to Darba vadības sēžu protokolā. 
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5.1. Darbu kvalitātes garantija tiek nodrošināta atbilstoši līguma 5.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” pievienotajiem noteikumiem, tajos noteiktajā kārtībā un termiņā. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5(pieci) gadi, izņemot līguma 5.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktos gadījumus, un tas sākas no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
5.2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi un tas sākas no noteiktā Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
5.3. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 
5.4. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu garantijas nodrošinājumu /skat. Pielikumu Nr.5 „Garantijas laika garantija”/, kas ir 5 (pieci) procenti no kopējās līgumcenas.
5.5. Garantijas nodrošinājumam ir jābūt spēkā pieci gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā dienas. 
6. Darba veikšanas projekts un Darba vadības apspriedes 
6.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba veikšanas projektu atbilstoši savam konkursa piedāvājumam. Darba veikšanas projektu sastāda atbilstoši 2014.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.655 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14  "Darbu veikšanas projekts" un tā sastavā ietilpst darba programmas katrai tāmes pozīcijai atbilstoši tehniskajām projekta specifikācijam. 
6.2. Darba veikšanas projekta, grozījumi un visu materiālu pielietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu. Bez Pasūtītaja apstiprināta Darba veikšanas projekta un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
6.3. Izpildītājs rīko (telpas un aprīkojumu nodrošina Daugavpils pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.
6.4. Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.
6.5. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba veikšanas projekts un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli) un izmaksas.
6.6. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes, Projekta vadītājs apstiprina protokolu, un Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā izsniedz protokola kopijas Projekta vadītājam un Būvuzraugam, kā arī citiem apspriedes dalībniekiem.
[bookmark: _Toc235500634][bookmark: _Toc268599614][bookmark: _Toc268599939]7.Sadarbība 
7.1. Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.
7.2. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.
7.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līguma cenu, Izpildītājam, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējumu. 
7.4. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 7.3.punktā minētie apstākļi.
7.5. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic papildus projektēšana būvdarbiem, kuri nepieciešami, saņemot attiecīgus saskaņojumus Darba vai papilddarbu veikšanai, ja Līgumā nav noteikts citādi.
7.6. Izpildītājam ir jānomaina ikviena būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Projekta vadītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
7.6.1. atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi;
7.6.2. darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu;
7.6.3. tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
7.7. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
[bookmark: _Toc235500635][bookmark: _Toc268599615][bookmark: _Toc268599940]8.Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa
8.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 68.panta trešajā daļā paredzētos gadījumus.
8.2. Izpildītājam piesaistot jaunus apakšuzņēmējus pēc līguma noslēgšanas, drīkst piesaistīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 68.panta ceturto daļu.
8.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar PIL 68.panta noteikumiem.
8.4. Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.
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9.1. Darba kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekts, Darbu apjomi  un normatīvie akti.
9.2. Visas, izņemot 9.3. un 9.4. punktā minētās, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam par saviem līdzekļiem. Izpildītājam jāiesniedz Būvuzraugam atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.
9.3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.
9.4. Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad atbilstoši darbu apjomos noteiktajam:
9.4.1. Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā, par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērš defektu, 
9.4.2. vai ja pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, kas pārsniedz Būvprojekta darbu apjomos un normatīvajos aktos noteiktās robežas, bet Pasūtītāja ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu novērst, Izpildītājs samaksā Pasūtītāja noteiktos zaudējumus atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam, nepārsniedzot jaunas būves vērtību, vai būvei tiek noteikts pagarināts garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas pilnu atjaunošanas vērtību.
9.5. Ja Pasūtītājs pārbaudot atklāj defektu, ko Izpildītājs neatzīst par defektu, tad pārbaudi veic pušu savstarpēji atzīts eksperts, kura slēdziens pusēm ir saistošs.
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10.1. Darba pabeigšanu un nodošanu - pieņemšanu veic ievērojot Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.500 ″Vispārīgie būvnoteikumi″.
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11.1. Visi maksājumi par faktiski izpildītiem darbiem tiek veikti 60 (sešdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, ievērojot, ka par izpildīto Darba daļu Pasūtītājs samaksās ne vairāk kā paredzēts izpildei saskaņā Pretendenta Tehniskā piedāvājuma Darba veikšanas kalendāro grafiku.
11.2. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas, kā arī pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm. Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto dokumentāciju 7 (septiņu) dienu laikā pēc tās saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atgriež Izpildītājam. Pēc dokumentācijas apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) 4 (četros) eksemplāros un rēķinu, turpmāk – samaksas dokumenti.
11.3. Precizēto aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas.
11.4. No katra izpildīto darbu akta izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs ietur piecus procentus. Šo ieturējumu    Izpildītājs saņem 30/trīsdesmit/ kalendāro dienu laikā pēc līguma (saistību) garantijas termiņa beigām, skaitot no Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas datuma. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējums var tikt aizstāts ar bankas galvojumu Pasūtītājam pieņemamā formā (Nolikuma pielikums Nr.5). 
11.5. Izpildītājam pēdējo izpildīto darbu aktu Pasūtītājam jāiesniedz 10/desmit/ dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
11.6. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai, ja gadījumā Izpildītājs neveic atmaksu, Pasūtītājs atskaita to no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
11.7. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.
11.8. Izpildītājam sagatavojot samaksas dokumentus ir jāievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta sestā daļa.
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12.1. [bookmark: _Ref89499134]Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
12.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ievērojot 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
12.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez līgumā noteiktās apdrošināšanas. Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam ne vēlāk kā trīs dienas pirms darba sākšanas kopā ar attiecīgā maksājuma apliecinājumu.
13.Līguma (saistību) nodrošinājums.
13.1. Izpildītājs ne vēlāk kā pirms līgumā noteiktā Darba uzsākšanas datuma būvobjektā (pirms būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas) iesniedz Pasūtītājam līguma (saistību) nodrošinājumu par summu, kas ir 10 (desmit) procenti no pamatsummas.
13.2. Galvojumam ir jābūt spēkā no Darba uzsākšanas datuma līdz datumam, kas ir 70 (septiņdesmit) dienas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
13.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez līguma 13.punktā norādītajiem dokumentiem.
13.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu:
13.4.1. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā,
13.4.2. ja Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības,
13.4.3. ja Līgums tiek pārtraukts pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma 15.4.punktu.
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14.1. Ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības, tas maksā līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%  no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa. 
14.2. Ja Pasūtītājs nepilda līgumsaistības par darbu samaksas un norēķinu kārtību, tas maksā līgumsodu 0,5%  apmērā no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%  no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa. 
14.3. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods, puses, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, norāda līgumsoda apjomu, un Pasūtītājs vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam. Ja Pasūtītājam jāmaksā līgumsods, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar līgumsoda aprēķinu, kā arī iekļauj līgumsoda summu rēķinā. \ 
14.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.
14.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 500,00 (pieci simti euro) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu, kad Izpildītājs nav rakstiski vienojies un saskaņojis projekta dokumentācijā norādīto materiālu nomaiņu un netika veikti atkārtoti aprēķini un pārbaudes vai jaunais materiāls ir saderīgs ar citiem pielietotajiem materiāliem un vai tie kopā sniedz tādu pašu efektu, kā Projekta dokumentācijā paredzēts. Ja nomainītie (nesaskaņotie) materiāli neatbilst projekta dokumentācijā izvirzītajām prasībā, Izpildītājs sedz visas izmaksas par to nomaiņu par saviem līdzekļiem pilnā apmērā.
14.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu, ja tādi vienai pusei radušies otras puses rīcības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma.
15.Līguma grozījumi un līguma darbības izbeigšana
15.1. Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus. Ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:
15.1.1 gadījumos, kad šis līgums skaidri un nepārprotami paredz šādu grozījumu iespēju, grozījumu apjomu un būtību;
15.1.2. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu;
15.1.3. izpildītāju aizstāj ar citu līgumslēdzēju pusi atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmumam pāreju.
15.2. Par būtiskiem grozījumiem, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1panta otrās daļas 1.punktu un līguma 15.1. punktu, ir uzskatāma līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:
15.2.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācija, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ darbu daudzumu sarakstā;
15.2.2. ieslēgt Darbus, tajā skatā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā (darbu daudzumu sarakstā), bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ. Šādu darbu izmaksas var tikt segtas papildus līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma dokumentācijā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;
15.2.3. grozīt līguma izpildes termiņus.
15.3. Par līguma izmaiņām nav uzskatāms:
15.3.1. darbu apjoma palielinājums, kas radies, Izpildītājam izmainot „Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;
15.3.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis Pasūtītāja pārstāvis-Projekta vadītājs, Būvuzraugs, sakarā ar Izpildītāja iesniegto dokumentu pārbaudi.
15.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:
15.4.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;
15.4.2. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
15.4.3. Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;
15.4.4. darbi nav uzsākti vai to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.
15.5. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu dokumentācija.
15.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.
15.7. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj būves vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
15.8. Pasūtītājs apturot līguma izpildi  pēc savas iniciatīvas  par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informē Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus atbilstoši Līguma nosacījumiem un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta, kā arī sedz Izpildītājam jebkādus izdevumus vai saistības, kas Izpildītājam radušās, paredzot būvdarbu pabeigšanu un konservāciju. Pasūtītājam jāpārņem būvlaukums.
[bookmark: _Toc235500644][bookmark: _Toc268599624][bookmark: _Toc268599949]16.Nepārvarama vara
16.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
16.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.
[bookmark: _Toc235500645][bookmark: _Toc268599625][bookmark: _Toc268599950]17.Citi noteikumi
17.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
17.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.
17.3. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
17.4. Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.
17.5. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
17.6. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
17.7. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.
17.8. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
17.9. Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz <______________> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi - Pasūtītājam.
17.10. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
	1. pielikums Darbu apjomi” (Tehniskā specifikācija), kopija uz   lp.
2.pielikums „Finanšu piedāvājums” kopija ar pielikumiem uz   lp.

	3.pielikums „Darbu izpildes grafiks”, kopija uz   lp.
18. Pušu rekvizīti un paraksti
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