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ATKLĀTAM KONKURSAM
„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”
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Daugavpils, 2018
I. Vispārīgā informācija
1. Atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām” (turpmāk – Konkurss) identifikācijas numurs: DPD 2018/64. 

2. Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss virs ES sliekšņa.
3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

	Pasūtītāja nosaukums:
	Daugavpils pilsētas dome 

	Reģistrācijas numurs:
	90000077325

	Juridiskā adrese:
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401


4. Pasūtītāji, kuru vajadzībām tiek veikts Konkurss, un līguma slēdzēji:

4.1. Konkursa 1.daļā:

	Pasūtītāja nosaukums:
	Daugavpils pilsētas dome 

	Reģistrācijas numurs:
	90000077325

	Juridiskā adrese:
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401


4.2. Konkursa 2. - 4.daļā:

	Pasūtītāja nosaukums:
	Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

	Reģistrācijas numurs:
	90009737220

	Juridiskā adrese:
	Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401


5. Kontaktpunkts:

	Kontaktpunkts:
	Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa 

	Kontaktpunkta adrese:
	Imantas iela 9-1B, Daugavpils, LV-5401

	Kontaktpersona:
	Ilga Leikuma

	Tālrunis, fakss:
	654 04329, 654 21941

	E-pasta adrese:
	ilga.leikuma@daugavpils.lv

	Darba laiks:
	Pirmdiena
	08.00  – 12.00, 13.00  – 18.00

	
	Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00  – 12.00, 13.00 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00


II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods un daļas
6. Iepirkuma priekšmets: Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām.
7. Iepirkuma priekšmeta katras daļas apjoms un apraksts noteikts Konkursa nolikumam pievienotajās tehniskajās specifikācijās (1.pielikums). 
8. Atbilstošākais CPV kods (neatkarīgi no iepirkuma procedūras daļas):
8.1. galvenais CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi);

8.2. papildus CPV kods: 

8.2.1. 71220000-6 (Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi)

8.2.2. 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi);

9. 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).

10. Iepirkuma procedūra sadalīta šādās 4 (četrās) daļās:
	1.DAĻA:
	Būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un iekštelpu remontdarbi” izstrāde un autoruzraudzības veikšana.

	2.DAĻA:
	Apliecinājuma kartes izstrāde telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai/ierīkošanai sporta nodarbību telpu blokā J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas ēkā Komunālā ielā 2, Daugavpilī.

	3.DAĻA:
	Apliecinājuma kartes izstrāde telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai/ierīkošanai sporta nodarbību telpu blokā Daugavpils 9.vidusskolas ēkā 18.novembra ielā 47, Daugavpilī.

	4.DAĻA:
	Apliecinājuma kartes izstrāde telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai/ierīkošanai sporta nodarbību telpu blokā Daugavpils 10.vidusskolas ēkā Tautas ielā 11, Daugavpilī.


11. Piedāvājumu var iesniegt vienā, vairākās vai visās iepirkuma procedūras daļās. Iesniedzot piedāvājumu vairākās iepirkuma procedūras daļās vienlaicīgi, pretendents izvērtē iespēju uzvaras gadījumā vienlaicīgi izpildīt visas daļas.
III. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi
12. Konkurss paredz iepirkuma līguma slēgšanu katrā daļā. Iepirkuma līguma projekts noteikts Konkursa nolikuma 2.pielikumā. 
13. Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (1.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (2.pielikums). 
14. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
15. Iepirkuma līguma izpildes termiņš:
15.1. Konkursa 1.daļā: būvprojekta izstrādes termiņi:
15.1.1. Ēkas energoefektivitātes novērtējums (energosertifikāts) – 1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas;
15.1.2. Tehniskā apsekošana - 1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas;

15.1.3. 1.starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā;

15.1.4. Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš:  3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

15.2. Konkursa 2. - 4.daļā: apliecinājuma kartes izstrādes termiņi: 
15.2.1. 1.starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas;
15.2.2. 2.starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas;
15.2.3. iesniegšana Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai - 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
16. Līgums paredz līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
17. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

18. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamo elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu
. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa nolikuma prasībām. 
19. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 2.jūlija plkst.11:00 pēc vietējā laika. 

20. Ja no elektroniskās informācijas sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, vienlaikus informējot par pieņemto lēmumu visus piegādātājus, kuri ir reģistrējušies kā iepirkuma dokumentācijas saņēmēji, un sagatavo paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un pasūtītājs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā.

21. Iepirkuma komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.
22. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē. Piedāvājumus atver vienlaikus Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot elektroniskajā informācijas sistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Pēc piedāvājumu atvēršanas pircēja profilā tiek publicēta informācija par pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.

23. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

24. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

25. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē

V. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

26. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta. 

27. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
28. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

28.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

28.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

28.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

29. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

29.1. pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums, iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
29.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz pretendenta pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu. Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, ja nepieciešams pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru);
29.3. piedāvājumam pievienojams ar drošu elektronisko parakstu parakstīts piedāvājuma nodrošinājums;

29.4. citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

30. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
31. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. 

32. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

33. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
34. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
35. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

36. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

37. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

VII. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam

38. Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pretendents iesniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
39. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu Daugavpils pilsētas domes kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250, maksājuma mērķi norādot: piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”, __.DAĻĀ, DPD 2018/64.

40. Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu šādā apmērā:

40.1. 1.DAĻĀ - EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā;

40.2. 2.DAĻĀ - EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) apmērā;

40.3. 3.DAĻĀ - EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) apmērā;

40.4. 4.DAĻĀ - EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) apmērā.

41. Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu pievieno piedāvājumam (elektroniski). Apdrošināšanas sabiedrības garantijai ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi par šo garantiju ir veikta apmaksa pilnā apmērā.

42. Minimālais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 5 (pieci) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

43. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina minimālo piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņu par konkrētu papildus periodu. Piedāvājuma nodrošinājuma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
44. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

44.1. iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

44.2. ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

44.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

45. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

45.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

45.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

45.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

46. Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

47. Pretendentu iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā pēc tam, kad ir iestājies īsākais no piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņa gadījumiem.

VIII. Prasības saistību izpildes nodrošinājumam

48. Iepirkuma līguma projektā ir paredzēts līguma saistību izpildes nodrošinājums tam, ka līguma izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs līgumā minētās saistības. 

49. Atbilstoši iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no līguma izpildītāja puses neatsaucamu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad pasūtītājs paziņo, ka līguma izpildītājs nepilda (vai nepienācīgi pilda) minētā līguma saistības. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.

50. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visā iepirkuma līguma darbības laikā.

51. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

52. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, kā arī gadījumā, ja izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes (nepienācīgas izpildes) dēļ.

53. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

IX. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu 
54. Pretendentu izslēgšanas gadījumus nosaka Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no Konkursa daļas, kurā iesniedz piedāvājumu. 

55. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā. Ar normatīvo aktu var iepazīties https://likumi.lv/doc.php?id=287760. 
56. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.
57. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.panta otro daļu, ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

58. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti: 

58.1. pieteikums saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.pielikumu;

58.2. piedāvājuma nodrošinājums (gadījumā, ja nodrošinājumu izsniedza apdrošināšanas sabiedrība, ir jāpievieno arī dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu; gadījumā, ja piedāvājuma nodrošinājums ir iemaksāts Daugavpils pilsētas domes bankas kontā, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina maksājuma veikšanu);

58.3. kvalifikācijas (atlases) dokumenti;

58.4. tehniskais piedāvājums katrā Konkursa daļā atsevišķi saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.pielikumu, kurā norāda projektēšanas darbu izpildes grafiku (nedēļās) tabulas veidā (brīvā formā). Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot Konkursa nolikumā noteiktos termiņus;

58.5. finanšu piedāvājums katrai Konkursa daļai atsevišķi saskaņā ar Konkursa nolikuma 6.pielikumu, norādot Konkursa daļu, kurā iesniedz piedāvājumu, un piedāvāto kopējo līgumcenu, kā arī pievienojot tāmi atbilstoši paraugam. Pretendentu piedāvātās līgumcenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

59. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:
	Nr.
	Pretendentu kvalifikācijas prasības
	Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

	PRETENDĒJOT UZ JEBKURU NO DAĻĀM

	58.1.
	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
	Ziņas par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.

Informācija par Latvijā reģistrēta, licencēta vai sertificēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskās datubāzēs: www.ur.gov.lv un www.bis.gov.lv.

Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstī reģistrētam, licencētam vai sertificētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. 

Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaru.

Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

	58.2.
	Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt līguma priekšmetā paredzētos projektēšanas pakalpojumus.
	Ja pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta otro daļu komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi speciālisti. 

Skat. arī http://bvkb.gov.lv/lv/prasibas-buvspecialistiem-un-buvkomersantiem-biezak-uzdotie-jautajumi

	58.3.
	Pretendents nodrošina attiecīgu speciālistu piesaisti līguma izpildei – atkarībā no daļas, kurā iesniedz piedāvājumu:

Konkursa 1.DAĻĀ:

1. atbildīgo būvprojekta izstrādes vadītāju - arhitektu;

2. speciālistu ēku konstrukciju projektēšanā;

3. speciālistu elektroietaišu projektēšanā (līdz 1 kW);

4. speciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

5. speciālistu siltumapgādes, ventilācijas sistēmu projektēšanā;

6. speciālistu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu  projektēšanā;
7. speciālistu ugunsdzēsības sistēmu projektēšanā;
8. neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā.
Konkursa 2.DAĻĀ:

1. speciālistu ēku konstrukciju projektēšanā;

2. speciālistu ventilācijas sistēmu projektēšanā;

3. speciālistu elektroietaišu projektēšanā (līdz 1 kW).

Konkursa 3.DAĻĀ:

1. speciālistu ēku konstrukciju projektēšanā;

2.speciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

3. speciālistu ventilācijas sistēmu projektēšanā;

4.speciālistu elektroietaišu projektēšanā (līdz 1 kW).

Konkursa 4.DAĻĀ:

1. speciālistu ēku konstrukciju projektēšanā;
2.speciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

3. speciālistu ventilācijas sistēmu projektēšanā;

4.speciālistu elektroietaišu projektēšanā (līdz 1 kW).

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai (sniedzot par to attiecīgus pierādījumus).
	Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts katrā Konkursa daļā atbilstoši Konkursa nolikuma 4.pielikumam.

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka  tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus un ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī, ja nepieciešams, iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

	58.4.
	Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
	Katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. 

Lūdzam ņemt vērā, ka Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā nominētos speciālistus un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu.

	58.5.
	Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts  būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.
	Pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts  būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

	58.6.
	Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.

	58.7.
	Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautos nosacījumus.
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem.

	58.8.
	Trijos iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015.gadā un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, pretendentam ir pieredze projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, proti, pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām līguma ietvaros izstrādājis:

Konkursa 1.DAĻĀ: būvniecības dokumentāciju ēkas pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai vai jaunas būvniecībai;
Konkursa 2. - 4.DAĻĀ: būvniecības dokumentāciju publiskas ēkas
 pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai vai jaunas būvniecībai.


	Pretendenta pieredzes apliecināšanai attiecīgajā Konkursa daļā pretendents iesniedz pieredzes aprakstu tabulas brīvā formā par svarīgāko darbu izpildi ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015.gadā un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, tajā skaitā norādot arī informāciju par pasūtītāju, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, iepirkuma līguma priekšmetu (veikto darbu aprakstu), izpildes vietu, laiku un līgumcenu euro.

Pieredzes apliecināšanai ir jāpievieno vismaz viena pozitīva atsauksmes kopija vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta pieredzi (piemēram, objekta būvatļaujas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā akta kopija).


60. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
61. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās, kas saistoša visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts pilnvarojums vienam no dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Vienošanās jāparedz, ka pretendentu apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieredzi pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā, proti, jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks.
62. Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā (Konkursa nolikuma 4.pielikums) norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Pretendents arī norāda, vai apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (Konkursa nolikuma 3.pielikumā). Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Šādā gadījumā pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.
63. Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai.
63.1. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
63.2. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu.
64. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu. Veidlapa pieejama tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv. 

64.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

64.2. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
64.3. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
64.4. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2.pielikums). Regulas pielikumi pieejami word dokumenta formātā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

X. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji 

65. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un Konkursa nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā daļā, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu daļā tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu.
66. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

XI. Norāde par piedāvājuma variantiem

67. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 
68. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.

XII. Lēmuma pieņemšanas kārtība

69. Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

70. Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

71. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

72. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

73. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

74. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

75. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.

76. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumiem atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

77. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

78. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

XII. Citi noteikumi

79. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šī Konkursa nolikuma prasībām. Savus lēmumus iepirkuma komisija pieņem sēžu laikā.

80. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu par to, ka iepirkuma dokumentu sagatavotājiem (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem  nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās daļas izpratnē.

81. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

82. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti.

83. Pasūtītājs savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem ar iepirkuma izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam pretendentam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

84. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

85. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.

86. Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

87. Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos.
88. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.
89. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

90. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

91. Atklātā konkursā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

92. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme.
93. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši šī Konkursa nolikuma prasībām.

94. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus šajā nolikumā minētos nosacījumus.

95. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija (pielikumā kā atsevišķi dokumenti būves raksturojošie dokumenti, tajā skaitā stāvu plāni, ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas u.c. dokumenti);
2. Līguma projekts;
3. Pieteikums;
4. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts; 
5. Tehniskā piedāvājuma forma;

6. Finanšu piedāvājuma forma.
1.pielikums 
atklātā konkursa nolikumam 

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana 

Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām” 

identifikācijas numurs DPD 2018/64
Atklātā konkursa

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”

(identifikācijas Nr.DPD 2018/64)        

Tehniskā specifikācija (PROjeKTĒŠANAS UZDEVUMS)

1.daļai: „Būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un iekštelpu remontdarbi” izstrāde un autoruzraudzības veikšana”
Ieceres mērķis – Izstrādāt būvprojektu “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana un iekštelpu remontdarbi” Šaurā ielā 26, Daugavpilī. 

         Šobrīd ēkas 1.stāvs izmantots kā Ģimenes atbalsta centrs/patversme un 2.stāvs kā “Grupu dzīvoklis”. Ēkai vēl ir 3.,4. un 5.stāvs, kurus pēc pārbūves, kā arī energoefektivitātes paaugstināšanas pabeigšanas un tās nodošanas ekspluatācijā tika nolemts izmantot kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, piešķirot sociālās dzīvojamās mājas statusu.

         Projektu ir jāsadala dīvās kārtās: 1.kārta - iekštelpu remontdarbi, jumtu konstrukcijas siltināšanas darbi un logu bloku nomaiņa, 2.kārta - fasādes konstrukcijas siltināšana un krāsošana.
Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamie dokumenti atbilstoši būvniecības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām. Izstrādājot projekta tehniskos risinājumus balstīties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas noteikumiem. 

Projekts jāizstrādā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. Projektu izstrādāt, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju, būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem. Būvvaldes būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Būvniecības likumam.       
Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas sagatavot ēkas energosertifikātu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.383. Veikt ēkas un ēkas inženiertīklu tehnisko apsekošanu projektēšanai nepieciešamajā apjomā, apsekošanas izvērtējumu atbilstoši LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” ar sertificētu inženieru apliecinājumu, ja nepieciešams paredzēt esošo inženiertīklu un būvkonstrukciju rekonstrukciju vai jaunu tīklu un būvkonstrukciju izbūvi atbilstoši veiktai esošo inženierkomunikāciju un būvkonstrukciju inženiertehniskai apsekošanai. Izmaksas saistībā ar konstrukciju atsegšanu/ aizdarīšanu jāiekļauj finanšu piedāvājumā.
Pēc ēkas tehniskās apsekošanas veikšanas, šinī projektēšanas uzdevumā norādītie būvprojekta risinājumi var tikt koriģēti, atbilstoši ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas sasniedzamajiem rezultātiem, saskaņojot tos ar Pasūtītāju.

Visas telpas jāprojektē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un standartiem, pasūtītāja vajadzībām un norādījumiem, ņemot vērā telpu mērķi. Telpās nepieciešams veikt apdares darbus, izvēloties viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus, kurus var viegli atjaunot un remontēt.

Tehniskās dokumentācijas risinājumiem jāgarantē ēkas un tās atsevišķu elementu stiprība, stingrība, izturība un noturība, aizsardzība pret sprādzieniem, ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība kā būvniecības, tā arī ekspluatācijas laikā.
Projektā nenorādīt materiālu un aprīkojuma konkrētus ražotājus, norādot to tehniskās īpašības, markas vai norādot to ekvivalentu. 
         Projekta izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju materiālus un tehniskos risinājumus.
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
Projekta autora pienākumos ietilpst atbilžu, skaidrojumu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā. 
Visiem inženiertehniskajiem risinājumiem un izvēlētajām iekārtām jābūt ekonomiski pamatotām. Iekārtām, aprīkojumam un materiāliem jābūt ar ekvivalentu aizvietošanas iespēju, lai izslēgtu kāda konkrēta ražotāja intereses. Visiem materiāliem, aprīkojumam dot alternatīvu risinājumu un cenas.

            Izpildītājam izvērtēt optimālo telpu izvietojuma variantu ņemot vērā esošo telpu izvietojumu, nepieciešamības gadījumā, veikt saskaņošanu ar nepieciešamām atbildīgām institūcijām.
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	8.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA
	1. Tehniskā apsekošana.

2. Ēkas energosertifikāts.

3. Būvprojekts minimālajā sastāvā.

4. Būvprojekts.
Būvprojekta sastāva sagatavošana nepieciešamajā apjomā un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 6.1. Būvprojekta izstrādāšana un tā sastāvs, LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” u.c normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta minimālajā sastāvā un būvprojekta izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāja pārstāvi un sociālo dienestu pārstāvjiem.
Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.


	9.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT:

	9.1.
	BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA
VARIANTU
	Projektētājam savos risinājumos jāpiedāvā moderni materiāli un iekārtas, lai varētu lietot racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu ēkas atjaunošanas laiku un izmaksas. Projektēšanas gaitā ar Projekta vadītāju un Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētas iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.
Telpu plānojums:

Šobrīd ēkas 1.stāvs tiek izmantots kā Ģimenes atbalsta centrs/patversme un 2.stāvs - kā "Grupu dzīvoklis". Ēkā vēl ir 3.,4. un 5. stāvs, kā arī koplietošanas telpas: gaiteņi, pagrabs un divas kāpņu telpas.

Pagrabs: 

Paredzēt veļas mazgāšanas telpu (telpa-Nr.5) un dušas telpu (telpa-Nr.7) ar nepieciešamo inženiertīklu izbūvi. Telpā Nr.13 veikt apdares darbus.

3.; 4. un 5. stāvs:

3.; 4. un 5.stāvā paredzēt pārbūvēt dzīvojamās telpas uz  

10 dzīvokļiem ar  3 istabām;

11 dzīvokļiem ar 2 istabām;   

pārējās dzīvojamas telpas uz 1-istabu dzīvokļiem. Veikt apdares darbus, nomainīt durvis. 

3.stāvs: 

Paredzēt divas tualetes ar 4 sēdpodiem un starpsienām.

Paredzēt divas telpas ar 3 keramikas izlietnēm ar maisītājiem (roku mazgātnēm) tikai ar aukstā ūdens pieslēgšanu.

Paredzēt divas telpas ar 3 nerūsējošām izlietnēm ar maisītājiem tikai ar aukstā ūdens pieslēgšanu, kā arī virtuves skapi izlietnei.

Paredzēt 1 dienesta kabinetu un 1 dienesta tualetes telpu ar rokas mazgātni un sēdpodu. 

Paredzēt 1 bērnistabu 30 m2 platībā.

Paredzēt 1 apsardzes telpu.

Paredzēt 1 sadzīves telpu. 

Esošā koridora kosmētiskais remonts.

4.stāvs: 

Paredzēt divas tualetes ar 4 sēdpodiem un starpsienām.

Paredzēt divas telpas ar 3 keramikas izlietnēm ar maisītājiem  (roku mazgātnēm) tikai ar aukstā ūdens pieslēgšanu.

Paredzēt divas  telpas ar 3 nerūsējošām izlietnēm ar maisītājiem tikai ar aukstā ūdens pieslēgšanu, kā arī virtuves skapi izlietnei.

Paredzēt 1 sadzīves telpu. 

Esošā koridora kosmētiskais remonts.

5.stāvs: 

Paredzēt divas tualetes ar 4 sēdpodiem un starpsienām.

Paredzēt divas telpas ar 3 keramikas izlietnēm ar maisītājiem (roku mazgātnēm) tikai ar aukstā ūdens pieslēgšanu.

Paredzēt divas  telpas ar 3 nerūsējošām izlietnēm ar maisītājiem tikai ar aukstā ūdens pieslēgšanu, kā arī virtuves skapi izlietnei.

Paredzēt 1 sadzīves telpu.

Esošā koridora kosmētiskais remonts.

Kāpņu telpas:

Ēkā ir divas kāpņu telpas, kur ieeja no pagalma puses.

Paredzēt sienu, griestu un betona kāpņu ar margām  gruntēšanu un krāsošanu, kā arī stikla bloku nomaiņu uz PVC logu blokiem, ņemot vērā veiktspējas raksturlieluma esošos logus  1. un 2.stāvā, kurus nosaka LVS EN 14351-1. un saskaņā ar energosertifikācijas rezultātiem.

Paredzēt jaunas pastkastes.

Fasāde:

Ēkas fasādes siltināšana ar siltuma izolācijas plāksnēm, vieglais apmetums un krāsojums. Siltumizolācijas materiāla pielietošana saskaņā ar būvnormatīvu LBN 002- 15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un ņemot vērā esošo logu (1. un 2.stāvs) veiktspējas raksturlielumus. Cokola  virsmu hidroizolācijas ierīkošana un  siltināšana. Ēkas betona apmales demontāža un jaunas uzstādīšana, izmantojot betonu vai citu materiālu, vai arī citu tehniski pamatotu tehnoloģiju.

Labiekārtošana:

Sakarā ar fasādes un cokola siltināšanas darbiem paredzēt pieguļošās teritorijas labiekārtošanu;

Paredzēt galvenās fasādes, karogu mastu un esošā gājēju celiņa izgaismošanu.

Jumts: 

Esošā  jumta siltināšana ar cietajām akmens vates plātnēm ar vēdināšanas rievām vai analoģisku materiālu, jauna bitumena ruļļu materiāla jumta seguma ieklāšana, jumta parapetu mūrēšana (ja nepieciešams) skārda parapetu u.c. skārda elementu nomaiņa.

DOP projekta sadaļā jāparedz pasākumi, lai novērstu iekštelpu appludināšanu ar nokrišņu ūdeni. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu remonts un skārda elementu nomaiņa. Jumta lūkas nomaiņa.
Logi

Koka logu bloku nomaiņa (3.; 4.; 5.stāvā; pagraba un kāpņu telpās) uz PVC logu blokiem ar iekšējo un ārējo palodzi,  ņemot vērā esošo logu 1. un 2.stāvā veiktspējas raksturlielumus un kurus nosaka LVS EN 14351-1. 

Ailas aizmūrēšana uz tādas ailas izmēru  kā 1. un 2.stāvā. Balkonu atjaunošana. 

Apdares darbi:

Izstrādāt iekštelpu apdares tabulu sienām, grīdām un griestiem, izvēloties viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus, kurus var viegli atjaunot un remontēt.

Projektā pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdens izturība un citi rādītāji.
Grīdas:

Paredzēt grīdas virsmas izlīdzināšanu ar pašnivelējošo sastāvu. 

Veicot grīdu nomaiņu, paredzēt šādus segumus:

Sanitāro mezglu, dušas telpas un trauku mazgāšanas telpas - labi kopjamas, neslidenas akmens masas flīzes. Kāpņu telpās grīdu krāsošana. Gaiteņos u.c. telpās - augstvērtīgs PVC segums 34. klase; biezums – 2-3 mm.

Projekta autors var piedāvāt citas grīdas izbūves materiālus, ja tās ir funkcionālas, tehniski ekonomiski pamatotas.

Segumiem jābūt kvalitatīviem, viegli tīrāmiem un kopjamiem, neslideniem.

PVC grīdlīstes montāža.

Visas grīdas segumus jāprojektē saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”

Sienas:

Sienu attīrīšana no vecās krāsas, bojāto vietu apmešana, špaktelēšana,  virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar izturīgu, labi kopjamu, daudzkārt mazgājamu krāsu.

Sanitāro mezglu, un trauku mazgāšanas telpās - flīzētas h = 1,8 m. Dušas telpās flīzētas h=2,0m.

Griesti:
Virsmas attīrīšana, bojāto vietu apmešana, apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila jeb cita sastāva krāsu.

Durvis:

Esošo iekšdurvju un ārējo durvju bloku demontāža, jaunu uzstādīšana, ailsānu apdares atjaunošana. Kāpņu telpās uzstādīt ārējās metāla durvis ar kodu atslēgu.
Kāpnes:

Esošā krāsojuma noņemšana, pakāpienu un kāpņu laukumu tīrīšana, apstrāde ar remontsastāvu, gruntēšana, krāsošana ar epoksīdsastāva krāsu. Projekta autors var piedāvāt citu kāpņu atjaunošanas risinājumu (piemēram, akmens masas flīžu uzklāšanu), ja tas ir funkcionāls, tehniski ekonomiski pamatots. Esošo kāpņu margu krāsošana.

Elektroapgāde:

Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas veikt elektroinstalācijas pretestības mērījumu, kā arī elektrotīklu parametru pārbaudē. Ja pārbaudes rezultātā konstatē, ka elektroinstalācija atbilst būvnormatīviem un attiecīgām piemērojamām ES standarta prasībām, tad mēs varam izmantot esošo elektroinstalāciju (kabeļu trases).

Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, spēkā esošajām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām. Nomainīt sadales skapi, skaitītāju,  slēdzes, rozetes un gaismekli paredzot enerģiju taupošu LED gaismekļu uzstādīšanu.

Telpu apgaismojuma līmeni, gaismekļu, rozešu, slēdžu izvēlēties atbilstoši normatīviem, atkarībā no telpas izmantošanas veida un funkcijām. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli un elektrosadaļu korpusi jāsazemē. Avārijas apgaismojumu jāparedz izveidot gaiteņos, kāpņu telpās. Nepieciešamo apgaismes un strāvas padeves elektrotīklu ierīkot veļas mazgāšanas telpās un dušas telpās ēkas pagrabstāvā.

Uz ēkas fasādes virs ieejas durvīm nostiprināt gaismekļus. 

Videonovērošana:

Videonovērošanas sistēmas (videokameras|) uzstādīšana koridoros 3.; 4. un 5.stāvā un pagrabā. Visus aprīkojumus un monitorus uzstādīt 3.stāva apsardzes telpā. 

Ugunsdrošība:

Paredzēt automātiskās ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēmas (dūmu detektors), kā arī evakuācijas avārijas apgaismes ierīkošanu. Ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. 

Veic esošo ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi, kuri atrodas kāpņu telpās. 

Ūdensapgāde, kanalizācija:

Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu un stāvvadu rekonstrukcija pēc nepieciešamības saskaņā ar tehniskās apsekošanas rezultātiem. Fiziski novecojušo santehnisko ierīču (klozetpodi, roku mazgātnes, kanalizācijas trapi, ierīces trauku mazgāšanai) kopā ar veidgabaliem, jaucējkrāniem, noslēgarmatūru demontāža - jaunu uzstādīšana nepieciešamā skaitā. Paredzēt ūdensapgādes/kanalizācijas inženiertīklu ierīkošanu veļas mazgāšanas telpās un dušas telpas ēkas pagrabstāvā. 

Lietus ūdens kanalizācijas:

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas nomaiņa pēc nepieciešamības saskaņā ar tehniskās apsekošanas rezultātiem.
Ventilācija:

Paredzēt esošo (dabisko) ventilācijas  kanālu tīrīšanu un ventilācijas restes nomaiņu.

Paredzēt ventilācijas veļas mazgāšanās telpās un dušas telpās ēkas pagrabstāvā.

Apkure:

Apkures sistēma pieslēgta pie centralizētiem apkures tīkliem.

Apkures sistēmas nomaiņa pēc nepieciešamības saskaņā ar tehniskās apsekošanas rezultātiem.
Siltummezgls:

Ēkas siltumpiegādes sistēmas balansēšana un karstā ūdensvada sistēmas regulēšana.

Izmaiņas telpu plānojumā pēc nepieciešamības (piemēram, jaunu telpu izbūve, telpu apvienošana, jaunas ailas ierīkošana nesošās sienas, sanitāro mezglu telpu pārbūvi un citas telpas), lai nodrošinātu būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskās būves” prasību izpildi. Norādījumi par atsevišķu telpu apvienošanu, sadalīšanu, jeb citādu pārplānošanu tiks sniegti projektēšanas gaitā.

	10.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	10.1.
	BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS
	Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju

	10.2.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS

MATERIĀLI
	Būves tehniskās inventarizācijas lietas kopiju izsniedz pasūtītājs

	10.3.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Sagatavo projektētājs

	10.4.
	ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS
	Sagatavo projektētājs

	10.5.
	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS

UZDEVUMS
	Nepieciešamības gadījumā- pieprasa projektētājs

	10.6.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	10.7.
	ŪDENS APGĀDEI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.8.
	KANALIZĀCIJAI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.9.
	SILTUMAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.10.
	ELEKTROAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.11.
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.12.
	SIA “LATTELECOM”
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.13.
	SIA “DAUTKOM”
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.14.
	DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.15.
	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.16.
	APGAISMOJUMS
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	10.17.
	CITI
	Pieprasa projektētājs, ja prasības par tehnisku noteikumu nepieciešamību izvirza PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS izsniedzot būvatļauju

	10.18.
	BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVĀ UN BŪVPROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Projektētājs veic saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju,  institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus,  Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

	10.19.
	BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVĀ UN BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS
	Būvprojekts minimālā sastāvā:

2 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

Būvprojekts:

5 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

	11.
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI:

	1. Projektēšanas gaita obligāti pieaicinot objekta VUGD pārstāvjus.

2. Ēkas, būves un inženiertīklus projektēt tā, lai būvdarbu laikā netiktu traucēta un pasliktināta esošās ēkas konstruktīvā noturība un netiktu traucēta 1. un 2.stāva darbība.

3. Projektētājam savos risinājumos jāpiedāvā moderni materiāli un iekārtas, lai varētu lietot racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu ēkas celtniecības laiku un samazinātu izmaksas.

4. Būvprojekts jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu veikt būvdarbus.

5. Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju un sociālā darbinieka pārstāvi saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.

6. Saņemt visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus no noteiktajiem dienestiem un pārvaldēm.
7. Būvprojekta izstrādes darba gaitā saskaņot darba apjomus un tehniskos risinājumus ar ēkas izmantotāju un pasūtītāju.
8. Pēc tehniskās apsekošanas veikšanas, projektēšanas uzdevumā norādītie būvprojekta risinājumi var tikt koriģēti, atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem, saskaņojot tos ar Pasūtītāju.

	9. Projektētājs noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars tehniskās dokumentācijas risinājumus, un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus būvprojektā.

	12. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

	1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri;

2. Būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

3. Ēkas stāvu un jumta plānu ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju; 

4. Ēkas fasādēm ar augstuma atzīmēm;

5. Grafiskā dokumenta, kurā parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas;

6. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

7. Saskaņojumi ar: 

pasūtītāju;

institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti; 

citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti.

	13. BŪVPROJEKTA  SASTĀVDAĻAS:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. zemes gabala inženierizpētes dokumenti atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem;

1.2. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.3. vispārīgo rādītāju lapa, skaidrojošais apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides pieejamības un ugunsdrošības pasākumu risinājumiem. 

	2. ARHITEKTŪRAS DAĻA:

	2.1. vispārīgie rādītāji;

2.2. būvprojekta ģenerālplāns;

2.3. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;

2.4. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju;

2.5. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;
2.6. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

2.7. telpu apdares būvdarbu tabula;

2.8. būvizstrādājumu specifikācijas.

	3. BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA

	3.1. konstrukciju plāni, griezumi, mezgli;

3.2. vides aizsardzības pasākumi;

3.3. būvizstrādājumu specifikācijas.

	4. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA:

	4.1. nepieciešamie inženiertīkli  un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi);
4.2. vides aizsardzības pasākumi;
4.3. būvizstrādājumu specifikācijas;

4.4. ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei;

4.5. ugunsdrošības pasākumu pārskats.

	5. EKONOMISKĀ DAĻA

	5.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

5.2. būvdarbu apjomu saraksts;
5.3. izmaksu aprēķins (tāme).

Sastādīt izmaksu aprēķinus atbilstoši LR LBN 501-17 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

	6. DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

	7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS

	8. TEHNISKĀ APSEKOŠANA

	14. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI.

	Šajā Projektēšanas uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu.

	15. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	1)  Ēkas energoefektivitātes novērtējums (energosertifikāts): 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.

2)  Tehniskā apsekošana: 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.

3) 1.starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā.

Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš:  3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.


SAGATAVOJA:

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītāja p.i.
                      
Mihails Artjušins

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sociālais dienests” Sociālās mājas vadītāja                                                Irēna Šuļga
Atklātā konkursa

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”

(identifikācijas Nr.DPD 2018/64)        

Tehniskā specifikācija (PROjeKTĒŠANAS UZDEVUMS)

2.daļai: „Apliecinājuma kartes izstrāde telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai/ierīkošanai sporta nodarbību telpu blokā J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas ēkā Komunālā ielā 2, Daugavpilī”
Būves adrese: Komunālā iela 2, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 013 3502 001
Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Virszemes stāvu skaits: 3
Pazemes stāvu skaits: 1
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1963.

Kopējā platība: 5898,1 m2
Ieceres mērķis: nodrošināt Daugavpils 6. vidusskolas sporta nodarbību telpu bloka atbilstību MK noteikumu Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"”, MK noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” prasībām, iekārtu, aprīkojuma funkcionēšanu atbilstoši spēkā esošiem būvnormatīviem, standartiem, sanitārajām normām. 
Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 208-15 “Publiskas būves”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, MK noteikumiem Nr.483 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LVS CR 1752-2008 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. 
Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”  izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj “Darbu apjomu saraksts” atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām, pietiekamā detalizācijas pakāpē, lai būvuzņēmējs varētu sagatavot izmaksu aprēķinu, kurā iekļauti visi nepieciešamie tāmes izmaksu elementi.

Tehniskās dokumentācijas autora pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā.
Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
Apliecinājuma kartes sastāvā paredzēt:

1. Grīdas segumu un durvju bloku nomaiņu, telpu apdares atjaunošanu; 

2. Mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju, ierīkošana;
3. Iekšējo elektrotīklu atjaunošana nepieciešamā apjomā;

Pirms dokumentācijas izstrādes jāveic ēkas būvkonstrukciju, inženiertīklu patiesā tehniskā stāvokļa, bojājumu apjomu apzināšana- nepieciešamās informācijas ieguve detalizētai tehniskās dokumentācijas izstrādei, kas savukārt nodrošinās kvalitatīvu būvdarbu izpildi, lai gala rezultātā tiktu nodrošināta ilgtspējīga telpu lietošana. Apsekošana jāveic saskaņā ar būvnormatīvu LBN 405-15” Būvju tehniskā apsekošana” un tā pielikumu, nepieciešamības gadījumā veicot konstrukciju atsegumus. 
Lai pārliecinātos par sagatavotās tehniskās dokumentācijas un tajā ietilpstošo aprēķinu atbilstību spēkā esošo būvnormatīvu un standartu prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt projekta ekspertīzi. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, Pasūtītājs nodod dokumentāciju tās izstrādātājam neatbilstību novēršanai.
Būvdarbu veikšanu paredzēt otrā stāva telpās Nr.24, 25, 26, 27, trešā stāva telpās Nr.23, 24, 25 (numerācija atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datiem). Norādījumi par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

Grīdas:

Sporta nodarbību telpā - esošās grīdas konstrukcijas demontāža- jaunas grīdas konstrukcijas uzstādīšana, paredzot hidroizolācijas ierīkošanu, amortizējošo paliktņu, grīdas siju uzstādīšanu, cietās koksnes (osis, ozols vai cita materiāls) grīdas seguma ieklāšanu, grīdas slīpēšanu, marķēšanu, lakošanu, grīdlīstu uzstādīšanu. Nepieciešamo stiprinājuma kronšteinu iebūve grīdas konstrukcijā. Jānodrošina pagrīdes daļas vēdināšanās. Pagrīdes daļā jāizveido skaņu absorbējoša konstrukcija (keramzīts, putupolistirils jeb cits materiāls, jeb vairāku materiālu kombinācija).

Telpās Nr.23, 24, 25, 26 – augstvērtīgs PVC segums ar šādiem parametriem: nodilumizturība ≥34. klase; biezums – 2 mm; aizsargkārta ar PUR pārklājumu – 0,7 mm; pretslīdes aizsardzība – R10; paliekošais iespiedums <0,1 mm; izmēru stabilitāte <0,1%; ugunsizturība – Bfl-S1. Kāpņu telpās- esošā krāsojuma noņemšana, pamatnes apstrāde ar remontjavas sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar epoksītsastāva krāsu. Jāveic grīdu konstrukciju tehniskā apsekošana, lai sagatavotu optimālus konstruktīvos risinājumus grīdu pamatņu sagatavošanai. Projekta autors var piedāvāt citas grīdas izbūves konstrukcijas, ja tās ir funkcionālas, tehniski ekonomiski pamatotas. Segumiem jābūt kvalitatīviem, viegli tīrāmiem un kopjamiem, neslideniem. 

Sienas:

Telpā Nr.24- lakojuma kārtas noņemšana no koka saplākšņa, veicot materiāla slīpēšanu, jaunas alkīda sastāva lakas uzklāšana. Citās telpās-  sienu attīrīšana no vecās krāsas, virsmu izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar izturīgu, labi kopjamu, daudzkārt mazgājamu krāsu. Rievu kalšana/aizdarīšana, elektroinstalācijas kabeļu montāžai nepieciešamā apjomā. 
Griesti:
Virsmas attīrīšana, izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ekoloģisku, nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Projekta autors var piedāvāt citus griestu apdares risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski ekonomiski pamatoti.
Ailas: 

Esošo, fiziski novecojušo durvju bloku demontāža, jaunu durvju bloku ar gludu, viegli mazgājumu virsmu kopā ar apmalēm un furnitūru uzstādīšana, ailsānu apdare. Logu aizsargrežgu un ģipškartona ailsānu apdares demontāža, ailsānu apdares atjaunošana pielietojot „Rotband” vai analogu apmetumu, aizsargrežģu nostiprināšana. Sporta zāles logu tonēšana, pielietojot plēves materiālu. 
Ventilācija: 
Jāveic ēkas daļas ventilācijas sistēmas tehniskā apsekošana. Jāizvērtē fiziski un morāli novecojušo gaisa vadu tehniskai stāvoklis un to funkcionālā nepieciešamība.
Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no telpām. Sporta zāles telpā uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātu ar rekuperāciju. Vēlams piesārņoto noplūdes gaisu ievadīt esošajās ventilācijas šahtās. Gaisa apstrādes iekārtas komplektē ar atbilstošas jaudas kaloriferiem vai citām sildierīcēm gaisa sildīšanai ziemā. Pamatoties uz telpu plānojumu un gabarīta izmēriem, tehniskās dokumentācijas izstrādes autors var piedāvāt savus risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski un ekonomiski pamatoti. Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārta ir jānodrošina ar visiem regulēšanas elementiem, t.sk. gaisa apmaiņas daudzuma regulēšana atkarībā no gaisa temperatūras un kvalitātes. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās, kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8 – 10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. 
Ugunsdrošība:
Demontēt vecos telefona, signalizāciju, radiotranslācijas vadus. Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas  demontāžu- atpakaļuzstādīšanu pēc telpu remontdarbu izpildes. Jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. 
Elektroapgāde:
Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, norādot nepieciešamos jaudas parametrus. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām. Esošās elektroinstalācijas (strāvas padeves kabeļi, rozetes slēdži, nozarkārbas u.c.) nomaiņa un jaunas ierīkošana. Papildus rozetes, slēdži pēc nepieciešamības. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana, lai nodrošinātu ventilācijas agregātu darbību. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), montāžas kanālos. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. Skolas zvana instalācijas ierīkošana sporta zāles telpā.

Sporta nodarbību iekārtas: 

Jāparedz fiziski novecojušo sporta nodarbību iekārtu demontāžu, jaunu, sekojošu iekārtu uzstādīšanu:

· Jaunas vingrošanas sienas un vingrošanas aprīkojums (pievilkšanās stienis u.c.);

· Basketbola laukuma aprīkojums (Basketbola grozu konstrukciju uzstādīšana, komplektā rūdītā stikla vairogiem 180 x 105cm metāla rāmī, FLEX sacensību atsperu stīpa, tīkliņš. Groza augstuma regulēšanas iespēja 260 - 305cm. Jaunu basketbola grozu ar vairogiem                                               1,10 x 0,7 m uzstādīšana stiprinot tieši pie sienas, speciāli noapaļoti apakšējo stūru aizsargi;

· Volejbola laukuma aprīkojums (montējami grīdā un viegli demontējami tīkla stabi un tikls);

· Vingrošanas virves uzstādīšana (stiprinājums pie griestiem);
· Zāli norobežojoša aizsargtīkla (aizkara) uzstādīšana, kas  sadala zāli uz pusēm un ļauj droši vadīt divas dažāda veida nodarbības;

· Sporta spēļu informācijas tablo
 Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

· Apliecinājuma karte ventilācijas sistēmas ierīkošanai (1. pielikums MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”) un apliecinājuma karte elektrotīklu atjaunošanai (4. pielikums MK noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”);

· Raksturīgākie griezumi ar augstuma atzīmēm, konstrukciju mezglu detalizācija;
· Darbu apjomu saraksts;
· Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums;
· Būvizmaksu tāme.
Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 4 (četros) eksemplāros un 1 (viens) eksemplāri CD diskā PDF un DWG formātā. 
Izstrādes termiņi:

· 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas;

· 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

· Iesniegšana Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  


V. Kalniņš
Atklātā konkursa

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”

(identifikācijas Nr.DPD 2018/64)        

Tehniskā specifikācija (PROjeKTĒŠANAS UZDEVUMS)

3.daļai: „Apliecinājuma kartes izstrāde telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai/ierīkošanai sporta nodarbību telpu blokā Daugavpils 9.vidusskolas ēkā 18.novembra ielā 47, Daugavpilī”
Būves adrese: 18.novembra iela 47, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 001 7813 003
Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Virszemes stāvu skaits: 3
Pazemes stāvu skaits: 0
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1970.

Kopējā platība: 1088,9 m2
Ieceres mērķis: nodrošināt Daugavpils 9. vidusskolas sporta nodarbību telpu bloka atbilstību MK noteikumu Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"”, MK noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” prasībām, iekārtu, aprīkojuma funkcionēšanu atbilstoši spēkā esošiem būvnormatīviem, standartiem, sanitārajām normām. 
Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 208-15 “Publiskas būves”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, MK noteikumiem Nr.483 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LVS CR 1752-2008 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. 
Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, Nr.551 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”  izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj “Darbu apjomu saraksts” atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām, pietiekamā detalizācijas pakāpē, lai būvuzņēmējs varētu sagatavot izmaksu aprēķinu, kurā iekļauti visi nepieciešamie tāmes izmaksu elementi.

Tehniskās dokumentācijas autora pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā.
Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
Apliecinājuma kartes sastāvā paredzēt:

1. Grīdas segumu un durvju bloku nomaiņu, telpu apdares atjaunošanu,; 

2. Mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju, ierīkošana;
3. Iekšējo elektrotīklu atjaunošana nepieciešamā apjomā;

4. Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu atjaunošana.

Pirms dokumentācijas izstrādes jāveic ēkas būvkonstrukciju, inženiertīklu patiesā tehniskā stāvokļa, bojājumu apjomu apzināšana- nepieciešamās informācijas ieguve detalizētai tehniskās dokumentācijas izstrādei, kas savukārt nodrošinās kvalitatīvu būvdarbu izpildi, lai gala rezultātā tiktu nodrošināta ilgtspējīga telpu lietošana. Apsekošana jāveic saskaņā ar būvnormatīvu LBN 405-15” Būvju tehniskā apsekošana” un tā pielikumu, nepieciešamības gadījumā veicot konstrukciju atsegumus. 
Lai pārliecinātos par sagatavotās tehniskās dokumentācijas un tajā ietilpstošo aprēķinu atbilstību spēkā esošo būvnormatīvu un standartu prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt projekta ekspertīzi. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, Pasūtītājs nodod dokumentāciju tās izstrādātājam neatbilstību novēršanai.
Būvdarbu veikšanu paredzēt pirmā stāva telpā Nr.22, 6, otrā stāva telpās Nr.31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, trešā stāva telpās Nr.42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 (numerācija atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datiem). Norādījumi par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

Telpu plānojums:

Telpā Nr.34 paredzēt jaunas norobežojošās starpsienas  ar iebūvētu durvju ailu ierīkošanu. Papildus norādījumi (nepieciešamības gadījumā) par atsevišķu telpu apvienošanu, sadalīšanu jeb citādi pārplānošanu tiks sniegti projektēšanas gaitā.
Grīdas:

Sporta nodarbību telpā - esošās grīdas konstrukcijas demontāža- jaunas grīdas konstrukcijas uzstādīšana, paredzot hidroizolācijas ierīkošanu, amortizējošo paliktņu, grīdas siju uzstādīšanu, cietās koksnes (osis, ozols vai cita materiāls) grīdas seguma ieklāšanu, grīdas slīpēšanu, marķēšanu, lakošanu, grīdlīstu uzstādīšanu. Jānodrošina pagrīdes daļas vēdināšanās. Pagrīdes daļā jāizveido skaņu absorbējoša konstrukcija (keramzīts, putupolistirils jeb cits materiāls, jeb vairāku materiālu kombinācija).

Sanitāro mezglu, ģērbtuvju telpās – labi kopjamas, neslidenas akmens masas flīzes.
Telpās Nr.32, 34, 45 – augstvērtīgs PVC segums ar šādiem parametriem: nodilumizturība ≥34. klase; biezums – 2 mm; aizsargkārta ar PUR pārklājumu – 0,7 mm; pretslīdes aizsardzība – R10; paliekošais iespiedums <0,1 mm; izmēru stabilitāte <0,1%; ugunsizturība – Bfl-S1. Kāpņu telpās- esošā krāsojuma noņemšana, pamatnes apstrāde ar remontjavas sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar epoksītsastāva krāsu. Jāveic grīdu konstrukciju tehniskā apsekošana, lai sagatavotu optimālus konstruktīvos risinājumus grīdu pamatņu sagatavošanai. Projekta autors var piedāvāt citas grīdas izbūves konstrukcijas, ja tās ir funkcionālas, tehniski ekonomiski pamatotas. Segumiem jābūt kvalitatīviem, viegli tīrāmiem un kopjamiem, neslideniem. 

Sienas:

Sienu attīrīšana no vecās krāsas, virsmu izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar izturīgu, labi kopjamu, daudzkārt mazgājamu krāsu. Sanitāro mezglu telpās – flīzētas. Rievu kalšana/aizdarīšana, elektroinstalācijas un vājstrāvas tīklu kabeļu montāžai nepieciešamā apjomā. Iepriekš minēto instalācijas kabeļu izvietošanai pieļaujama sienu apdare ar ģipškartona plātnēm. Triecienizturīga plātņu materiāla vairogu kārbu uzstādīšana ap centrālapkures sildelementiem. 
Griesti:
Virsmas attīrīšana, izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ekoloģisku, nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Projekta autors var piedāvāt citus griestu apdares risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski ekonomiski pamatoti.
Ailas: 

Esošo, fiziski novecojušo durvju bloku demontāža, jaunu durvju bloku ar gludu, viegli mazgājumu virsmu kopā ar apmalēm un furnitūru uzstādīšana, ailsānu apdare. Logu aizsargrežģu un ģipškartona ailsānu apdares demontāža, ailsānu apdares atjaunošana pielietojot „Rotband” vai analogu apmetumu, aizsargrežģu nostiprināšana. Aizmūrētās tehniskās ailas atjaunošana telpā Nr.45. Mikroventilācijas elementu ierīkošana telpu Nr.34 un Nr.45 logu konstrukcijās.
Ūdensapgāde, kanalizācija: 

Fiziski novecojušo santehnisko ierīču inženiertīklu (klozetpodi, roku mazgātnes, dušas aprīkojums, kanalizācijas trapi,) kopā ar cauruļvadiem, veidgabaliem, jaucējkrāniem, noslēgarmatūru demontāža- jaunu uzstādīšana nepieciešamā skaitā, nodrošinot MK noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” un būvnormatīva LBN 208-15 "Publiskās ēkas un būves" prasību izpildi. Dušas telpās paredzēt dušas vāceļu uzstādīšanu. Visu stāvvadu un pievadu nomaiņa pret jauniem sākot no cokolstāva telpām.
Ventilācija: 
Jāveic ēkas daļas ventilācijas sistēmas tehniskā apsekošana. Jāizvērtē fiziski un morāli novecojušo gaisa vadu tehniskai stāvoklis un to funkcionālā nepieciešamība.
Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no telpām. Sporta zāles telpā uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātu ar rekuperāciju. Vēlamā iekārtas uzstādīšana vieta- telpa Nr.32 jeb sporta zālē  zem telpas griestiem, paredzot nodrošināšanos pret iespējamiem triecieniem, mehāniskiem bojājumiem. Vēlams piesārņoto noplūdes gaisu ievadīt esošajās ventilācijas šahtās. Gaisa apstrādes iekārtas komplektē ar atbilstošas jaudas kaloriferiem vai citām sildierīcēm gaisa sildīšanai ziemā. Pamatoties uz telpu plānojumu un gabarīta izmēriem, tehniskās dokumentācijas izstrādes autors var piedāvāt savus risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski un ekonomiski pamatoti. Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārta ir jānodrošina ar visiem regulēšanas elementiem, t.sk. gaisa apmaiņas daudzuma regulēšana atkarībā no gaisa temperatūras un kvalitātes. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās, kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8 – 10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Tualetes un dušas telpās- kanālu vilkmes ventilatoru uzstādīšana. 
Ugunsdrošība:
Demontēt vecos telefona, signalizāciju, radiotranslācijas vadus. Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas  demontāžu- atpakaļuzstādīšanu pēc telpu remontdarbu izpildes. Jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. 
Elektroapgāde:
Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, norādot nepieciešamos jaudas parametrus. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām. Esošās elektroinstalācijas (strāvas padeves kabeļi, rozetes slēdži, nozarkārbas u.c.) nomaiņa un jaunas ierīkošana. Papildus rozetes, slēdži pēc nepieciešamības. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana, lai nodrošinātu ventilācijas agregātu darbību. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), montāžas kanālos. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. 

Sporta nodarbību iekārtas: 

Jāparedz fiziski novecojušo sporta nodarbību iekārtu demontāžu, jaunu, sekojošu iekārtu uzstādīšanu:

· Jaunas vingrošanas sienas un vingrošanas aprīkojums;

· Basketbola laukuma aprīkojums (Basketbola grozu konstrukciju uzstādīšana, komplektā rūdītā stikla vairogiem 180 x 105cm metāla rāmī, FLEX sacensību atsperu stīpa, tīkliņš. Groza augstuma regulēšanas iespēja 260 - 305cm. Jaunu basketbola grozu ar vairogiem                                               1,10 x 0,7 m uzstādīšana stiprinot tieši pie sienas, speciāli noapaļoti apakšējo stūru aizsargi;

· Volejbola laukuma aprīkojums (montējami grīdā un viegli demontējami tīkla stabi un tikls);

· Vingrošanas virves uzstādīšana (stiprinājums pie griestiem);
· Vingrošanas rīku kronšteina demontāža, krāsojuma atjaunošana, atpakaļ uzstādīšana;
· Zāli norobežojoša aizsargtīkla (aizkara) uzstādīšana, kas  sadala zāli uz pusēm un ļauj droši vadīt divas dažāda veida nodarbības.
 Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

· Apliecinājuma karte (5. pielikums MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”), kuras sastāvā ietilps arī apliecinājuma karte ventilācijas sistēmas ierīkošanai (1. pielikums MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”) un apliecinājuma karte elektrotīklu atjaunošanai (4. pielikums MK noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”);

· Raksturīgākie griezumi ar augstuma atzīmēm, konstrukciju mezglu detalizācija;
· Darbu apjomu saraksts;
· Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums;
· Būvizmaksu tāme.
Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 4 (četros) eksemplāros un 1 (viens) eksemplāri CD diskā PDF un DWG formātā. 

Izstrādes termiņi:

· 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš- 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas;

· 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš- 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

· Iesniegšana Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai- 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  


V. Kalniņš
Atklātā konkursa

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”

(identifikācijas Nr.DPD 2018/64)        

Tehniskā specifikācija (PROjeKTĒŠANAS UZDEVUMS)

4.daļai: „Apliecinājuma kartes izstrāde telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai/ierīkošanai sporta nodarbību telpu blokā Daugavpils 10.vidusskolas ēkā Tautas ielā 11, Daugavpilī”
Būves adrese: Tautas iela 11, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 004 1002 001
Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Virszemes stāvu skaits: 4
Pazemes stāvu skaits:1
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1982.

Kopējā platība: 6240,7 m2
Ieceres mērķis: nodrošināt Daugavpils 10. Vidusskolas sporta nodarbību telpu bloka atbilstību MK noteikumu Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"”, MK noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” prasībām, iekārtu, aprīkojuma funkcionēšanu atbilstoši spēkā esošiem būvnormatīviem, standartiem, sanitārajām normām. 
Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 208-15 “Publiskas būves”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, MK noteikumiem Nr.483 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LVS CR 1752-2008 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. 
Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”  izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj “Darbu apjomu saraksts” atbilstoši MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām, pietiekamā detalizācijas pakāpē, lai būvuzņēmējs varētu sagatavot izmaksu aprēķinu, kurā iekļauti visi nepieciešamie tāmes izmaksu elementi.

Tehniskās dokumentācijas autora pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā.
Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
Apliecinājuma kartes sastāvā paredzēt:

1. Grīdas segumu un durvju bloku nomaiņu, telpu apdares atjaunošanu; 

2. Mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju, ierīkošana;
3. Iekšējo elektrotīklu atjaunošana nepieciešamā apjomā.

Pirms dokumentācijas izstrādes jāveic ēkas daļu, inženiertīklu patiesā tehniskā stāvokļa, bojājumu apjomu apzināšana- nepieciešamās informācijas ieguve detalizētai tehniskās dokumentācijas izstrādei, kas savukārt nodrošinās kvalitatīvu būvdarbu izpildi, lai gala rezultātā tiktu nodrošināta ilgtspējīga telpu lietošana. Apsekošana jāveic saskaņā ar būvnormatīvu LBN 405-15” Būvju tehniskā apsekošana” un tā pielikumu, nepieciešamības gadījumā veicot konstrukciju atsegumus. 
Lai pārliecinātos par sagatavotās tehniskās dokumentācijas un tajā ietilpstošo aprēķinu atbilstību spēkā esošo būvnormatīvu un standartu prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt projekta ekspertīzi. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, Pasūtītājs nodod dokumentāciju tās izstrādātājam neatbilstību novēršanai.
Būvdarbu veikšanu paredzēt pirmā stāva telpās Nr.67, Nr.66, 62, 61, 51- 59 otrā stāva telpās Nr.7, 8 (numerācija atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datiem). Norādījumi par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

Telpu plānojums:

Telpā Nr.66 paredzēt jaunas norobežojošās starpsienas  ar iebūvētu durvju ailu ierīkošanu. Papildus norādījumi (nepieciešamības gadījumā) par atsevišķu telpu apvienošanu, sadalīšanu jeb citādi pārplānošanu tiks sniegti projektēšanas gaitā.
Grīdas:

Sporta nodarbību telpā - esošās grīdas konstrukcijas demontāža- jaunas grīdas konstrukcijas uzstādīšana, paredzot pamatnes izlīdzināšanu, hidroizolācijas ierīkošanu, siltumizolācijas (vēlamais siltumizolators- ekstrudētais putu polistirols jeb keramzīts) ieklāšanu amortizējošo paliktņu, grīdas siju uzstādīšanu, cietās koksnes (osis, ozols vai cita materiāls) grīdas seguma ieklāšanu, grīdas slīpēšanu, marķēšanu, lakošanu, grīdlīstu uzstādīšanu. Jānodrošina pagrīdes daļas vēdināšanās. 

Telpās Nr.61, 62, 66, Nr.8 – augstvērtīgs PVC segums ar šādiem parametriem: nodilumizturība ≥34. klase; biezums – 2 mm; aizsargkārta ar PUR pārklājumu – 0,7 mm; pretslīdes aizsardzība – R10; paliekošais iespiedums <0,1 mm; izmēru stabilitāte <0,1%; ugunsizturība – Bfl-S1. Telpās Nr.7, 51- Nr.59 -  labi kopjamas, neslidenas akmens masas flīzes. Jāveic grīdu konstrukciju tehniskā apsekošana, lai sagatavotu optimālus konstruktīvos risinājumus grīdu pamatņu sagatavošanai. Projekta autors var piedāvāt citas grīdas izbūves konstrukcijas, ja tās ir funkcionālas, tehniski ekonomiski pamatotas. Segumiem jābūt kvalitatīviem, viegli tīrāmiem un kopjamiem, neslideniem. 

Sienas:

Sienu attīrīšana no vecās krāsas, virsmu izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar izturīgu, labi kopjamu, daudzkārt mazgājamu krāsu. Sanitāro mezglu telpās – flīzētas. Rievu kalšana/aizdarīšana, elektroinstalācijas un vājstrāvas tīklu kabeļu montāžai nepieciešamā apjomā. Iepriekš minēto instalācijas kabeļu izvietošanai pieļaujama sienu apdare ar ģipškartona plātnēm. Triecienizturīga plātņu materiāla vairogu kārbu uzstādīšana ap centrālapkures sildelementiem. Balkona (telpa Nr.8) norobežojošā plātņu materiāla nomaiņa, uzstādot augstvērtīgu koka saplāķšņu materiālu.
Griesti:
Virsmas attīrīšana, izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ekoloģisku, nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Projekta autors var piedāvāt citus griestu apdares risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski ekonomiski pamatoti.
Ailas: 

Esošo, fiziski novecojušo durvju bloku demontāža, jaunu durvju bloku ar gludu, viegli mazgājumu virsmu kopā ar apmalēm un furnitūru uzstādīšana, ailsānu apdare. Starp sporta zāles telpu Nr.67 un telpu Nr.66 – triecienizturīgas PVC durvis. Bīdāmu virves sietu uzstādīšana virs sporta zāles logiem.
Ventilācija: 
Jāveic ēkas daļas ventilācijas sistēmas tehniskā apsekošana. Jāizvērtē fiziski un morāli novecojušo gaisa vadu tehniskai stāvoklis un to funkcionālā nepieciešamība.
Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no telpām. Sporta zāles telpā uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātu ar rekuperāciju. Vēlamā iekārtas uzstādīšana vieta- telpa Nr.8 jeb sporta zālē  zem telpas griestiem, paredzot nodrošināšanos pret iespējamiem triecieniem, mehāniskiem bojājumiemun. Vēlams piesārņoto noplūdes gaisu ievadīt esošajās ventilācijas šahtās. Gaisa apstrādes iekārtas komplektē ar atbilstošas jaudas kaloriferiem vai citām sildierīcēm gaisa sildīšanai ziemā. Pamatoties uz telpu plānojumu un gabarīta izmēriem, tehniskās dokumentācijas izstrādes autors var piedāvāt savus risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski un ekonomiski pamatoti. Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem regulēšanas elementiem, t.sk. gaisa apmaiņas daudzuma regulēšana atkarībā no gaisa temperatūras un kvalitātes. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās, kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8 – 10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Tualetes un dušas telpās- kanālu vilkmes ventilatoru uzstādīšana.
Ūdensapgāde, kanalizācija: 

Fiziski novecojušo santehnisko ierīču inženiertīklu (klozetpodi, roku mazgātnes, dušas vāceles un aprīkojums, kanalizācijas trapi,) kopā ar cauruļvadiem, veidgabaliem, jaucējkrāniem, noslēgarmatūru demontāža- jaunu uzstādīšana nepieciešamā skaitā, nodrošinot MK noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” un būvnormatīva LBN 208-15 "Publiskās ēkas un būves" prasību izpildi. Visu stāvvadu un pievadu nomaiņa pret jauniem sākot no cokolstāva telpām. Jaunas roku mazgātnes ar ūdensapgādes/ kanalizācijas pievadiem ierīkošana trneru telpā.
Ugunsdrošība:

Demontēt vecos telefona, signalizāciju, radiotranslācijas vadus. Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas  demontāžu - atpakaļuzstādīšanu pēc telpu remontdarbu izpildes, paredzot fiziski novecojušās instalācijas nomaiņu. Jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. 
Elektroapgāde:
Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, norādot nepieciešamos jaudas parametrus. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām. Esošās elektroinstalācijas (strāvas padeves kabeļi, rozetes slēdži, nozarkārbas u.c.) nomaiņa un jaunas ierīkošana. Papildus rozetes, slēdži pēc nepieciešamības. Telpā Nr.66 paredzēt fiziski novecojušo gaismekļu korpusu ar nolietotiem aizsargstikliem demontāžu, jaunu korpusu uzstādīšanu, esošo LED gaismas elementu iebūvi jaunajos korpusos. 

Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana, lai nodrošinātu ventilācijas agregātu darbību. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), montāžas kanālos. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. 

Sporta nodarbību iekārtas: 

Jāparedz fiziski novecojušo sporta nodarbību iekārtu demontāžu, jaunu, sekojošu iekārtu uzstādīšanu:

· Jaunas vingrošanas sienas un vingrošanas aprīkojums;

· Basketbola laukuma aprīkojums (Basketbola grozu konstrukciju uzstādīšana, komplektā rūdītā stikla vairogiem 180 x 105cm metāla rāmī, FLEX sacensību atsperu stīpa, tīkliņš. Groza augstuma regulēšanas iespēja 260 - 305cm. Jaunu basketbola grozu ar vairogiem                                               1,10 x 0,7 m uzstādīšana stiprinot tieši pie sienas);
· Volejbola laukuma aprīkojums;
 Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

· Apliecinājuma karte (5. pielikums MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”), kuras sastāvā ietilps arī apliecinājuma karte ventilācijas sistēmas ierīkošanai (1. pielikums MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”) un apliecinājuma karte elektrotīklu atjaunošanai (4. pielikums MK noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”);
· Raksturīgākie griezumi ar augstuma atzīmēm, konstrukciju mezglu detalizācija;
· Darbu apjomu saraksts;
· Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums;
· Būvizmaksu tāme
Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 4 (četros) eksemplāros un 1 (viens) eksemplāri CD  diskā PDF un DWG formātā. 
Izstrādes termiņi:

· 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš- 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas;

· 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš- 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

· Iesniegšana Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai- 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  


V. Kalniņš
2.pielikums
atklātā konkursa nolikumam 
„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana 

Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām” 

identifikācijas numurs DPD 2018/64
Līguma projekts

UZŅĒMUMA LĪGUMS
par būvniecības dokumentācijas izstrādi________________________
(atbilstoši iepirkuma procedūras daļas nosaukumam)

Daugavpilī, 2018.gada ____._______________


_________, reģ.Nr._________, juridiskā adrese: ___________________, tās _______ ________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, (turpmāk – Pasūtītājs), un

__________, reģ.Nr.________, juridiskā adrese: _____________, tās valdes ________ ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ____________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, (turpmāk – Izpildītājs),

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  Daugavpils pilsētas domes veiktā atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2018/64, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):
I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvniecības dokumentācijas izstrādi (turpmāk – Dokumentācija) ______________ (līguma priekšmeta īss apraksts) un tās nodošanu Pasūtītājam, kā arī Izpildītājs apņemas veikt Dokumentācijas realizācijas autoruzraudzību, kad Pasūtītājs realizēs izstrādāto Dokumentāciju.
2. Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem izstrādā Dokumentāciju saskaņā ar tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu), Izpildītāja iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam, ievērojot visus šī Līguma nosacījumus, kā arī atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Dokumentāciju un tās izstrādi.

3. Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:
3.1. Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu) un pasūtītāja  norādījumiem;
3.2. Dokumentācijas saskaņošana saskaņā ar spēkā esošo būvniecības regulējumu un tehniskās specifikācijas prasībām;
3.3. ekspertīzes slēdzienā norādīto neatbilstību novēršana (ja paredzēts veikt Dokumentācijas  ekspertīzi);

3.4. Dokumentācijas akceptēšanu (saskaņošanu) Būvvaldē.
4. Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas uz būvdarbu veikšanas laiku (līdz būves nodošanai ekspluatācijā), lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Dokumentācijai, Puses slēdz atsevišķu līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Izpildītājs apstiprina, ka slēgs autoruzraudzības līgumu (saskaņā ar pielikumā esošo autoruzraudzības līguma redakciju) 5 darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs būs uzaicinājis Izpildītāju to parakstīt, ar šādiem pamatnosacījumiem:
4.1. līgumu slēdz atbilstoši iepirkuma procedūrā piedāvātajai līguma summai – EUR ________ bez PVN;
4.2. līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;
4.3. Izpildītājs (autoruzraugs) veic objekta autoruzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem;

4.4. līgumā nosaka, ka Izpildītājam (autoruzraugam) ir jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;
4.5. līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.
II. Darbu izpildes termiņš

5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
6. Dokumentācija ir izstrādājama un nododama Pasūtītājam saskaņā ar Izpildītāja iesniegto darbu izpildes grafiku, ievērojot tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā) noteiktajos termiņos: ________________________ (Dokumentācijas izstrādes termiņi atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam).
III. Līguma summa un norēķinu kārtība
7. Līguma summa par Dokumentācijas izstrādi atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam tiek noteikta EUR _____________ (_________________) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR ___________ (____________________), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR ____________ (_______________ ).
8. Samaksas kārtība:
8.1.  Samaksas kārtība atklātā konkursa 1.daļā (ja Izpildītājs vēlas saņemt priekšapmaksu):
8.1.1. Priekšapmaksa 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no līguma summas tiks veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc bankas galvojuma (nodrošinājuma) vai apdrošināšanas sabiedrības polises par priekšapmaksas atmaksu līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā un rēķina saņemšanas no Izpildītāja;
8.1.2. Maksājums 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc būvprojekta minimālā sastāva iesniegšanas, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
8.1.3. Maksājums 60% (sešdesmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Būvvaldē akceptēta būvprojekta iesniegšanas, Dokumentācijas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas
8.2. Samaksas kārtība atklātā konkursa 1.daļā (ja Izpildītājs neizvēlas saņemt priekšapmaksu):
8.2.1. Maksājums 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc būvprojekta minimālā sastāva iesniegšanas, pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
8.2.2. Maksājums 70% (septiņdesmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Būvvaldē akceptēta būvprojekta iesniegšanas, Dokumentācijas pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

8.3. Samaksas kārtība atklātā konkursa 2. - 4.daļā: 
8.3.1. Maksājums 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no Līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 1.starpziņojuma iesniegšanas un rēķina saņemšanas;
8.3.2. Maksājums 85% (astoņdesmit piecu procentu) apmērā no Līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izstrādātas un Būvvaldē akceptētas Dokumentācijas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
9. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokļa grozījumu gadījumā tiek mainīta kopējā līguma summa atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām. 
10. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji apturēt pakalpojuma izpildi. Pakalpojuma apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes kalendārajā plānā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt pakalpojuma izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju vai līgumsodu.
IV. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība
11. Dokumentācija tiek iesniegta papīra formā eksemplāros, kā arī digitālā formātā atbilstoši tehniskās specifikācijas (projektēšanas uzdevuma) prasībām. 
12. Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu.
13. Pasūtītājs apliecina Dokumentācijas saņemšanu, parakstot dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu.
14. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.
15. Pamatotu pretenziju gadījumā Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem Dokumentācijā un to izpildes termiņiem. Ja puses nav vienojušās savādāk, Izpildītājam nepilnības jānovērš ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā.
16. Pasūtītājs pieņem izstrādāto Dokumentāciju, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izstrādātās Dokumentācijas saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām.

17. Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.
V.  Autortiesības 

18. Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātie produkti ir nododami Pasūtītājam un Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Dokumentāciju un tās izmantošanu, kas Pasūtītājam var pāriet atbilstoši Autortiesību likumam.

19. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.

20. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā uz Dokumentācijas autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka Dokumentācija kopumā vai kāda to daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina Izpildītājs.

VI. Izpildītāja pienākumi un tiesības
21. Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
22. Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma Pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.
23. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
24. Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību Pasūtītāja rīkojamās sapulcēs Līguma izpildes laikā.
25. Izpildītājs apņemas 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (kopiju) un apliecinājumu par prēmijas samaksu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai.
26. Izpildītājs apņemas par saņemto būvatļauju normatīvajos aktos noteiktajā termiņā informēt sabiedrību, izvietojot zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība, būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A1, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi) (ja šāda prasība attiecināma uz Dokumentācijas izstrādi).

VII. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
27. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.
28. Pasūtītāja sagatavotajai tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem.
29. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.
30. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst tehniskajai specifikācijai, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.
VIII. Pušu atbildība
31. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
32. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
33. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem Dokumentācijas izstrādes laikā (t.sk. sakarā ar būvprojekta ekspertīzes atzinumu), Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu. Savukārt, Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas.
34. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā Izpildītājs uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem atbild ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.
35. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā veiktie kļūdu labojumi, projekta precizējumi un skaidrojumi jāapkopo, jānoformē ar būvprojekta vadītāja parakstu un atsevišķā sējumā jāiesniedz Pasūtītājam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no Pasūtītāja uzdevuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.
36. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos kļūdu labojumus būvprojektā veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu.
37. Dokumentācijas sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī 3 (trīs) gadu laikā pēc līguma noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Dokumentācijā Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus vai līgumā noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteiktā līgumsoda.

38. Izpildītājam noteikts atbildības limits līgumcenas apmērā (Izpildītājs sedz būvizmaksu vērtību ne vairāk par noteikto limitu), ja:

38.1. jāveic tādi būvdarbi, kas nebūtu jāveic, ja kļūdas Dokumentācijā būtu savlaicīgi izlabotas;

38.2. būvdarbu garantijas laikā konstatēti defekti, kas radušies Dokumentācijas kļūdu dēļ. Strīda gadījumā par šī apakšpunkta piemērošanu Pasūtītājs, Izpildītājs un Būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņa noteikšanai.

39. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā vienreizēju līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu: 

39.1. Izpildītājs nepilda Līguma 33.-36.punktos noteikto pienākumu Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

39.2. ir grozīts būvdarbu iepirkuma nolikums, lai labotu būvprojekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ;

39.3. būvdarbu izpildes laikā jāveic izmaiņas būvprojektā, kuru nepieciešamība radusies Izpildītāja vainas dēļ.

40. Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
41. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
42. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
43. Izbeidzot šo līgumu pēc Pasūtītāja iniciatīvas, kas ir saistīta ar otras puses (Izpildītāja)  līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Izpildītāja tiek piedzīts līgumsods 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas.
44. Ja Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu autoruzraudzībai paredzētās līgumcenas apmērā (Līguma 4.punktā minētās summas apmērā).

45. Jebkuru līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Līguma saistību izpildes nodrošinājuma izsniedzējam vai arī ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas.
IX. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

46. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka Izpildītājs nepilda (vai nepienācīgi pilda) minētā līguma saistības. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.
47. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visu Līguma darbības termiņu.
48. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. 
49. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes (nepienācīgas izpildes) dēļ.

50. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
X. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde
51. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.
52. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 10 (desmit) darba dienu laikā. Šajā gadījumā Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika norādīts rakstiskajā brīdinājumā, var pieprasīt otrai Pusei līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopējās summas.
53. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
53.1. Izpildītājs nokavē līguma atsevišķo posmu izpildi vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams kavējumā;
53.2. Izpildītājam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai Izpildītājs tiek likvidēts. 
54. Līguma 53.punktā minētajos gadījumos Izpildītājs zaudē līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
55. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.
XI. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un piesaistes kārtība
56. Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā personāls un apakšuzņēmēji.
57. Izpildītājs iesaista līguma izpildē Izpildītāja atklātā konkursa piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un personālu.
58. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
59. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
60. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
60.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
60.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
60.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
60.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja atklātajam konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
61. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
62. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
63. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
XI. Nepārvarama vara
64. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
65. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
66. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.
XII. Citi noteikumi
67. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
68. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
69. Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda:
69.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
69.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
69.3. Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 
69.4. Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.
70. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
71. Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāja kontaktpersona:
	Izpildītāja kontaktpersona:

	Vārds, uzvārds: 
	Vārds, uzvārds: 

	Amats: 

Tālrunis: 
	Amats: 

Tālrunis:

	e-pasts: 
	e-pasts: 


72. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.
73. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.
74. Šis Līgums ir noformēts uz ___ (____________) lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
75. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses Publisko iespurkumu likuma noteiktajā kārtībā.
Pielikumā:
XIII. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:

	Pasūtītājs:
	IZPILDĪTĀJS:




pielikums 
20__.gada __.________ Uzņēmuma līgumam
par būvniecības dokumentācijas izstrādi_________________
LĪGUMS
par autoruzraudzības veikšanu________________________________________
Daugavpils                                                                
                20__.gada ____.____________

_________, reģ.Nr._________, juridiskā adrese: ___________________, tās _______ ________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, (turpmāk – Pasūtītājs), un

_________, reģ.Nr.__________, tās valdes ________ ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ____________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, (turpmāk  – Autoruzraugs), bet abi kopā turpmāk saukti Puses, 
pamatojoties uz atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2018/64, ___.daļas „___________________” rezultātiem, noslēdza šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1. Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) ______________________ (būvobjekta nosaukums), kas tiek realizēts atbilstoši ______________ (reģ.Nr. ________) izstrādātajai būvniecības dokumentācijai – „________________”  (_____________(būvniecības ieceres akcepta datums un būvatļaujas Nr., ja nepieciešams)) (turpmāk – Būvniecības dokumentācija).

2. Autoruzraudzība ir veicama saskaņā ar Līgumu, tā pielikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Autoruzraudzību, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

3. Autoruzraugs apliecina, ka ir tiesīgs veikt Autoruzraudzību. 

II. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

4. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

5. Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs), ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā.

III. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

6. Kopējā Autoruzraudzības Līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) un Tāmi ir EUR __________ (______________) bez PVN, PVN sastāda EUR ____________, pavisam kopā ar PVN EUR ______________ (__________________).

7. Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic šādā kārtībā:

7.1. katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai;

7.2. pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas. 

8. Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīga bankas izraksta izdruka.

9. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokļa grozījumu gadījumā tiek mainīta kopējā līguma summa atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām.
IV. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

10. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.
11. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
12. Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.
13. Autoruzrauga pienākums ir piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, kā arī pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā.

V. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

14. Autoruzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums un apliecinājums par prēmijas samaksu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību, ar atbildības limitu 100% no Līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.
15. Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus.
16. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā, kā arī pienākums ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvuzņēmēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma.

17. Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju.
18. Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
19. Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniedz priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
20. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā Autoruzraudzības veikšanas posmā veikt Autoruzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot vai tā atbilst visiem līguma nosacījumiem. 
21. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.

VI. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

22. Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
VII. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

23. Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.
24. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.
25. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
25.1. Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
25.2. Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

25.3. ja Autoruzraugam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts.
26. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 25.1. vai 25.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar Līguma izbeigšanu. 
27. Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.

VIII. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
28. Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

29. Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā.

IX. PUŠU ATBILDĪBA

30. Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
31. Gadījumā, ja Autoruzraugs neievēro būvobjekta apmeklējumu pienākumu (ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu) vai nepiedalās būvsapulcēs būvniecības laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Autoruzraugam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
32. Gadījumā, ja Autoruzrauga noteiktā kontaktpersona darba laikā (darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.17:00) telefoniski nav sazvanāma, neatbild uz Pasūtītāja e-pasta sūtījumiem vairāk kā 2 dienas pēc kārtas, tiek uzskatīts, ka Autoruzraugs izvairās no Līgumā paredzēto darbu veikšanas un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Autoruzraugam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
33. Līgumā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas.

34. Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 0,2% apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

35. Puses ir tiesīgas atteikties no iepriekšminētajām soda sankcijām, ja Puses savstarpēji vienojas vai otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu dēļ minētā Puse nav varējusi kavēšanos novērst.

36. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

X. CITI NOTEIKUMI

37. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

38. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

39. Autoruzraugs rakstiski nozīmē atbildīgo darbinieku, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.

40. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

41. Līgums sastādīts un parakstīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

XI. PUŠU REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS:
	
	AUTORUZRAUGS:


3.pielikums
atklātā konkursa nolikumam
„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana 

Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām” 

identifikācijas numurs DPD 2018/64
PIETEIKUMS
2018.gada ___.______________

Pretendents

_____________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. (ja tāds ir)  ______________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. (ja tāds ir)  ________________________________

Būvkomersanta reģistrācijas numurs (ja tāds ir) _______________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts_____________________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)______________________________________________

Iepirkuma līgumā norādāmās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts ___________
_____________________________________________________________________________
Personas, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu, amats, vārds, uzvārds ______________________________
_____________________________________________________________________________
Bankas rekvizīti __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Attiecināms tikai uz atklātā konkursa 1.daļu: Pretendents informē, ka priekšapmaksa ____________ (ir nepieciešama/nav nepieciešama, norāda atbilstošo).
Pretendents __________ (uzņēmuma nosaukums) informē, ka ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
. 
Iesaistītā  apakšuzņēmēja uzņēmums (ja tāds ir)  __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
.
 Pretendents __________ (uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:
1. piekrīt visiem iepirkuma procedūras nolikuma nosacījumiem un garantē iepirkuma procedūras nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma procedūras nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

2. piedāvājumā visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

4. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

5. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;

6. piekrīt iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu.

	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	


4.pielikums 

atklātā konkursa nolikumam
„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana 

Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām” 

identifikācijas numurs DPD 2018/64
iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla 

un apakšuzņēmēju saraksts 

Atklāta konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”,
 identifikācijas Nr. DPD 2018/64,

_____. DAĻĀ: “_________________________”

2018.gada ____.____________


Pretendents ___________ (uzņēmuma nosaukums) sniedz informāciju par:

1. Būvniecības dokumentācijas izstrādātāju: ______________________________________ 







(nosaukums un reģ.Nr., būvkomersanta reģistrācijas Nr. (ja tāds ir) vai vārds, uzvārds un sert.Nr. (ja tāds ir)).
2. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem:

	Nr.
	Kompetences joma

	Vārds, uzvārds
(būvprojekta vadītājam norāda arī telefona numuru) 
	Sertifikāta Nr.

(ja speciālists reģistrēts būvkomersantu reģistrā)
	Nododamie pienākumi
	Darba vieta
(komersanta nosaukums)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem
 (ja tādi ir):
	Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģistrācijas numurs, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa 

(uzdevumi)
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	
	
	


4. Personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā
 (ja tādas ir):

	Nr.
	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa 
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


5.pielikums 

atklātā konkursa nolikumam
„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana 

Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām” 

identifikācijas numurs DPD 2018/64
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Atklāta konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”,

 identifikācijas Nr. DPD 2018/64,

_____. DAĻA: “_________________________”

2018.gada ___.______________

Iepazinušies ar atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2018/64, nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām, ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā izpildīt tehniskajai specifikācijai atklātā konkursa ___.DAĻĀ atbilstošu būvniecības dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu.

Darbu izpildes kalendārais plāns tabulas veidā (nedēļās).
1. Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku projektēšanas darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam.

2. Termiņi projektēšanas darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

3. Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma procedūras nolikumā noteiktos termiņus.
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	


6.pielikums 

atklātā konkursa nolikumam
„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana 

Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām” 

identifikācijas numurs DPD 2018/64
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”, 

identifikācijas Nr.DPD 2018/64.

_____. DAĻĀ: “_________________________” 

2018.gada ___.____________

Iepazinies ar atklātā konkursa „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2018/64, nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, _____________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.) piedāvā sniegt tehniskajā piedāvājumā atklātā konkursa ___.DAĻĀ minēto pakalpojumu (būvniecības dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību) par šādu kopējo līgumcenu:
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Piedāvātā līgumcena 

EUR bez PVN

	1.
	Būvniecības dokumentācijas izstrāde
	

	2.
	Autoruzraudzība
	

	KOPĀ (kopējā līgumcena):
	EUR ________ (_____________________)
(skaitļiem un atšifrējums vārdiem)


Pielikumā: tāme uz ___ lp.

Pretendents __________ apliecina, ka 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā noteikto pakalpojumu sniegšanu;

3. piedāvātais izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
Atklāta konkursa 

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”,

 identifikācijas Nr. DPD 2018/64,

1. DAĻA: „Būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un iekštelpu remontdarbi” izstrāde un autoruzraudzības veikšana”

TĀME (veidne)

	N.p.k.
	Darbu nosaukums
	Marka
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1
	Tehniskās izpētes atzinums 
	TIS
	

	2
	Ēkas energosertifikāts
	
	

	3
	Būvprojekts minimālā sastāvā 
	MBP
	

	4
	Būvprojekta izstrāde
	
	

	4.1 
	Arhitektūras daļa
	ĢP, AR, ARD
	

	4.2
	Inženierrisinājumu daļa
	BK, AVK, ŪK, SM, EL, ESS, UAS
	

	5
	Būvprojekta saskaņošana un akceptēšana
	
	

	6
	Ekonomiska daļa
	IS, BA, T
	

	7
	Darbu organizēšanas projekts
	DOP
	

	Kopā 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punkts
	

	8
	Autoruzraudzība būvprojekta realizācijas laika
	
	

	Kopā 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punkts
	

	PVN 21 %
	

	Viss kopā ar PVN
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
Atklāta konkursa 

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”,

 identifikācijas Nr. DPD 2018/64,

2. DAĻA: „Apliecinājuma kartes izstrāde telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai/ierīkošanai sporta nodarbību telpu blokā J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas ēkā Komunālā ielā 2, Daugavpilī”

TĀME (veidne)

	
Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1.
	Sagatavošanas darbi 
	

	1.1.
	Ēkas aktuālās daļas un inženiertīklu apsekošana, uzmērījumi, fotofiksācija, tehniskās izpētes atzinums 
	

	1.2.
	Projektēšanas priekšlikuma, ieceres meta izstrāde. 
	

	
	Sagatavošanas darbi kopā
	

	2.
	Tehniskās dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un ieceres akcepts
	

	2.1.
	Skaidrojošais apraksts 
	

	2.2.
	Arhitektūras daļa 
	

	2.3.
	Inženierrisinājumu daļa:
	

	
	· būvkonstrukcijas, tajā skaitā mezglu detalizācija
	

	
	· mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas ierīkošana 
	

	
	· iekšējo elektrotīklu atjaunošana
	

	
	· vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij
	

	2.4.
	Darbu organizēšanas projekts
	

	2.5. 
	Ekonomikas daļa
	

	2.6.
	Apliecinājuma kartes saskaņošana, atzīmes par būvniecības ieceres akceptu saņemšana 
	

	
	Apliecinājuma kartes  izstrāde kopā
	

	
	Kopā 1., 2. punkts
	

	3.
	Autoruzraudzība ieceres realizācijas laikā                                                                                               
	

	
	Kopā 1., 2., 3. punkts
	

	
	PVN 21 %
	

	
	Viss kopā ar PVN
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
Atklāta konkursa 

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”,

 identifikācijas Nr. DPD 2018/64,

3. DAĻA: „Apliecinājuma kartes izstrāde telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai/ierīkošanai sporta nodarbību telpu blokā Daugavpils 9.vidusskolas ēkā 18.novembra ielā 47, Daugavpilī”

TĀME (veidne)
	
Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1.
	Sagatavošanas darbi 
	

	1.1.
	Ēkas aktuālās daļas un inženiertīklu apsekošana, uzmērījumi, fotofiksācija, tehniskās izpētes atzinums 
	

	1.2.
	Projektēšanas priekšlikuma, ieceres meta izstrāde. 
	

	
	Sagatavošanas darbi kopā
	

	2.
	Tehniskās dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un ieceres akcepts
	

	2.1.
	Skaidrojošais apraksts 
	

	2.2.
	Arhitektūras daļa 
	

	2.3.
	Inženierrisinājumu daļa:
	

	
	· būvkonstrukcijas, tajā skaitā mezglu detalizācija
	

	
	· ūdensapgādes, kanalizācijas atjaunošana
	

	
	· mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas ierīkošana 
	

	
	· iekšējo elektrotīklu atjaunošana
	

	
	· vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij
	

	2.4.
	Darbu organizēšanas projekts
	

	2.5. 
	Ekonomikas daļa
	

	2.6.
	Apliecinājuma kartes saskaņošana, atzīmes par būvniecības ieceres akceptu saņemšana 
	

	
	Apliecinājuma kartes  izstrāde kopā
	

	
	Kopā 1., 2. punkts
	

	3.
	Autoruzraudzība ieceres realizācijas laikā                                                                                               
	

	
	Kopā 1., 2., 3. punkts
	

	
	PVN 21 %
	

	
	Viss kopā ar PVN
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


Pielikums Finanšu piedāvājumam
Atklāta konkursa 

„Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”,

 identifikācijas Nr. DPD 2018/64,

4. DAĻA: „Apliecinājuma kartes izstrāde telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai/ierīkošanai sporta nodarbību telpu blokā Daugavpils 10.vidusskolas ēkā Tautas ielā 11, Daugavpilī”

TĀME (veidne)

	
Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1.
	Sagatavošanas darbi 
	

	1.1.
	Ēkas aktuālās daļas un inženiertīklu apsekošana, uzmērījumi, fotofiksācija, tehniskās izpētes atzinums 
	

	1.2.
	Projektēšanas priekšlikuma, ieceres meta izstrāde. 
	

	
	Sagatavošanas darbi kopā
	

	2.
	Tehniskās dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un ieceres akcepts
	

	2.1.
	Skaidrojošais apraksts 
	

	2.2.
	Arhitektūras daļa 
	

	2.3.
	Inženierrisinājumu daļa:
	

	
	· būvkonstrukcijas, tajā skaitā mezglu detalizācija
	

	
	· ūdensapgādes, kanalizācijas atjaunošana
	

	
	· mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas ierīkošana 
	

	
	· iekšējo elektrotīklu atjaunošana;
	

	
	· vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij
	

	2.4.
	Darbu organizēšanas projekts
	

	2.5. 
	Ekonomikas daļa
	

	2.6.
	Apliecinājuma kartes saskaņošana, atzīmes par būvniecības ieceres akceptu saņemšana 
	

	
	Apliecinājuma kartes  izstrāde kopā
	

	
	Kopā 1., 2. punkts
	

	3.
	Autoruzraudzība ieceres realizācijas laikā                                                                                               
	

	
	Kopā 1., 2., 3. punkts
	

	
	PVN 21 %
	

	
	Viss kopā ar PVN
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�





� Publiska ēka  – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”” 2.4.apakšpunktu.


� Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf" �https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf� 


� Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf" �https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf� 


� Atbilstoši atklātā konkursa nolikuma attiecīgās daļas prasībām.


� Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Pretendents arī norāda, vai apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (atklātā konkursa nolikuma 3.pielikumā). Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Šādā gadījumā pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē. 


� Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
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