Par atklāta konkursa (iepirkuma identifikācijas

 Nr. DPD  2011/27)

nolikuma skaidrojumiem

Daugavpils pilsētas domes atklātā konkursa „“Daugavas  ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, (posmā no Vienības ielas līdz Vaļņu ielai) tehniskā projekta izstrāde, ERAF projekta ietvaros” ” (identifikācijas Nr. DPD 2011/27)  iepirkuma komisija saņēma ieinteresētās personas vēstuli ar lūgumu sniegt nolikuma skaidrojumus. 

Ir uzdoti sekojoši  jautājumi:

1.Lūdzu precizēt līguma izpildes termiņus. Nolikuma 2.3.punktā līguma izpildes terminš ir 4 mēneši no līguma parakstīšanas dienas, projekta 2. un 3. kārtas tehniskā projekta iesniegšana ir 120 dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas. Savukārt Tehnisko specifikāciju 7.3.punktā tiek norādīts, ka 2. un 3.kartas tehniskā projekta iesniegšana ir 60 dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas.

2.Tehniskā specifikācijā 6.1.punktā ir iekļauta prasība par Daugavas un Cietokšņa ielu krustojuma  paredzēšanu, iekļaujot auto kustības apļa izveidi, kas atšķiras no teritorijas plānojuma izstrādāto risinājumu Daugavas un Cietokšņa ielu krustojumam, iekļaujot divlīmeņu krustojumu?
Uz iesniegtajiem jautājumiem tiek sniegtas sekojošas atbildes:
Atbilde Nr.1:
Nolikuma 3.pielikuma Tehniskā specifikācija  7.3.punktā ieviesusies drukas kļūda. Punktu lasīt sekojošā redakcijā “2.un 3.kārtas tehniskā projekta iesniegšana 120 /simts divdesmit/ dienu laikā no iepirkuma   līguma parakstīšanas dienas.

Atbilde Nr.2:

Risinot Daugavas un Cietokšņa ielas, kā arī Daugavas un Valņu ielu krustojumus, būtiski ir ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Daugavpils cietokšņa tuvumu un to, ka plānotie projekta risinājumi skar šī pieminekļa aizsargjoslu.  Uzskatām, ka krustojumi risināmi vienā līmenī, jo jauni pārvadi vai viadukti aizsegtu skatu uz Pēterburgas – Varšavas dzelzceļa viaduktu, kas ir būtiska arhitektūras ansambļa sastāvdaļa, kā arī kopumā negatīvi ietekmētu Daugavpils cietokšņa kā nozīmīga arhitektūras ansambļa saglabāšanu. 

Risinājums nav pretrunā ar Daugavpils teritorijas plānojumu, jo krustojuma vieta nemainās, bet krustojuma veids un tehniskais risinājums ir risināms tehniskajā  projektā, nevis teritorijas plānojumā.

