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________________A. Pučka
ATKLĀTĀ KONKURSA
„Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, Parādes iela - Cietoksnis un 18.Novembra un Ventspils ielu krustojumā” A un B daļa,  IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS ASDS/2016/71/KF
NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr. 1
Izdarīt atklātā konkursa „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, Parādes iela - Cietoksnis un 18.Novembra un Ventspils ielu krustojumā” A un B daļa,  identifikācijas numurs ASDS/2016/71/KF, nolikumā (turpmāk – nolikums) grozījumus:
1) grozīt nolikuma 3.2.2. punktu un izteikt šādā redakcijā:  “3.2.2. punkts Pretendentam jābūt pietiekamiem finanšu resursiem Būvdarbu uzsākšanai un veikšanai. Pretendentam ir jāiesniedz kredītiestādes izziņa par brīvo naudas līdzekļu pieejamību vai kredītlīniju (pieejamie naudas līdzekļi un/vai kredītlīnija ne mazāka par EUR 500 000).”;
2) grozīt nolikuma 3.3.2. punktu un izteikt šādā redakcijā:  “3.3.2. punkts Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā realizējis un normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā nodevis ekspluatācijā vismaz divus tramvaja sliežu ceļu vai dzelzceļa sliežu infrastruktūras būvobjektus, kur:
3.3.2.1. katra objekta būvdarbu vērtība ir vismaz pretendenta piedāvātās kopējās līguma cenas bez PVN vērtībā, vai kopējā divu objektu būvdarbu vērtība ir vismaz divas reizes lielāka par pretendenta piedāvāto kopējo līgumcenu bez PVN vērtībā; 
3.3.2.2. izbūvēto, rekonstruēto vai renovēto sliežu ceļu kopgarums ir ne mazāks par 4,8 km;
3.3.2.3. Būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā.”
3) grozīt nolikuma 3.3.3. punktu un izteikt šādā redakcijā: “Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir izpildījis tramvaja kontakttīkla izbūves, pārbūves (rekonstrukcijas) vai atjaunošanas (renovācijas) būvdarbus vismaz vienā objektā kur:
1.1.1.1. izbūvēto, rekonstruēto vai renovēto kontakttīkla kopgarums sastāda ir ne mazāks par 4 km;
1.1.1.2. Būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā;
1.1.1.3. kontakttīkla izbūves būvdarbu kopējām izmaksas bez PVN ir vismaz 500 000,00 EUR apmērā bez PVN
4)  grozīt nolikuma 4.2.1.  punktu  un izteikt šādā redakcijā:  “4.2.1. punkts Pretendenta izziņa par to, ka katra gada finanšu neto apgrozījums būvdarbos iepriekšējos 3 (trīs) gados ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā. Ja pretendenta saimnieciskā darbība ir mazāka par 3 (trim) gadiem, šajā Nolikuma punktā minētā prasība attiecas uz katra gada neto apgrozījumu būvdarbos iepriekšējos 2 (divos) gados vai pēdējā gada laikā.”
5) grozīt nolikuma 4.2.2. punktu  un izteikt šādā redakcijā:  “4.2.2. punkts Kredītiestādes apliecinājums par Pretendentam pieejamiem brīvajiem naudas līdzekļiem vai kredītlīniju (pieejamie naudas līdzekļi un/vai kredītlīnija ne mazāka par EUR 500 000).”
6) aizstāt nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  2.3.punktā terminu „tehniskais projekts” ar terminu „Būvprojekts”.
7) papildināt nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’   3.2.2. punkta pirmo teikumu ar vārdiem ,,vai līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu no apdrošināšanas sabiedrības.’’
8) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  3.3.punktu un  izteikt šādā redakcijā: „3.3. Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Darbus ne vēlāk kā 10 (desmitajā) darba dienā pēc būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, būvprojekta, būvatļaujas ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas (izsniedz Pasūtītājs) un punktā 3.2. minētā izpildes.”
9) svītrot nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  5.17.punktā vārdus „rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju.”
10) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  5.33.punktu un  izteikt šādā redakcijā: ,, 5.33. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāju atrašanos Objektā un izpildāmo būvdarbu kontroli atbilstoši 01.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 100.2 un 100.13.apakšpunktu noteikumiem, izņemot gadījumus, kad ar Objektā notiekošiem būvdarbiem saistītu jautājumu risināšanai būvdarbu vadītājs nevar atrasties klātienē Objektā. Šādos gadījumos atbildīgais būvdarbu vadītājs uz prombūtnes laiku nozīmē citu tādas pašas kvalifikācijas atbildīgo darbu vadītāju. Būvdarbu vadītājs: /Vārds Uzvārds/, sertifikāts Nr.,................................... .”
11) svītrot nolikuma Pielikumā Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  5.35.punktu. 
12) papildināt nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  6.5.punktā pirmo teikumu ar vārdiem ,,30 dienas iepriekš par to informējot Būvuzņēmēju’’.
13) svītrot nolikuma Pielikumā Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  7.1.punktā vārdus un skaitļus ,,PVN 21% sastāda .................... EUR (............................................................................................). Pavisam kopā Līguma kopsumma ar PVN sastāda  .................... EUR.’’
14) svītrot nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  7.4.2.punkta otra teikumā  vārdu ,,darba’’. 
15) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  7.4.3.punktu un  izteikt šādā redakcijā: „Pēdējais maksājums - Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no Līgumcenas tiek apmaksāta 20 darba dienu laikā pēc bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises iesniegšanas uz Līgumā noteikto garantijas laiku (garantijas tekstu pirms iesniegšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju).”
16)  aizstāt nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  8.4.punktā  skaitli un vārdu ,,10 (desmit) ar  skaitli un vārdu „ 5 (piecu)”.
17) papildināt nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  9.3.punktu ar vārdiem “akta parakstīšanas dienas.”
18) aizstāt nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  9.7.punktā  vārdus       ,, no Līguma summas’’ ar vārdiem un skaitli ,, no Līgumcenas bez PVN 21%.”
19) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  9.8.punktu un  izteikt šādā redakcijā: ,, 9.8. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas ar Pasūtītāju iesniegt Pasūtītājam bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises oriģinālu uz garantijas laiku (pieci gadi) par summu 5% (pieci procenti) apmērā no izpildīto darbu Līgumcenas bez PVN 21%par darbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai. ”
20) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  11.1.1.apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:  ,,11.1.1.celtniecības montāžas darbu riska apdrošināšana Līgumcenas apmērā līdz darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai.’’
21) svītrot nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  11.1.2.apakšpunktu. 
22) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  11.1.3. apakšpunktu un  izteikt šādā redakcijā: ,,11.1.3. civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 10% no Līgumcenas līdz darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai .”
23) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Iepirkuma līguma projekts’’  15.1.5. apakšpunktu un  izteikt šādā redakcijā: „ 15.1.5. ja Būvuzņēmējs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs.”
24) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.8 "Darbu daudzumu apjomi A daļa’’. Grozījumi ir piejājami AS ,,Daugavpils satiksme’’ mājas lapā www.satiksme.daugavpils.lv, sadaļā  ,,Atklātie konkursi’’, precizētie darbu  daudzumu saraksti ,,A’’ daļai’’.
25) grozīt nolikuma Pielikuma Nr.8 "Darbu daudzumu apjomi B daļa". Grozījumi ir piejājami AS ,,Daugavpils satiksme’’ mājas lapā www.satiksme.daugavpils.lv, sadaļā  ,,Atklātie konkursi’’, precizētie darbu  daudzumu saraksti ,,B’’ daļai’’

