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Daugavpils pilsētas domes 

iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 20.decembrī
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
(personiskais paraksts) J.Kornutjaka
ATKLĀTA KONKURSA

“Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un Lielā Stropu ezera rajonā”
identifikācijas Nr.DPD 2016/179
NOLIKUMS

Daugavpils, 2016
I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – DPD 2016/179.
1.2. Iepirkuma veids – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu. Publisko iepirkumu likumu skatīt – http://likumi.lv/doc.php?id=133536. 
1.3. Pasūtītājs:

	Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām:
	Daugavpils pilsētas dome

	Adrese:
	Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Reģistrācijas numurs:
	90000077325

	Tālruņa numurs:
	65404329

	Faksa numurs:
	65421941

	Darba laiks:
	Pirmdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 18:00;

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00;

Piektdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00.

	Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, līgumslēdzējpuse, iepirkuma priekšmeta 1.-7.daļā:
	Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

	Adrese:
	Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Reģistrācijas numurs:
	90009737220

	Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, līgumslēdzējpuse, iepirkuma priekšmeta 8.-9.daļā:
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	Adrese:
	Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Reģistrācijas numurs:
	90009547852


1.4. Kontaktpersona
Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.
1.5. Informācijas apmaiņas kārtība
1.5.1. Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju, no vienas puses, un piegādātājiem un pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu, e-pastu, vai faksu, pieprasījumus adresējot iepirkuma procedūras “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un Lielā Stropu ezera rajonā”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/179, (turpmāk – Atklāts konkurss) iepirkuma komisijai (turpmāk – Iepirkuma komisija). Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt informācijas pieprasījumu Pasūtītājam pa faksu vai e-pastu, tam vienlaicīgi informācijas pieprasījums jānosūta uz Pasūtītāja pasta adresi. Atbildes uz attiecīgā piegādātāja informācijas pieprasījumu tiek sniegtas rakstveidā, nosūtot tās pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu uz piegādātāja norādīto pasta adresi.

1.5.2. Atklāta konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums), Nolikuma grozījumi un cita informācija par Atklāta konkursa norisi tiek publicēta interneta vietnē http://www.daugavpils.lv/lv/500. 

1.5.3. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par Atklātā konkursā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par Nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas interneta vietnē http://www.daugavpils.lv/lv/500. 

1.5.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.  

1.6. Iepirkuma priekšmets

1.6.1. Iepirkuma priekšmets ir ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un Lielā Stropu ezera rajonā. 
1.6.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 8 (astoņās) daļās:
	Nr.p.k.
	Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums
	Būvdarbu izpildes termiņš
	Būvdarbu garantijas termiņš

	1.daļa
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
	4 (četri) mēneši no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas
	5 (pieci) gadi no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas

	2.daļa
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
	
	

	3.daļa
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
	
	

	4.daļa
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
	
	

	5.daļa
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
	
	

	6.daļa
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
	
	

	7.daļa
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
	
	

	8.daļa
	Lielā Stropu ezera pludmales stāvlaukuma pārbūve
	
	


1.6.3. Būvdarbus jāveic saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 1.pielikums) un tehnisko dokumentāciju (Nolikuma 14.pielikums).
1.6.4. Būvdarbu apraksts un apjoms ir noteikts Nolikuma tehniskajās specifikācijās.
1.6.5. Līgumi iepirkuma priekšmeta 1.-7.daļās tiks parakstīti pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes labvēlīga lēmuma par aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanu. Līgums iepirkuma priekšmeta 8.daļā tiek finansēts no pašvaldības budžeta.
1.7. Iepirkuma CPV kods:
1.7.1. galvenais kods – 45000000-7 (celtniecības darbi); 

1.7.2. papildkodi iepirkuma priekšmeta 1.-7.daļā – 45233330-1 (ceļu pamatnes būvdarbi ielām); 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi);

1.7.3. papildkodi iepirkuma priekšmeta 8.daļā – 45223300-9 (automašīnu stāvvietas celtniecības darbi), 45233300-2 (ceļu pamatnes būvdarbi automaģistrālēm, ceļiem, ielām un gājēju celiņiem); 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi);

1.8. Līguma izpildes vieta – Daugavpils administratīvā teritorija, Latvijas Republika.
1.9. Līguma izpildes termiņš – atbilstoši 1.6.2.punktā noteiktajiem termiņiem un ņemot vērā tehnisko specifikāciju nosacījumus.
1.10. Iepirkuma nolikuma saņemšana

1.10.1. Visi ieinteresētie piegādātāji ar Atklāta konkursa Nolikumu, var iepazīties bez maksas katru darba dienu līdz 2017.gada 18.janvāra plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 308.kabinetā. 

1.10.2. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, iepirkuma komisija to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam bez maksas 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.10.3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv. 

1.11. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt katru darba dienu Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra iela 1, 308.kabinetā līdz 2017.gada 18.janvāra plkst.10:00, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

1.11.2. Piedāvājumus, kuri iesniegti (piegādāti) pēc Nolikuma 1.11.1.apakšpunktā minētā termiņa vai kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un pēc rakstiska pieprasījuma tiks atdoti (nosūtīti) atpakaļ iesniedzējam.

1.11.3. Pretendents var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības Atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.11.4. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 306.kabinetā 2017.gada 18.janvārī plkst.10:00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.11.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, un piedāvāto līgumsummu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Iepirkuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma veidlapai norādīta piedāvātā līgumsumma.

1.12. Piedāvājuma nodrošinājums

1.12.1. Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājumu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar Nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 1.11.4.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūras „Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un Lielā Stropu ezera rajonā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/179. Bankas garantijas vai apdrošināšanas polises iesniegšanās gadījumā ar piedāvājumu iesniedz apliecinātu apmaksas dokumentu. 
1.12.2. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs:
1.12.2.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 600 EUR;
1.12.2.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 100 EUR;
1.12.2.3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 700 EUR;
1.12.2.4. iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 1200 EUR;
1.12.2.5. iepirkuma priekšmeta 5.daļā – 350 EUR;
1.12.2.6. iepirkuma priekšmeta 6.daļā – 900 EUR;
1.12.2.7. iepirkuma priekšmeta 7.daļā – 1100 EUR;
1.12.2.8. iepirkuma priekšmeta 8.daļā – 6000 EUR.

1.12.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
1.12.3.1.  180 (viens simts astoņdesmit) dienas skaitot no Nolikuma l.11.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
1.12.3.2. līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes garantiju pēc līguma noslēgšanas;

1.12.3.3. attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma nodrošinājums spēkā līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas
1.12.4. Piedāvājuma nodrošinājumā paredzēto summu kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam, ja:
1.12.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
1.12.4.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
1.12.4.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, līguma noteiktā termiņā neiesniedz līgumslēdzējpusei (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde iepirkuma priekšmeta 1.-7.daļā; Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma priekšmeta 8.daļā) iepirkuma procedūras Nolikumā noteikto līguma saistību izpildes garantiju.
1.12.5. Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts.
1.12.6. Ja pretendents iesniedz piedāvājumus vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājuma nodrošinājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās. Vienotajā piedāvājuma nodrošinājumā pretendents papildus norāda iepirkuma priekšmetu kārtas numurus, iepirkuma priekšmetu nosaukumus, iepirkuma priekšmetu summu apmērus katrai iesniedzamajai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, kā arī to, ka piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš katrai daļai tiek noteikts atsevišķi. 
1.12.7. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 1.13.2.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.
1.12.8. Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
1.13. Piedāvājuma noformēšana

1.13.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām.

1.13.2. Piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs ar norādi „ORIĢINĀLS” (papīra formātā), bet otrs oriģināleksemplāra kopija ar norādi „KOPIJA” (papīra formātā). Neskaidrību gadījumā priekšroka tiek dota oriģinālam. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

1.13.2.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

1.13.2.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, atklāta konkursa nosaukums, daļas numurs un identifikācijas numurs;

1.13.2.3. atzīme: „Neatvērt līdz 2017.gada 18.janvāra plkst.10:00”.

1.13.3. Piedāvājumā (katrā eksemplārā) kopā ir cauršūtas sekojošas daļas:

1.13.3.1. kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienots Nolikuma 2.pielikumā norādītais pretendenta aizpildīts pieteikums;

1.13.3.2. tehniskais piedāvājums;

1.13.3.3. finanšu piedāvājums;

1.13.3.4. finanšu un tehniskais piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts arī elektroniskā formā (finanšu un tehniskais piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Office Word formātā vai Microsoft Office Excel formātā; veicamo darbu saraksts Microsoft Office Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur finanšu, tehnisko piedāvājumu elektroniskā formā, jābūt ievietotam Nolikuma 1.13.2.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā. Dokumentiem elektroniskā formātā jāatbilst drukātajiem.
1.13.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

1.13.5. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

1.13.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

1.13.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

1.13.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
1.13.9. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
1.13.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.

1.13.11. Ja pretendents vēlas piedalīties vairākās vai visās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās.
1.13.12. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.14. Cita informācija

1.14.1. Piedāvājumi ir iesniedzami uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi vienā variantā.

1.14.2. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī Atklāta konkursa Nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

1.14.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

1.14.4. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Atklāta konkursa rezultāta.

1.14.5. Visi Nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

1.14.6. Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.

1.14.7. Katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek parakstīts atsevišķs līgums.

2. NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

2.1. Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai personai, personu apvienībai neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību (būvniecību).
2.2. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi, slēgt iepirkuma līgumu.
2.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajos gadījumos.
2.4. Pasūtītājs pārbaudi par pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic kārtībā, kāda ir noteikta Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā.
2.5. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
2.6. Pretendenta iesniegto 2.5.punktā minēto skaidrojumu un pierādījumu vērtēšana notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.3 pantā noteikto kārtību.
	3.Pretendenta kvalifikācijas prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
	4.Pretendentam jāiesniedz šādi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

	3.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai arī pretendents ir reģistrēts citā veidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	4.1.Lai pārbaudītu Nolikuma 3.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.

	3.2.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas izpildīs būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā.
	4.2.Lai pārbaudītu Nolikuma 3.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	3.3.Pretendentam iepriekšējos piecos gados (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze ceļu būvdarbu izpildē, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgumu. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam.
	4.3.Lai apliecinātu Nolikuma 3.3.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz: 
4.3.1.pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu (oriģināls);
4.3.2.viena pasūtītāja pozitīva atsauksme (kopija) par izpildīto būvdarbu līgumu, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir pabeigts.

	3.4. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās sekojošs personāls:

3.4.1.atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā (visās iepirkuma priekšmeta daļās);
3.4.2.elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā līdz 1 kV (tikai iepirkuma priekšmeta 8.daļā);

3.4.3.elektrodrošības speciālists, kuram ir tā profesionālu kvalifikāciju apliecinošs dokuments elektrodrošības jomā ar vismaz “C” elektrodrošības grupu (tikai iepirkuma priekšmeta 8.daļā).

	4.4.Lai apliecinātu Nolikuma 3.4.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:
4.4.1.pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu (oriģināls) (visās iepirkuma priekšmeta daļās);
4.4.2.pretendenta piedāvāto speciālistu apliecinājumi saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu (oriģināls) un pretendenta piedāvātā elektrodrošības speciālista izglītības dokuments (kopija) (tikai iepirkuma priekšmeta 8.daļā).

4.4.1 Lai pārbaudītu Nolikuma 3.4.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv.
4.4.2 Ja pretendenta speciālists profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, tad speciālista profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir jāpievieno piedāvājumam, bet kompetences pārbaudes iestādes lēmums par iegūtas profesionālas kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs iegūtajiem dokumentiem, ja nepieciešams un atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ir jāiesniedz, ja pasūtītājs pieprasīs, tikai tam pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu.

	3.5.Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	4.5.Lai apliecinātu Nolikuma 3.5.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

	3.6.Pretendents garantē, ka: 
3.6.1.uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikumiem attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

3.6.1.1.atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi);

3.6.1.2.apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku (visās iepirkuma priekšmeta daļās).
3.6.2.uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

3.6.2.1.atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi);

3.6.2.2.apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku (tikai iepirkuma priekšmeta 8., 9.daļā).
	4.6.Lai apliecinātu Nolikuma 3.6.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi/es (kopija/as) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 3.6.punkta nosacījumiem.

	3.7.Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas.
	4.7.Lai apliecinātu Nolikuma 3.7.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas pretendents iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas saskaņā ar nolikuma 9.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 6.pielikuma prasības.

	3.8.Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma būvdarbu garantijas laika garantija 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas.
	4.8.Lai apliecinātu Nolikuma 3.8.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas saskaņā ar nolikuma 9.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 7.pielikuma prasības.

	3.9.Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. 
	4.9.Personas, uz kuras iespējām balstās, rakstisks apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos atklātā konkursā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēs attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros.

	3.10.Pretendentam savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un saistītos uzņēmumus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī katrai šādai personai izpildei nododamo būvdarbu/pakalpojuma līguma daļu.


	4.10.Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumu (oriģināls), norādot katram apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēju apakšuzņēmējam, saistītam uzņēmumam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar darbu apjomiem un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuāli vērtību un katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.  Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja, saistītā uzņēmuma veicamo būvdarbu/sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros apaksuzņēmēja saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 20.panta piektās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.


5. Tehniskais piedāvājums (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
5.1. Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem: 
5.1.1. līguma izpildē veicamo būvdarbu izpildes kalendārais grafiks saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumu (oriģināls);
5.1.2. līguma izpildei piesaistāmā galvenā būvdarbu personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 10.pielikumu (oriģināls).
6. Finanšu piedāvājums (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
6.1. Finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
6.1.1. finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 11.pielikumu (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa;
6.1.2. veicamo darbu saraksts saskaņā ar Nolikuma 12.pielikumu (oriģināls), kas sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – (pielikums Nr.9.), ņemot vērā par pamatu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā 2.punktā norādītos darbu apjomus;
6.1.3. izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (kopijas).
6.2. Pretendents ar finanšu piedāvājumu ir tiesīgs iesniegt detalizētus paskaidrojumus par atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un VID apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (oriģināls), ja kaut vienā no pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju iesniegtajā EDS izziņā norādītajām profesiju grupām vidējā stundas tarifa likme ir mazāka par 80 procentiem vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī pēc VID apkopotajiem datiem
6.3. Pretendents ar finanšu piedāvājumu ir tiesīgs iesniegt pretendenta pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) (oriģināls) par to, ka pretendentam uz iepirkuma procedūras izsludināšanas dienu nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
6.4. Pretendentam summas finanšu piedāvājumā un Veicamo darbu sarakstā jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata un jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu Tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus. Pretendentu piedāvātās darbu vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.  
7. EIROPAS VIENOTAIS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTS
7.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Pretendentu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas lejupielādējami Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc vai aizpildāmi elektroniski Eiropas Komisijas mājaslapā https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv. 
7.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

8. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE
8.1. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi

8.1.1. Vērtēšanas kritērijs – viszemākā cena par Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.

8.1.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu kvalifikācijas pārbaude, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude, finanšu piedāvājuma pārbaude un piedāvājumu izvēle.
8.1.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
8.2. Piedāvājuma nodrošinājuma un noformējuma pārbaude

8.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 1.12. un 1.13.punktā noteiktajām prasībām.
8.2.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma nodrošinājuma vai noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.
8.3. Pretendentu kvalifikācijas dokumentu pārbaude

8.3.1. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Pārbaude tiek veikta par Latvijā reģistrētiem pretendentiem.
8.3.2. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Pārbaude tiek veikta par Latvijā reģistrētiem pretendentiem.
8.3.3. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv pārbaudīs, vai pretendenta norādītajiem Latvijā reģistrētiem būvspeciālistiem ir piešķirti būvprakses sertifikāti. Pārbaude tiek veikta par Latvijā reģistrētiem būvspeciālistiem.
8.3.4. Ja pretendents neiesniedz 4.punktā pieprasītos dokumentus vai arī iesniegtie dokumenti neatbilst nolikuma 3.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu ir tiesīga tālāk neizskatīt un noraidīt.
8.4. Tehniskā piedāvājuma pārbaude

8.4.1. Vērtējot tehniskos piedāvājumu, Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst pasūtītāja norādītajai tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un Nolikuma 5.sadaļā norādītajām prasībām. 
8.4.2. Ja pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst pasūtītāja tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un Nolikuma 5.sadaļā norādītajām prasībām,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.
8.5. Finanšu piedāvājuma pārbaude

8.5.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotās tehniskās specifikācijas prasībām (Nolikuma 1.pielikums) un Nolikuma 6.sadaļas prasībām. 
8.5.2. Ja pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst pasūtītāja tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) prasībām un Nolikuma 6.sadaļā norādītajām prasībām, Iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
8.5.3. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda vai nav pieļautas aritmētiskās kļūdas.
8.5.4. Ja iepirkuma komisija pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija veic labojumus pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā.
8.5.5. Iepirkuma komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu labojumu finanšu piedāvājumā.
8.5.6. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā finanšu piedāvājumos, kuros ir veikts aritmētisko kļūdu labojums, Iepirkuma komisija ņem vērā laboto finanšu piedāvājumu.
8.5.7. Iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tiek konstatēts, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
8.5.8. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiek pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
8.5.9. Lai izvērtētu atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, iepirkuma komisija pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta atzinumu par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju veiktajai saimnieciskajai darbībai.
9. LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJA UN BŪVDARBU GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA
9.1. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz Pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde vai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde) līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

9.2. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā visu Būvdarbu izpildes termiņu un papildus 10 kalendārās dienas. 
9.3. Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.
9.4. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līgumā noteiktajos gadījumos.
9.5. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma saistību izpildes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.
9.6. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta  parakstīšanas dienā ir jāiesniedz Pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja, 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas un par gatavību izmaksāt būvdarbu garantijas laika garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

9.7. Būvdarbu garantijas laika garantija/preces kvalitātes garantija ir spēkā 5 (piecus) gadus no galīgā būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
9.8. Būvdarbu garantijas laika garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc garantijas laika notecējuma.
9.9. Būvdarbu garantijas laika garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu defektus, trūkumus.
9.10. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo būvdarbu garantijas laika garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem. 
9.11. Pretendenta šī nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedzamajām līguma saistību izpildes garantijai un būvdarbu garantijas laika garantijai ir jāatbilst nolikuma 6. vai 7.pielikuma prasībām.
10. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

10.1. Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
10.2. Pirm līguma noslēgšanas veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
11. IEPIRKUMA LĪGUMS

11.1. Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Konkursa rezultātiem.
11.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma līguma projektu saskaņā ar Nolikuma 13.pielikumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
11.3. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus. 
11.4. Ja Konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu stājies spēkā, atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija izvēlas Pretendentu, kurš  piedāvājis nākamo viszemāko cenu. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. 
11.5. Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis zemāko cenu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
12. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

12.1. Iepirkuma komisijas tiesības

12.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.

12.1.2. Jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību Nolikuma prasībām.
12.1.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.

12.1.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

12.1.5. Jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

12.1.6. Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

12.1.7. Citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
12.2.1. Nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.
12.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
12.2.3. Citi Iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13.  PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

13.1. Pretendenta tiesības
13.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

13.1.2. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

13.1.3. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā.

13.1.4. Citas pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13.2. Pretendenta pienākumi

13.2.1. Sniegt patiesu informāciju.

13.2.2. Noteiktā termiņā sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.

13.2.3. No saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no Konkursa rezultāta.

13.2.4. Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14. NOLIKUMA PIELIKUMI

14.1. 1.pielikums – Tehniskās specifikācijas
14.2. 2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidne) 
14.3. 3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)
14.4. 4.pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (veidne)
14.5. 5.pielikums – Speciālista apliecinājums (veidne)
14.6. 6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi

14.7. 7.pielikums – Garantijas laika garantijas noteikumi 

14.8. 8.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)
14.9. 9.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (veidne) 
14.10. 10.pielikums – Personāla saraksts (veidne)

14.11. 11.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)
14.12. 12.pielikums – Veicamo darbu saraksts (veidne)
14.13. 13.pielikums – Līgums (projekts) 
14.14. 14.pielikums – Tehniskā dokumentācija – http://www.daugavpils.lv/lv/500
1.pielikums

nolikumam “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un 
Lielā Stropu ezera rajonā”,
identifikācijas numurs DPD 2016/179
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
	Būves nosaukums:
	Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestāde

	Objekta nosaukums:
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

	Objekta adrese:
	Stacijas iela 45, Daugavpils

	Pasūtījuma numurs:
	


	Nr.
p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas (Euro)
	Summa (Euro)

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	
	Teritorijas uzmērīšana un robežu nospraušana
	m2
	1180,00
	
	

	1.2
	
	Betona apmaļu IA100.20.8.  nojaukšana un utilizācija
	m
	820,00
	
	

	1.3
	
	Asfaltbetona segas nojaukšana h (vid) - 6cm un utilizācija
	m2
	1180,50
	
	

	1.4
	
	Vecā  seguma- sķembas/smilts noņemšana līdz 30 cm, iekraušana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni - 15 km
	m2
	115,00
	
	

	1.5
	
	Betona konstrukcijas demontāža un utilizācija
	m3
	3,60
	
	

	1.6
	
	Ietves vai laukuma gultnes veidošana (ierakums), h (vid) = 15 cm
	m2
	115,00
	
	

	2.
	Gājēju ietves segas izbūves darbi

	2.1
	
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h=12cm
	m2
	1105,00
	
	

	2.2
	
	Salizturīgās kārtas izbūve sporta laukumam h (vid) =25cm
	m3
	29,00
	
	

	2.3
	
	Cementa-smilts (1:8) izlidzinošās kārtas izbūve h=5cm
	m2
	145,00
	
	

	2.4
	
	Mākslīga bruģakmens izbūve (PRIZMA vai ekvivalents) seguma izbūve h= 6cm pelēks
	m2
	145,00
	
	

	2.5
	
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm
	m2
	960,00
	
	

	2.6
	
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h=10cm
	m2
	750,00
	
	

	3.
	Konstrukcijas

	3.1
	
	Betona apmaļu IA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	840,00
	
	

	3.2
	
	Filtrējošās akas izbūve: saliekamas dzelzsbetona akas Ø-1500, h-2000 montāža, lūkas- restes montāža
	gb
	1,0
	
	

	3.3
	
	ACO drain v150 izbūve un pieslēgšana pie filtrējošās akas
	m
	6,0
	
	

	3.4
	
	Komuninkācija aku vāku regulēšana ar pārsedzes maiņu, h (vid) = 15 cm
	gb.
	9,0
	
	


Īpašie noteikumi:

1.Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2.Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.







3.Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.




4.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.
5.Pirms darbu uzsākšanas, izpildītājam un pasūtītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas -  pieņemšanas akts periodiskās uzturēšanas darbiem”.
6.Būvuzņēmējam jāsniedz piegādātā materiāla ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilstoši MK  noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
7.Būvuzņēmējam jāizvērtē materiāla pievešanas metodes, nebojājot iestādes teritorijas  labiekārtojuma elementus.
8.Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā būvkonstrukcijām  vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
9.Būvdarbus ir jāplāno un jāveic tā, lai netiktu traucēts iestādes darbs un tiktu nodrošināta tās darbības nepārtrauktība.

10.Būvdarbu uzsākšanas termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

11.Būvdarbu izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

12.Būvdarbu garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas  parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris               (personiskais paraksts) V.Kalniņš
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
	Būves nosaukums:
	Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestāde

	Objekta nosaukums:
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

	Objekta adrese:
	Ķieģeļu iela 15A, Daugavpils

	Pasūtījuma numurs:
	


	Nr.
p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas (Euro)
	Summa (Euro)

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	
	Teritorijas uzmērīšana un robežu nospraušana
	m2
	230,00
	
	

	1.2
	
	Betona apmaļu IA100.20.8.  nojaukšana un utilizācija
	m
	105,00
	
	

	1.3
	
	Vecā  seguma- šķembas/smilts noņemšana līdz 20 cm, iekraušana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni - 15 km
	m2
	12,00
	
	

	1.4
	
	Asfaltbetona segas nojaukšana h (vid) - 6cm un utilizācija
	m2
	215,00
	
	

	2.
	Gājēju ietves segas izbūves darbi

	2.1
	
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h=12cm
	m2
	227,00
	
	

	2.2
	
	Cementa-smilts (1:8) izlidzinošās kārtas izbūve h=5cm
	m2
	12,00
	
	

	2.3
	
	Mākslīga bruģakmens izbūve (PRIZMA  vai ekvivalents) seguma izbūve h= 6cm pelēks
	m2
	12,00
	
	

	2.4
	
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm
	m2
	215,00
	
	

	2.5
	
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h=10cm
	m2
	130,00
	
	

	3.
	Konstrukcijas

	3.1
	
	Betona apmaļu IA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	125,00
	
	

	3.2
	
	Komuninkācija aku vāku regulēšana ar parsedzes maiņu, h (vid) = 15 cm
	gb.
	2,0
	
	


Īpašie noteikumi:

1.Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2.Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms  nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.






3.Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.





4.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas  kārtība” prasībām.



5.Pirms darbu uzsākšanas, izpildītājam un pasūtītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas -  pieņemšanas akts periodiskās uzturēšanas darbiem”.
6.Būvuzņēmējam jāsniedz piegādātā materiāla ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilstoši MK  noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
7.Būvuzņēmējam jāizvērtē materiāla pievešanas metodes, nebojājot iestādes teritorijas labiekārtojuma elementus.
8.Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā būvkonstrukcijām  vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par  saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
9.Būvdarbus ir jāplāno un jāveic tā, lai netiktu traucēts iestādes darbs un tiktu nodrošināta tās darbības nepārtrauktība.
10.Būvdarbu uzsākšanas termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

11.Būvdarbu izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

12.Būvdarbu garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas  parakstīšanas dienas.
Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris               (personiskais paraksts) V.Kalniņš
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)
	Būves nosaukums:
	Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestāde

	Objekta nosaukums:
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

	Objekta adrese:
	Parādes iela 5, Daugavpils

	Pasūtījuma numurs:
	


	Nr.
p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas (Euro)
	Summa (Euro)

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	
	Teritorijas uzmērīšana un robežu nospraušana
	m2
	1670,00
	
	

	1.2
	
	Betona apmaļu CA100.30.15.  nojaukšana un utilizācija
	m
	44,00
	
	

	1.3
	
	Betona apmaļu IA100.20.8.  nojaukšana un utilizācija
	m
	805,0
	
	

	1.4
	
	Betona žoga pamatnes demontāža un utilizācija
	m3
	2,0
	
	

	1.5
	
	Asfaltbetona segas nojaukšana h (vid) - 6cm un utilizācija
	m2
	1670,0
	
	

	2.
	Gājēju ietves segas izbūves darbi

	2.1
	
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h=12cm
	m2
	1670,00
	
	

	2.2
	
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm
	m2
	1670,00
	
	

	2.3
	
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h=10cm
	m2
	815,00
	
	

	3.
	Konstrukcijas

	3.1
	
	Betona apmaļu IA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	730,0
	
	

	3.2
	
	Betona apmaļu CA100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 
	m
	82,0
	
	

	3.3
	
	Komuninkācija aku vāku regulēšana ar parsedzes maiņu, h (vid) = 15 cm
	gb.
	12,0
	
	

	3.4
	
	Lietus gūlijas restes regulēšana
	gb.
	3,0
	
	

	3.5
	
	Betona žoga pamatnes atjaunošana, t.sk. veidņu uzstādīšana
	m3
	3,0
	
	


Īpašie noteikumi:

1.Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2.Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms  nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.






3.Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.




4.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas  kārtība” prasībām.


5.Pirms darbu uzsākšanas, izpildītājam un pasūtītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas -  pieņemšanas akts periodiskās uzturēšanas darbiem”.
6.Būvuzņēmējam jāsniedz piegādātā materiāla ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilstoši MK  noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
7.Būvuzņēmējam jāizvērtē materiāla pievešanas metodes, nebojājot iestādes teritorijas  labiekārtojuma elementus.
8.Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā būvkonstrukcijām  vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par  saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
9.Būvdarbus ir jāplāno un jāveic tā, lai netiktu traucēts iestādes darbs un tiktu nodrošināta tās darbības nepārtrauktība.
10.Būvdarbu uzsākšanas termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

11.Būvdarbu izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

12.Būvdarbu garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas  parakstīšanas dienas.
Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris               (personiskais paraksts) V.Kalniņš
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
(iepirkuma priekšmeta 4.daļā)
	Būves nosaukums:
	Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde

	Objekta nosaukums:
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

	Objekta adrese:
	Inženieru iela 16, Daugavpils

	Pasūtījuma numurs:
	


	Nr.
p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas (Euro)
	Summa (Euro)

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	
	Teritorijas uzmērīšana un robežu nospraušana
	m2
	3020,00
	
	

	1.2
	
	Betona apmaļu IA100.20.8.  nojaukšana un utilizācija
	m
	1002,00
	
	

	1.3
	
	Asfaltbetona segas nojaukšana 

h (vid) - 6cm un utilizācija
	m2
	2970,00
	
	

	2.
	Gājēju ietves segas izbūves darbi

	2.1
	
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h=12cm
	m2
	3020,00
	
	

	2.2
	
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm
	m2
	3020,00
	
	

	2.3
	
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h=10cm
	m2
	860,00
	
	

	3.
	Konstrukcijas

	3.1
	
	Betona apmaļu IA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	1002,00
	
	

	3.2
	
	Komuninkācija aku vāku regulēšana ar parsedzes maiņu, h vid = 15 cm
	gb.
	13,0
	
	

	3.3
	
	Lietus gūlijas restes regulēšana
	gb.
	3,0
	
	

	3.4
	
	Kāpņu atjanošana  no IA100.20.8.un mākslīga bruģakmens (PRIZMA vai ekvivalents), t.sk. betonēšana ar veidņu uzstādīšanu. Kāpņu izmēri: 2.2x1, 4x1 (m)
	kpl.
	2,0
	
	

	3.5
	
	Metāla margu izgatavošana un uzstādīšana, 4 gb.
	m
	12,0
	
	


Īpašie noteikumi:

1.Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.


2.Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms  nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.






3.Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.





4.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas  kārtība” prasībām.


5.Pirms darbu uzsākšanas, izpildītājam un pasūtītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas -  pieņemšanas akts periodiskās uzturēšanas darbiem”.
6.Būvuzņēmējam jāsniedz piegādātā materiāla ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilstoši MK  noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
7.Būvuzņēmējam jāizvērtē materiāla pievešanas metodes, nebojājot iestādes teritorijas  labiekārtojuma elementus.
8.Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā būvkonstrukcijām  vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par  saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
9.Būvdarbus ir jāplāno un jāveic tā, lai netiktu traucēts iestādes darbs un tiktu nodrošināta tās darbības nepārtrauktība.
10.Būvdarbu uzsākšanas termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

11.Būvdarbu izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

12.Būvdarbu garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas  parakstīšanas dienas.
Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris               (personiskais paraksts) V.Kalniņš
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
(iepirkuma priekšmeta 5.daļā)
	Būves nosaukums:
	Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestāde

	Objekta nosaukums:
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

	Objekta adrese:
	Poligona iela 50, Daugavpils

	Pasūtījuma numurs:
	


	Nr.
p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas (Euro)
	Summa (Euro)

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	
	Teritorijas uzmērīšana un robežu nospraušana
	m2
	900,00
	
	

	1.2
	
	Betona apmaļu IA100.20.8.  nojaukšana un utilizācija
	m
	360,0
	
	

	1.3
	
	Betona apmaļu CA100.30.15.  nojaukšana un utilizācija
	m
	76,0
	
	

	1.4
	
	Betona stabu demontāža un utilizācija
	gb.
	4,0
	
	

	1.5
	
	Asfaltbetona segas nojaukšana h (vid) - 6cm un utilizācija
	m2
	900,0
	
	

	2.
	Gājēju ietves segas izbūves darbi

	2.1
	
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h=12cm
	m2
	890,00
	
	

	2.2
	
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm
	m2
	890,00
	
	

	2.3
	
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h=10cm
	m2
	340,00
	
	

	3.
	Konstrukcijas

	3.1
	
	Betona apmaļu IA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	335,0
	
	

	3.2
	
	Betona apmaļu CA100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 
	m
	50,0
	
	

	3.3
	
	Komuninkācija aku vāku regulēšana ar parsedzes maiņu, h vid = 15 cm
	gb.
	5,0
	
	


Īpašie noteikumi:

1.Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2.Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.







3.Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.





4.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas  kārtība” prasībām.


5.Pirms darbu uzsākšanas, izpildītājam un pasūtītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas -  pieņemšanas akts periodiskās uzturēšanas darbiem”.
6.Būvuzņēmējam jāsniedz piegādātā materiāla ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilstoši MK  noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
7.Būvuzņēmējam jāizvērtē materiāla pievešanas metodes, nebojājot iestādes teritorijas  labiekārtojuma elementus.  

8.Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā būvkonstrukcijām  vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par  saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
9.Būvdarbus ir jāplāno un jāveic tā, lai netiktu traucēts iestādes darbs un tiktu nodrošināta tās darbības nepārtrauktība.
10.Būvdarbu uzsākšanas termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

11.Būvdarbu izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

12.Būvdarbu garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas  parakstīšanas dienas.
Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris               (personiskais paraksts) V.Kalniņš
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
(iepirkuma priekšmeta 6.daļā)
	Būves nosaukums:
	Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestāde

	Objekta nosaukums:
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

	Objekta adrese:
	Smilšu iela 100, Daugavpils

	Pasūtījuma numurs:
	


	Nr.
p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas (Euro)
	Summa (Euro)

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	
	Teritorijas uzmērīšana un robežu nospraušana
	m2
	2640,00
	
	

	1.2
	
	Betona apmaļu IA100.20.8.  nojaukšana un utilizācija
	m
	606,00
	
	

	1.3
	
	Asfaltbetona segas nojaukšana h (vid) - 6cm un utilizācija
	m2
	2300,00
	
	

	1.4
	
	Vecā  seguma- šķembas/smilts noņemšana līdz 10 cm, iekraušana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni - 15 km
	m2
	44,0
	
	

	1.5
	
	Betona konstrukcijas demontāža un utilizācija
	m3
	4,0
	
	

	1.6
	
	Ietves vai laukuma gultnes veidošana (ierakums), h (vid) = 15 cm
	m2
	44,0
	
	

	2.
	Gājēju ietves segas izbūves darbi

	2.1
	
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h=12cm
	m2
	2350,00
	
	

	2.2
	
	Celiņu piebēršana ar grants-smilts maisījumu fr. 0/16, h=10cm
	m2
	290,00
	
	

	2.3
	
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm
	m2
	2350,00
	
	

	2.4
	
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h=10cm
	m2
	560,00
	
	

	3.
	Konstrukcijas

	3.1
	
	Betona apmaļu IA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	692,00
	
	

	3.2
	
	Komuninkācija aku vāku regulēšana ar parsedzes maiņu, h (vid) = 15 cm
	gb.
	9,0
	
	

	3.3
	
	Lietus gūlijas restes regulēšana
	gb.
	2,0
	
	


Īpašie noteikumi:

1.Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2.Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms  nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.







3.Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.





4.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas  kārtība” prasībām.



5.Pirms darbu uzsākšanas, izpildītājam un pasūtītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas -  pieņemšanas akts periodiskās uzturēšanas darbiem”.
6.Būvuzņēmējam jāsniedz piegādātā materiāla ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilstoši MK  noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
7.Būvuzņēmējam jāizvērtē materiāla pievešanas metodes, nebojājot iestādes teritorijas  labiekārtojuma elementus.
8.Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā būvkonstrukcijām  vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par  saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
9.Būvdarbus ir jāplāno un jāveic tā, lai netiktu traucēts iestādes darbs un tiktu nodrošināta tās darbības nepārtrauktība.
10.Būvdarbu uzsākšanas termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

11.Būvdarbu izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

12.Būvdarbu garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas  parakstīšanas dienas.
Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris               (personiskais paraksts) V.Kalniņš
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
(iepirkuma priekšmeta 7.daļā)
	Būves nosaukums:
	Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde

	Objekta nosaukums:
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

	Objekta adrese:
	Bauskas iela 104A, Daugavpils

	Pasūtījuma numurs:
	


	Nr.
p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas (Euro)
	Summa (Euro)

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	
	Teritorijas uzmērīšana un robežu nospraušana
	m2
	2260,00
	
	

	1.2
	
	Betona apmaļu IA100.20.8.  nojaukšana un utilizācija
	m
	945,00
	
	

	1.3
	
	Asfaltbetona segas nojaukšana h (vid) - 6cm un utilizācija
	m2
	1592,00
	
	

	1.4
	
	Betona plātnes demontāža un utilizācija
	m2
	700,00
	
	

	1.5
	
	Betona konstrukcijas demontāža un utilizācija
	m3
	14,00
	
	

	1.6
	
	Betona kāpņu konstrukciju demontāža un utulizācija
	m3
	17,00
	
	

	1.7
	
	Margu demontāža un utulizācija
	m
	16,00
	
	

	2.
	Gājēju ietves segas izbūves darbi

	2.1
	
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h= 12cm
	m2
	2260,00
	
	

	2.2
	
	Cementa-smilts (1:8) izlidzinošās kārtas izbūve h=5cm
	m2
	160,00
	
	

	2.3
	
	Mākslīga bruģakmens izbūve (PRIZMA vai ekvivalents) seguma izbūve h= 6cm pelēks
	m2
	160,00
	
	

	2.4
	
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm
	m2
	2100,00
	
	

	2.5
	
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h=10cm
	m2
	1000,00
	
	

	3.
	Konstrukcijas

	3.1
	
	Betona apmaļu IA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	945,00
	
	

	3.2
	
	Betona apmaļu CA100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 
	m
	28,00
	
	

	3.3
	
	Lietus gūlijas tīrīšana un atjaunosa
	gb.
	2,00
	
	

	3.4
	
	ACO drain v150 ierīkošana
	m
	16,00
	
	

	3.5
	
	Komuninkācija aku vāku regulēšana ar parsedzes maiņu, h (vid) = 15 cm
	gb.
	6,0
	
	

	3.6
	
	Lietus gūlijas restes regulēšana
	gb.
	1,0
	
	

	3.7
	
	Kāpņu atjanošana  no IA100.20.8.un mākslīga bruģakmens (PRIZMA vai ekvivalents), t.sk. betonēšana ar veidņu uzstādīšanu. Kāpņu izmēri: 4x2.4, 3x2.2, 4x2.2, 2.4x2.2 (m)
	kpl.
	4,0
	
	

	3.8
	
	Metāla margu izgatavošana un uzstādīšana, 8 gb.
	m
	16,0
	
	


Īpašie noteikumi:

1.Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2.Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms  nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.






3.Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.





4.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas  kārtība” prasībām.
5.Pirms darbu uzsākšanas, izpildītājam un pasūtītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas -  pieņemšanas akts periodiskās uzturēšanas darbiem”.
6.Būvuzņēmējam jāsniedz piegādātā materiāla ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilstoši MK  noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
7.Būvuzņēmējam jāizvērtē materiāla pievešanas metodes, nebojājot iestādes teritorijas  labiekārtojuma elementus.
8.Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā būvkonstrukcijām  vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par  saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
9.Būvdarbus ir jāplāno un jāveic tā, lai netiktu traucēts iestādes darbs un tiktu nodrošināta tās darbības nepārtrauktība.
10.Būvdarbu uzsākšanas termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

11.Būvdarbu izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

12.Būvdarbu garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas  parakstīšanas dienas.
Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris               (personiskais paraksts) V.Kalniņš
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Lielā Stropu ezera pludmales stāvlaukuma pārbūve
(iepirkuma priekšmeta 8.daļā)
1.Uzdevums: veikt Lielā Stropu ezera pludmales stāvlaukuma izbūvi, saskaņā ar izstrādāto būvprojektu „Jauno Stropu pludmales stāvlaukuma izbūve, Daugavpilī”.
2.Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	Ceļu daļa

	 
	Sagatavošanas darbi
	
	

	1.
	Asfalta seguma nojaukšana brauktuvei vidēji 10cm biezumā un utilizācija
	m2
	2300,0

	2.
	Koku zāģēšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni, celmu laušana un utilizācija
	gab.
	2,0

	3.
	Krūmu zāģēšana, celmu laušana un utilizācija
	m2
	60,0

	4.
	Ceļa zīmju balsta ar zīmēm demontāža
	gab.
	5,0

	5.
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kompl.
	1,0

	6.
	Mobilizācijas darbi
	kompl.
	1,0

	 
	Zemes klātne
	
	

	7.
	Trases izspraušana un nostiprināšana dabā
	m
	210,0

	8.
	Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni
	m3
	530,0

	9.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība
	m3
	2400,0

	10.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība
	m3
	100,0

	11.
	Liekās grunts transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni
	m3
	2300,0

	12.
	Teritorijas vertikālā planēšana līdz projekta atzīmēm
	m2
	4500,0

	 
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	
	

	13.
	Salizturīgās kārtas būvniecība 50cm biezumā
	m3
	2200,0

	14.
	Salizturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā
	m3
	20,0

	15.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata būvniecība ielas betona apmalēm 20cm biezumā (N-III klase)
	m2
	240,0

	16.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība 16cm biezumā  (N-III klase)
	m2
	3630,0

	17.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība 12cm biezumā (N-II klase)
	m2
	3595,0

	18.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata būvniecība ietves betona apmalēm 10cm biezumā (N-III klase)
	m2
	1,5

	19.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā (N-III klase)
	m2
	55,0

	20.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s nomales būvniecība 10cm biezumā (N-III klase)
	m2
	260,0

	21.
	Nesaistītu minerālmateriālu 2/5 izlīdzinošās kārtas izbūve 3cm biezumā
	m2
	16,0

	22.
	Betona bruģa seguma izbūve h=6cm
	m2
	16,0

	
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	
	

	23.
	Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base būvniecība 6cm biezumā (S-IV klase)
	m2
	3300,0

	24.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4cm biezumā (S-III klase)
	m2
	3300,0

	25.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība 4cm biezumā (S-III klase)
	m2
	40,0

	 
	Teritorijas apzaļumošana
	
	

	26.
	Nogāžu nostiprināšana un teritorijas apzaļumošana ar augu zemi 10cm biezumā, tai skaitā ievalku veidošana min 30cm dziļumā, ieskaitot zalāju atjaunošana pēc apgaismojuma  ierīkošanas
	m2
	1750,0

	 
	Infiltrācijas akas
	
	

	27.
	Tranšejas rakšana, (hvid=1.2m) projektēto cauruļvadu montāžai, būvbedres rakšana akām un gūlijām, nederīgo grunti transportējot uz būvdarbu veicēja atbērtni
	m3
	115,0

	28.
	Tranšejas aizbēršana ar smilšainu grunti
	m3
	105,0

	29.
	Gūlijas DN400/315mm (pievienojums Ø160mm) h=1,60m ar 0,50m dziļu nosēddaļu, peldošā tipa vāku un 40tn taisnstūra ķeta lūku montāža (iekļaujot visus nepieciešamos palīgmateriālus uzstādīšanai un pievienošanai)
	kompl.
	5,0

	30.
	PP caurules (SN8 klase) Ø160mm montāža (iekļaujot visus nepieciešamos palīgmateriālus uzstādīšanai un pievienošanai)
	m
	24,5

	31.
	Dzelzbetona infiltrācijas akas DN1500mm h=2.0m ar pārsedzi un ķeta vāku, 25tn ķeta lūkas ar vāku izbūve, hidroizolācija
	kompl.
	2,0

	32.
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) D160, pie dz.bet. aku grodiem
	gab.
	2,0

	33.
	Smilts pabēruma izbūve zem cauruļvadiem un gūlijām 15cm biezumā
	m3
	4,0

	34.
	Šķembu maisījuma 40/70 izbūve zem infiltrācijas akas 30cm biezumā
	m2
	8,0

	35.
	Ģeotekstīls Secutex 151/6 GRK 3 C vai analogs
	m2
	20,0

	36.
	Smilts k.f.≥2.0m/dnn drenējošā slāņa izbūve infiltrācijas akā 20cm biezumā
	m3
	1,0

	37.
	Inženiertīklu nepieciešama pārbaude
	kplt
	1,0

	 
	Satiksmes aprīkojums
	
	

	38.
	Ielu betona apmaļu uzstādīšana uz betona C30/37 pamata
	m
	442,0

	 
	Ielu betona apmales 100.30.15.  izcelta 10 cm
	m
	410,0

	 
	Ielu betona apmales 100.30/22.15.K
	m
	4,0

	 
	Ielu betona apmales 100.30/22.15.L
	m
	4,0

	 
	Ielu betona apmales 100.22.15.
	m
	10,0

	 
	Ietves betona apmales 100.20.08.
	m
	14,0

	39.
	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.930 uzklāšana (termoplasts, b=0.40m)
	m2
	5,0

	40.
	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana , 10 cm platumā
	m
	346,0

	41.
	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.942 uzklāšana
	m2
	4,0

	42.
	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	2,0

	43.
	Ceļa zīmes Nr. 537 uzstādīšana
	gab.
	1,0

	44.
	Ceļa zīmes Nr. 529,530 uzstādīšana
	gab.
	2,0

	45.
	Ceļa zīmes Nr. 805 uzstādīšana
	gab.
	1,0

	46.
	Ceļa zīmes Nr. 844 uzstādīšana
	gab.
	1,0

	47.
	Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	5,0

	 
	Pārējie darbi
	
	

	48.
	Izpildmērījumu sagatavošana
	objekts
	1

	ELT daļa

	1.
	Kabeļu komutācijas sadalne KS/ LUKS-2 T240-T35 kompl. ar drošīnātājiem (3 gab.) metālisks, cinkots, UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL7032, JAUDA
	kompl.
	1

	2.
	Kabelis ar alumīnija dzīslām 1/0,6 kV NAYY-J 5x50, Faber kabel
	m
	180,0

	3.
	Kabelis ar alumīnija dzīslām 1/0,6 kV NAYY-J 5x35,Faber kabel
	m
	326,0

	4.
	Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x1,5 balstā, HELUKABEL
	m
	192,0

	5.
	Gala apdares kabeļiem ar plastmasas izolācijas spriegumam līdz 1kV EPKT 0031-L12,Raychem
	kompl.
	2,0

	6.
	Gala apdares kabeļiem ar plastmasas izolācijas spriegumam līdz 1kV EPKT 0015, Raychem
	kompl.
	24,0

	7.
	Caurulītes ar līmi gala apdarēm kabeļiem ar plastmasas izolāciju spriegumam līdz 1kV MWTM 10/3-1000/S
	m
	24,0

	8.
	Uzgalis M-12 skrūvēm
	gab.
	120,0

	9.
	Kabeļu signāllenta
	m
	977,0

	10.
	Dalītās kabeļu aizsargcaurules gludas, sarkanas EVOCAB SPLIT  PE-∅110 (750N), EVOPIPES
	m
	160,0

	11.
	Kabeļu aizsargcaurules gofrētas taisnas, sarkanas EVOCAB HARD PE-∅75 (750N), EVOPIPES
	m
	506,0

	12.
	Caurdures kabeļu aizsargcaurules EVOCAB STING PE-∅75 (1250N), EVOPIPES
	m
	66,0

	13.
	Gala vāku EVOCAB PE-∅75, EVOPIPES
	gab.
	4,0

	14.
	Gofrētas PVC caurules PE-∅50, EVOPIPES
	m
	24,0

	15.
	Gofrētas PVC caurules PE-∅25, EVOPIPES
	m
	12,0

	16.
	Smilts kabeļa spilvena ierīkošanai
	m3
	58,6

	17.
	Montāžas u.c.neparedzētie materiāli
	kompl.
	1

	 
	Balsti un piederumi
	
	

	18.
	Apg.balsts H=8,5m metālisks, cinkots, konisks D160/60, UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL9007
	gab.
	12

	19.
	Konsole L-veida H=2m/L=2m/15° metāla, cinkota, UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL9007
	gab.
	8

	20.
	Konsole T-veida H=2m/L=2m/15° metāla, cinkota, UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL9007
	gab.
	4

	21.
	G. ķermenis Novatilu Avenue XL 100W 4000K DIMM (ar dimm.baroš.bloku) IP66, krāsa RAL 9007, Novatilu
	gab.
	16

	22.
	Betona pamatne DBP-13
	gab.
	12

	23.
	Gum.blīve GB-RG 4-10m stabam
	gab.
	12

	24.
	Nozarošanas spaiļu komplekts SV15.11
	kompl.
	12

	25.
	Drošinātājs 230V, 10A
	gab.
	12

	 
	Montāžas darbi
	
	

	26.
	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnei
	gab.
	1

	27.
	Sadalnes montāža gatavā bedrē
	gab.
	1

	28.
	Sadalnes uzstādīšana
	kompl.
	1

	29.
	Kabeļa pievienošana sadalnei
	gab.
	4

	30.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz trīm kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā
	m
	544,0

	31.
	Kabeļu aizsargcaurules D=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	666,0

	32.
	ZS kabeļa līdz 240 mm2 ieguldīšana caurulē
	m
	160,0

	33.
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	143,0

	34.
	Caurduršanas caurules d=75 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana
	m
	66,0

	35.
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža pa konstrukcijām
	m
	40,0

	36.
	Kabeļa (NYM 3x1,5mm2) montāža apgaismojuma balstā
	m
	192,0

	37.
	Kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares, caurulītes ar līmi, uzgali montāža
	gab.
	26

	38.
	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu
	gab.
	26

	39.
	Cilpas F-0 pret. mērīšana
	pievien.
	26

	40.
	Izolācijas pretestības mērīšana
	kompl.
	26

	41.
	Citi profilaktiskie mērījumi
	mēr.
	2

	42.
	Bedres rakšana un aizbēršana apg. balstam
	gab.
	12

	43.
	Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana gatavā bedrē
	gab.
	12

	44.
	Kabeļa pievienošana apg. balstam
	gab.
	22

	45.
	Konsoles montāža
	gab.
	12

	46.
	Gaismekļa montāža
	gab.
	16

	47.
	Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža
	gab.
	12

	48.
	Transporta un gājēju kustības organizēšana
	objekts
	1

	49.
	Rakšanas atļaujas saņemšana
	objekts
	1

	50.
	Izpildmērijumu sagatavošana
	objekts
	1

	51.
	Pārējie montāžas darbi
	objekts
	1


3.Īpašie noteikumi:

3.1.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4.nodaļa un PVN likuma 142.panta noteiktajam.

3.2.Darbus veikt saskaņā ar izstrādāto būvprojektu  „Jauno Stropu pludmales stāvlaukuma izbūve, Daugavpilī”.
3.3.Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas -pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.4.Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnālu, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāros (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
3.5.Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. 
3.6.Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”.
3.7.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.8.Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”
3.9.Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – 10 km no būvlaukuma.
3.10.Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-15 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.
3.11.Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto.
3.12.Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu būvprojektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-15 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.
3.13.Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

3.14.Projekta darba apjomos paredzēt koku zāģēšanas rezultātā iegūto kokmateriālu transportēšanu uz Daugavpils pilsētas domes kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, kā arī paredzēt celmu un ciršanas atlieku utilizāciju.
3.15.Izstrādāt būvobjektā saglabājamo koku aizsardzības plānu.
3.16.Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
4.Darbu uzsākšanas termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.

5.Darbu izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.
6.Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas  parakstīšanas dienas.
Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
„Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieka p.i.            (personiskais paraksts) A.Džeriņš

2.pielikums

nolikumam “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un 
Lielā Stropu ezera rajonā”,
identifikācijas numurs DPD 2016/179
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā
(veidne)
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. Nr.
	__________________________________________

	būvkomersanta reģ. Nr.
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________

	konts:
	__________________________________________

	Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________

	Kontaktpersona līguma izpildē:
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties Atklāta konkursa “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un Lielā Stropu ezera rajonā”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/179, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums);
· apņemas veikt būvdarbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

· apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

· apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.
2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

nolikumam “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un 
Lielā Stropu ezera rajonā”,
identifikācijas numurs DPD 2016/179
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

(veidne)
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts
	Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN)
	Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.
2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

nolikumam “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un 
Lielā Stropu ezera rajonā”,
identifikācijas numurs DPD 2016/179
ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta Nr.:

4. Būvprakses sertifikāta nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma procedūrā “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un Lielā Stropu ezera rajonā”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/179, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) līguma izpildes.

2016.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

5.pielikums

nolikumam “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un 
Lielā Stropu ezera rajonā”,
identifikācijas numurs DPD 2016/179
SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS
(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta Nr.:
4. Būvprakses sertifikāta nosaukums:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma procedūrā “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un Lielā Stropu ezera rajonā”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/179, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā ______________ (būvspeciālista nosaukums –elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanas speciālists, elektrodrošības speciālists) strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) līguma izpildes.

Pielikumā (elektrodrošības specialistam): izglītības dokuments (kopija) uz ___________ lp.
2016.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

6.pielikums

nolikumam “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un 
Lielā Stropu ezera rajonā”,
identifikācijas numurs DPD 2016/179
Līguma SaisTĪBU izpildes garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, līguma saistību izpildes garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums;

2. Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija;

3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams);

4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija):
6.1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr.90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 (iepirkuma priekšmeta 1.-7.daļā).
6.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 (iepirkuma priekšmeta 8.daļā).
7. iepirkuma nosaukums – Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un Lielā Stropu ezera rajonā;

8. iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2016/179;

9. iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums): 

9.1. 1.daļa “Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
9.2. 2.daļa “Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
9.3. 3.daļa “Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
9.4. 4.daļa “Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
9.5. 5.daļa “Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
9.6. 6.daļa “Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
9.7. 7.daļa “Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
9.8. 8.daļa “Lielā Stropu ezera pludmales stāvlaukuma pārbūve”.
10. Iepirkuma līguma nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

10.1. “Par brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
10.2. “Par brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
10.3. Par brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
10.4. Par brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā;
10.5. “Par brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
10.6. “Par brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
10.7. “Par brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
10.8. “Par Lielā Stropu ezera pludmales stāvlaukuma pārbūvi”.
11. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības;

12. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no līguma summas (bez PVN) EUR valūtā;

13. Garantija ir spēkā visu būvdarbu izpildes termiņu un papildus 10 kalendārās dienas;
14. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma;

15. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758;

16. visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti;

17. visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā;

18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

7.pielikums

nolikumam “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un 
Lielā Stropu ezera rajonā”,
identifikācijas numurs DPD 2016/179
Garantijas laika garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, garantijas laika garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums;

2. Garantijas veids – garantijas laika garantija;

3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams);

4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija):

6.1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr.90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 (iepirkuma priekšmeta 1.-7.daļā).
6.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 (iepirkuma priekšmeta 8.daļā).

7. iepirkuma nosaukums – Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un Lielā Stropu ezera rajonā;

8. iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2016/179;

9. iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums): 

9.1. 1.daļa “Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
9.2. 2.daļa “Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
9.3. 3.daļa “Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
9.4. 4.daļa “Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
9.5. 5.daļa “Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
9.6. 6.daļa “Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
9.7. 7.daļa “Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
9.8. 8.daļa “Lielā Stropu ezera pludmales stāvlaukuma pārbūve”.
10. Iepirkuma līguma nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

10.1. “Par brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
10.2. “Par brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
10.3. Par brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
10.4. Par brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā;
10.5. “Par brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
10.6. “Par brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
10.7. “Par brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”;
10.8. “Par Lielā Stropu ezera pludmales stāvlaukuma pārbūvi”.
11. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz garantijas laiku;

12. Garantijas summa ir 5 % (pieci procenti) no izpildīto būvdarbu kopsummas (bez PVN) EUR valūtā;
13. Garantija ir spēkā 5 (piecus) gadus no galīgā būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;
14. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma;

15. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758;

16. visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti;

17. visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā;

18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

8.pielikums

nolikumam “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un 
Lielā Stropu ezera rajonā”,
identifikācijas numurs DPD 2016/179
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
 (veidne)
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka)

	
	
	Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas
	Apjoms

(euro)
	% no piedāvātās līguma summas

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums

nolikumam “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un 
Lielā Stropu ezera rajonā”,
identifikācijas numurs DPD 2016/179
BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

 (veidne)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Nedēļa

	
	
	1
	2
	n
	n+1

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

10.pielikums

nolikumam “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un 
Lielā Stropu ezera rajonā”,
identifikācijas numurs DPD 2016/179
GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 

 (veidne)
	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Papildus informācija

	
	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums

	
	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs (visās iepirkuma priekšmeta daļās)
	
	
	
	
	
	

	2.
	Elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanas speciālists (tikai iepirkuma priekšmeta 8..daļā)
	
	
	
	
	
	

	3.
	Elektrodrošības speciālists (tikai iepirkuma priekšmeta 8.daļā)
	
	
	
	
	
	


2016.gada ___._____________
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
11.pielikums

nolikumam “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un 
Lielā Stropu ezera rajonā”,
identifikācijas numurs DPD 2016/179
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
(veidne)

Pretendents, ____________________________, reģ.Nr. _______________________, 

piedāvā veikt būvdarbus atklāta konkursa “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un Lielā Stropu ezera rajonā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/179, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) saskaņā ar nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma summu:
	Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

	


Apliecinām, ka 

1. atklāta konkursa dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto būvdarbu veikšanu pilnā apjomā;

3. piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais būvdarbu apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts komersants iepriekš nevarējān paredzēt.
Apņemamies:

1. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam,
2. pilnībā veikt būvdarbus 4 (četru) mēnešu laikā no pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas.
Pielikumā: veicamo darbu saraksts uz __.lapām, izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās uz __.lapām.
2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
12.pielikums

nolikumam “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un 
Lielā Stropu ezera rajonā”,
identifikācijas numurs DPD 2016/179
VEICAMO DARBU SARAKSTS 
(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

(veidne)
	Objekta nosaukums
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	Teritorijas uzmērīšana un robežu nospraušana
	m2
	1180,00
	
	

	1.2
	Betona apmaļu IA100.20.8.  nojaukšana un utilizācija
	m
	820,00
	
	

	1.3
	Asfaltbetona segas nojaukšana h (vid) - 6cm un utilizācija
	m2
	1180,50
	
	

	1.4
	Vecā  seguma- sķembas/smilts noņemšana līdz 30 cm, iekraušana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni - 15 km
	m2
	115,00
	
	

	1.5
	Betona konstrukcijas demontāža un utilizācija
	m3
	3,60
	
	

	1.6
	Ietves vai laukuma gultnes veidošana (ierakums), h (vid) = 15 cm
	m2
	115,00
	
	

	2.
	Gājēju ietves segas izbūves darbi

	2.1
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h=12cm
	m2
	1105,00
	
	

	2.2
	Salizturīgās kārtas izbūve sporta laukumam h (vid) =25cm
	m3
	29,00
	
	

	2.3
	Cementa-smilts (1:8) izlidzinošās kārtas izbūve h=5cm
	m2
	145,00
	
	

	2.4
	Mākslīga bruģakmens izbūve (PRIZMA vai ekvivalents) seguma izbūve h= 6cm pelēks
	m2
	145,00
	
	

	2.5
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm
	m2
	960,00
	
	

	2.6
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h=10cm
	m2
	750,00
	
	

	3.
	Konstrukcijas

	3.1
	Betona apmaļu IA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	840,00
	
	

	3.2
	Filtrējošās akas izbūve: saliekamas dzelzsbetona akas Ø-1500, h-2000 montāža, lūkas- restes montāža
	gb
	1,0
	
	

	3.3
	ACO drain v150 izbūve un pieslēgšana pie filtrējošās akas
	m
	6,0
	
	

	3.4
	Komuninkācija aku vāku regulēšana ar pārsedzes maiņu, h (vid) = 15 cm
	gb.
	9,0
	
	

	Kopā
	

	PVN (__%)
	

	Pavisam kopā
	


2016.gada ___._____________
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
VEICAMO DARBU SARAKSTS 
(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

(veidne)
	Objekta nosaukums
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	Teritorijas uzmērīšana un robežu nospraušana
	m2
	230,00
	
	

	1.2
	Betona apmaļu IA100.20.8.  nojaukšana un utilizācija
	m
	105,00
	
	

	1.3
	Vecā  seguma- šķembas/smilts noņemšana līdz 20 cm, iekraušana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni - 15 km
	m2
	12,00
	
	

	1.4
	Asfaltbetona segas nojaukšana h (vid) - 6cm un utilizācija
	m2
	215,00
	
	

	2.
	Gājēju ietves segas izbūves darbi

	2.1
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h=12cm
	m2
	227,00
	
	

	2.2
	Cementa-smilts (1:8) izlidzinošās kārtas izbūve h=5cm
	m2
	12,00
	
	

	2.3
	Mākslīga bruģakmens izbūve (PRIZMA  vai ekvivalents) seguma izbūve h= 6cm pelēks
	m2
	12,00
	
	

	2.4
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm
	m2
	215,00
	
	

	2.5
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h=10cm
	m2
	130,00
	
	

	3.
	Konstrukcijas

	3.1
	Betona apmaļu IA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	125,00
	
	

	3.2
	Komuninkācija aku vāku regulēšana ar parsedzes maiņu, h (vid) = 15 cm
	gb.
	2,0
	
	

	Kopā
	

	PVN (__%)
	

	Pavisam kopā
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
VEICAMO DARBU SARAKSTS 
(veidne iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

(veidne)
	Objekta nosaukums
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	Teritorijas uzmērīšana un robežu nospraušana
	m2
	1670,00
	
	

	1.2
	Betona apmaļu CA100.30.15.  nojaukšana un utilizācija
	m
	44,00
	
	

	1.3
	Betona apmaļu IA100.20.8.  nojaukšana un utilizācija
	m
	805,0
	
	

	1.4
	Betona žoga pamatnes demontāža un utilizācija
	m3
	2,0
	
	

	1.5
	Asfaltbetona segas nojaukšana h (vid) - 6cm un utilizācija
	m2
	1670,0
	
	

	2.
	Gājēju ietves segas izbūves darbi

	2.1
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h=12cm
	m2
	1670,00
	
	

	2.2
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm
	m2
	1670,00
	
	

	2.3
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h=10cm
	m2
	815,00
	
	

	3.
	Konstrukcijas

	3.1
	Betona apmaļu IA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	730,0
	
	

	3.2
	Betona apmaļu CA100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 
	m
	82,0
	
	

	3.3
	Komuninkācija aku vāku regulēšana ar parsedzes maiņu, h (vid) = 15 cm
	gb.
	12,0
	
	

	3.4
	Lietus gūlijas restes regulēšana
	gb.
	3,0
	
	

	3.5
	Betona žoga pamatnes atjaunošana, t.sk. veidņu uzstādīšana
	m3
	3,0
	
	

	Kopā
	

	PVN (__%)
	

	Pavisam kopā
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
VEICAMO DARBU SARAKSTS 
(veidne iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

(veidne)
	Objekta nosaukums
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	Teritorijas uzmērīšana un robežu nospraušana
	m2
	3020,00
	
	

	1.2
	Betona apmaļu IA100.20.8.  nojaukšana un utilizācija
	m
	1002,00
	
	

	1.3
	Asfaltbetona segas nojaukšana 

h (vid) - 6cm un utilizācija
	m2
	2970,00
	
	

	2.
	Gājēju ietves segas izbūves darbi

	2.1
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h=12cm
	m2
	3020,00
	
	

	2.2
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm
	m2
	3020,00
	
	

	2.3
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h=10cm
	m2
	860,00
	
	

	3.
	Konstrukcijas

	3.1
	Betona apmaļu IA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	1002,00
	
	

	3.2
	Komuninkācija aku vāku regulēšana ar parsedzes maiņu, h vid = 15 cm
	gb.
	13,0
	
	

	3.3
	Lietus gūlijas restes regulēšana
	gb.
	3,0
	
	

	3.4
	Kāpņu atjanošana  no IA100.20.8.un mākslīga bruģakmens (PRIZMA vai ekvivalents), t.sk. betonēšana ar veidņu uzstādīšanu. Kāpņu izmēri: 2.2x1, 4x1 (m)
	kpl.
	2,0
	
	

	3.5
	Metāla margu izgatavošana un uzstādīšana, 4 gb.
	m
	12,0
	
	

	Kopā
	

	PVN (__%)
	

	Pavisam kopā
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
VEICAMO DARBU SARAKSTS 
(veidne iepirkuma priekšmeta 5.daļā)

(veidne)
	Objekta nosaukums
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	Teritorijas uzmērīšana un robežu nospraušana
	m2
	900,00
	
	

	1.2
	Betona apmaļu IA100.20.8.  nojaukšana un utilizācija
	m
	360,0
	
	

	1.3
	Betona apmaļu CA100.30.15.  nojaukšana un utilizācija
	m
	76,0
	
	

	1.4
	Betona stabu demontāža un utilizācija
	gb.
	4,0
	
	

	1.5
	Asfaltbetona segas nojaukšana h (vid) - 6cm un utilizācija
	m2
	900,0
	
	

	2.
	Gājēju ietves segas izbūves darbi

	2.1
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h=12cm
	m2
	890,00
	
	

	2.2
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm
	m2
	890,00
	
	

	2.3
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h=10cm
	m2
	340,00
	
	

	3.
	Konstrukcijas

	3.1
	Betona apmaļu IA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	335,0
	
	

	3.2
	Betona apmaļu CA100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 
	
	50,0
	
	

	3.3
	Komuninkācija aku vāku regulēšana ar parsedzes maiņu, h vid = 15 cm
	gb.
	5,0
	
	

	Kopā
	

	PVN (__%)
	

	Pavisam kopā
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
VEICAMO DARBU SARAKSTS 
(veidne iepirkuma priekšmeta 6.daļā)

(veidne)
	Objekta nosaukums
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	Teritorijas uzmērīšana un robežu nospraušana
	m2
	2640,00
	
	

	1.2
	Betona apmaļu IA100.20.8.  nojaukšana un utilizācija
	m
	606,00
	
	

	1.3
	Asfaltbetona segas nojaukšana h (vid) - 6cm un utilizācija
	m2
	2300,00
	
	

	1.4
	Vecā  seguma- šķembas/smilts noņemšana līdz 10 cm, iekraušana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni - 15 km
	m2
	44,0
	
	

	1.5
	Betona konstrukcijas demontāža un utilizācija
	m3
	4,0
	
	

	1.6
	Ietves vai laukuma gultnes veidošana (ierakums), h (vid) = 15 cm
	m2
	44,0
	
	

	2.
	Gājēju ietves segas izbūves darbi

	2.1
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h=12cm
	m2
	2350,00
	
	

	2.2
	Celiņu piebēršana ar grants-smilts maisījumu fr. 0/16, h=10cm
	m2
	290,00
	
	

	2.3
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm
	m2
	2350,00
	
	

	2.4
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h=10cm
	m2
	560,00
	
	

	3.
	Konstrukcijas

	3.1
	Betona apmaļu IA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	692,00
	
	

	3.2
	Komuninkācija aku vāku regulēšana ar parsedzes maiņu, h (vid) = 15 cm
	gb.
	9,0
	
	

	3.3
	Lietus gūlijas restes regulēšana
	gb.
	2,0
	
	

	Kopā
	

	PVN (__%)
	

	Pavisam kopā
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
VEICAMO DARBU SARAKSTS 
(veidne iepirkuma priekšmeta 7.daļā)

(veidne)
	Objekta nosaukums
	Brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1
	Teritorijas uzmērīšana un robežu nospraušana
	m2
	2260,00
	
	

	1.2
	Betona apmaļu IA100.20.8.  nojaukšana un utilizācija
	m
	945,00
	
	

	1.3
	Asfaltbetona segas nojaukšana h (vid) - 6cm un utilizācija
	m2
	1592,00
	
	

	1.4
	Betona plātnes demontāža un utilizācija
	m2
	700,00
	
	

	1.5
	Betona konstrukcijas demontāža un utilizācija
	m3
	14,00
	
	

	1.6
	Betona kāpņu konstrukciju demontāža un utulizācija
	m3
	17,00
	
	

	1.7
	Margu demontāža un utulizācija
	m
	16,00
	
	

	2.
	Gājēju ietves segas izbūves darbi

	2.1
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 0/45 h= 12cm
	m2
	2260,00
	
	

	2.2
	Cementa-smilts (1:8) izlidzinošās kārtas izbūve h=5cm
	m2
	160,00
	
	

	2.3
	Mākslīga bruģakmens izbūve (PRIZMA vai ekvivalents) seguma izbūve h= 6cm pelēks
	m2
	160,00
	
	

	2.4
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība, h=5cm
	m2
	2100,00
	
	

	2.5
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h=10cm
	m2
	1000,00
	
	

	3.
	Konstrukcijas

	3.1
	Betona apmaļu IA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	945,00
	
	

	3.2
	Betona apmaļu CA100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 
	m
	28,00
	
	

	3.3
	Lietus gūlijas tīrīšana un atjaunosa
	gb.
	2,00
	
	

	3.4
	ACO drain v150 ierīkošana
	m
	16,00
	
	

	3.5
	Komuninkācija aku vāku regulēšana ar parsedzes maiņu, h (vid) = 15 cm
	gb.
	6,0
	
	

	3.6
	Lietus gūlijas restes regulēšana
	gb.
	1,0
	
	

	3.7
	Kāpņu atjanošana  no IA100.20.8.un mākslīga bruģakmens (PRIZMA vai ekvivalents), t.sk. betonēšana ar veidņu uzstādīšanu. Kāpņu izmēri: 4x2.4, 3x2.2, 4x2.2, 2.4x2.2 (m)
	kpl.
	4,0
	
	

	3.8
	Metāla margu izgatavošana un uzstādīšana, 8 gb.
	m
	16,0
	
	

	Kopā
	

	PVN (__%)
	

	Pavisam kopā
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
VEICAMO DARBU SARAKSTS 
(veidne iepirkuma priekšmeta 8.daļā)

(veidne)
	Objekta nosaukums
	Lielā Stropu ezera pludmales stāvlaukuma pārbūve

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	Ceļu daļa

	 
	Sagatavošanas darbi
	
	
	
	

	1.
	Asfalta seguma nojaukšana brauktuvei vidēji 10cm biezumā un utilizācija
	m2
	2300,0
	
	

	2.
	Koku zāģēšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni, celmu laušana un utilizācija
	gab.
	2,0
	
	

	3.
	Krūmu zāģēšana, celmu laušana un utilizācija
	m2
	60,0
	
	

	4.
	Ceļa zīmju balsta ar zīmēm demontāža
	gab.
	5,0
	
	

	5.
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kompl.
	1,0
	
	

	6.
	Mobilizācijas darbi
	kompl.
	1,0
	
	

	 
	Zemes klātne
	
	
	
	

	7.
	Trases izspraušana un nostiprināšana dabā
	m
	210,0
	
	

	8.
	Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni
	m3
	530,0
	
	

	9.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība
	m3
	2400,0
	
	

	10.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība
	m3
	100,0
	
	

	11.
	Liekās grunts transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni
	m3
	2300,0
	
	

	12.
	Teritorijas vertikālā planēšana līdz projekta atzīmēm
	m2
	4500,0
	
	

	 
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	
	
	
	

	13.
	Salizturīgās kārtas būvniecība 50cm biezumā
	m3
	2200,0
	
	

	14.
	Salizturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā
	m3
	20,0
	
	

	15.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata būvniecība ielas betona apmalēm 20cm biezumā (N-III klase)
	m2
	240,0
	
	

	16.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība 16cm biezumā  (N-III klase)
	m2
	3630,0
	
	

	17.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība 12cm biezumā (N-II klase)
	m2
	3595,0
	
	

	18.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata būvniecība ietves betona apmalēm 10cm biezumā (N-III klase)
	m2
	1,5
	
	

	19.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā (N-III klase)
	m2
	55,0
	
	

	20.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s nomales būvniecība 10cm biezumā (N-III klase)
	m2
	260,0
	
	

	21.
	Nesaistītu minerālmateriālu 2/5 izlīdzinošās kārtas izbūve 3cm biezumā
	m2
	16,0
	
	

	22.
	Betona bruģa seguma izbūve h=6cm
	m2
	16,0
	
	

	
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	
	
	
	

	23.
	Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base būvniecība 6cm biezumā (S-IV klase)
	m2
	3300,0
	
	

	24.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4cm biezumā (S-III klase)
	m2
	3300,0
	
	

	25.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība 4cm biezumā (S-III klase)
	m2
	40,0
	
	

	 
	Teritorijas apzaļumošana
	
	
	
	

	26.
	Nogāžu nostiprināšana un teritorijas apzaļumošana ar augu zemi 10cm biezumā, tai skaitā ievalku veidošana min 30cm dziļumā, ieskaitot zalāju atjaunošana pēc apgaismojuma  ierīkošanas
	m2
	1750,0
	
	

	 
	Infiltrācijas akas
	
	
	
	

	27.
	Tranšejas rakšana, (hvid=1.2m) projektēto cauruļvadu montāžai, būvbedres rakšana akām un gūlijām, nederīgo grunti transportējot uz būvdarbu veicēja atbērtni
	m3
	115,0
	
	

	28.
	Tranšejas aizbēršana ar smilšainu grunti
	m3
	105,0
	
	

	29.
	Gūlijas DN400/315mm (pievienojums Ø160mm) h=1,60m ar 0,50m dziļu nosēddaļu, peldošā tipa vāku un 40tn taisnstūra ķeta lūku montāža (iekļaujot visus nepieciešamos palīgmateriālus uzstādīšanai un pievienošanai)
	kompl.
	5,0
	
	

	30.
	PP caurules (SN8 klase) Ø160mm montāža (iekļaujot visus nepieciešamos palīgmateriālus uzstādīšanai un pievienošanai)
	m
	24,5
	
	

	31.
	Dzelzbetona infiltrācijas akas DN1500mm h=2.0m ar pārsedzi un ķeta vāku, 25tn ķeta lūkas ar vāku izbūve, hidroizolācija
	kompl.
	2,0
	
	

	32.
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) D160, pie dz.bet. aku grodiem
	gab.
	2,0
	
	

	33.
	Smilts pabēruma izbūve zem cauruļvadiem un gūlijām 15cm biezumā
	m3
	4,0
	
	

	34.
	Šķembu maisījuma 40/70 izbūve zem infiltrācijas akas 30cm biezumā
	m2
	8,0
	
	

	35.
	Ģeotekstīls Secutex 151/6 GRK 3 C vai analogs
	m2
	20,0
	
	

	36.
	Smilts k.f.≥2.0m/dnn drenējošā slāņa izbūve infiltrācijas akā 20cm biezumā
	m3
	1,0
	
	

	37.
	Inženiertīklu nepieciešama pārbaude
	kplt
	1,0
	
	

	 
	Satiksmes aprīkojums
	
	
	
	

	38.
	Ielu betona apmaļu uzstādīšana uz betona C30/37 pamata
	m
	442,0
	
	

	 
	Ielu betona apmales 100.30.15.  izcelta 10 cm
	m
	410,0
	
	

	 
	Ielu betona apmales 100.30/22.15.K
	m
	4,0
	
	

	 
	Ielu betona apmales 100.30/22.15.L
	m
	4,0
	
	

	 
	Ielu betona apmales 100.22.15.
	m
	10,0
	
	

	 
	Ietves betona apmales 100.20.08.
	m
	14,0
	
	

	39.
	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.930 uzklāšana (termoplasts, b=0.40m)
	m2
	5,0
	
	

	40.
	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana , 10 cm platumā
	m
	346,0
	
	

	41.
	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.942 uzklāšana
	m2
	4,0
	
	

	42.
	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	2,0
	
	

	43.
	Ceļa zīmes Nr. 537 uzstādīšana
	gab.
	1,0
	
	

	44.
	Ceļa zīmes Nr. 529,530 uzstādīšana
	gab.
	2,0
	
	

	45.
	Ceļa zīmes Nr. 805 uzstādīšana
	gab.
	1,0
	
	

	46.
	Ceļa zīmes Nr. 844 uzstādīšana
	gab.
	1,0
	
	

	47.
	Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	5,0
	
	

	 
	Pārējie darbi
	
	
	
	

	48.
	Izpildmērījumu sagatavošana
	objekts
	1
	
	

	ELT daļa

	1.
	Kabeļu komutācijas sadalne KS/ LUKS-2 T240-T35 kompl. ar drošīnātājiem (3 gab.) metālisks, cinkots, UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL7032, JAUDA
	kompl.
	1
	
	

	2.
	Kabelis ar alumīnija dzīslām 1/0,6 kV NAYY-J 5x50, Faber kabel
	m
	180,0
	
	

	3.
	Kabelis ar alumīnija dzīslām 1/0,6 kV NAYY-J 5x35,Faber kabel
	m
	326,0
	
	

	4.
	Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x1,5 balstā, HELUKABEL
	m
	192,0
	
	

	5.
	Gala apdares kabeļiem ar plastmasas izolācijas spriegumam līdz 1kV EPKT 0031-L12,Raychem
	kompl.
	2,0
	
	

	6.
	Gala apdares kabeļiem ar plastmasas izolācijas spriegumam līdz 1kV EPKT 0015, Raychem
	kompl.
	24,0
	
	

	7.
	Caurulītes ar līmi gala apdarēm kabeļiem ar plastmasas izolāciju spriegumam līdz 1kV MWTM 10/3-1000/S
	m
	24,0
	
	

	8.
	Uzgalis M-12 skrūvēm
	gab.
	120,0
	
	

	9.
	Kabeļu signāllenta
	m
	977,0
	
	

	10.
	Dalītās kabeļu aizsargcaurules gludas, sarkanas EVOCAB SPLIT  PE-∅110 (750N), EVOPIPES
	m
	160,0
	
	

	11.
	Kabeļu aizsargcaurules gofrētas taisnas, sarkanas EVOCAB HARD PE-∅75 (750N), EVOPIPES
	m
	506,0
	
	

	12.
	Caurdures kabeļu aizsargcaurules EVOCAB STING PE-∅75 (1250N), EVOPIPES
	m
	66,0
	
	

	13.
	Gala vāku EVOCAB PE-∅75, EVOPIPES
	gab.
	4,0
	
	

	14.
	Gofrētas PVC caurules PE-∅50, EVOPIPES
	m
	24,0
	
	

	15.
	Gofrētas PVC caurules PE-∅25, EVOPIPES
	m
	12,0
	
	

	16.
	Smilts kabeļa spilvena ierīkošanai
	m3
	58,6
	
	

	17.
	Montāžas u.c.neparedzētie materiāli
	kompl.
	1
	
	

	 
	Balsti un piederumi
	
	
	
	

	18.
	Apg.balsts H=8,5m metālisks, cinkots, konisks D160/60, UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL9007
	gab.
	12
	
	

	19.
	Konsole L-veida H=2m/L=2m/15° metāla, cinkota, UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL9007
	gab.
	8
	
	

	20.
	Konsole T-veida H=2m/L=2m/15° metāla, cinkota, UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL9007
	gab.
	4
	
	

	21.
	G. ķermenis Novatilu Avenue XL 100W 4000K DIMM (ar dimm.baroš.bloku) IP66, krāsa RAL 9007, Novatilu
	gab.
	16
	
	

	22.
	Betona pamatne DBP-13
	gab.
	12
	
	

	23.
	Gum.blīve GB-RG 4-10m stabam
	gab.
	12
	
	

	24.
	Nozarošanas spaiļu komplekts SV15.11
	kompl.
	12
	
	

	25.
	Drošinātājs 230V, 10A
	gab.
	12
	
	

	 
	Montāžas darbi
	
	
	
	

	26.
	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnei
	gab.
	1
	
	

	27.
	Sadalnes montāža gatavā bedrē
	gab.
	1
	
	

	28.
	Sadalnes uzstādīšana
	kompl.
	1
	
	

	29.
	Kabeļa pievienošana sadalnei
	gab.
	4
	
	

	30.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz trīm kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā
	m
	544,0
	
	

	31.
	Kabeļu aizsargcaurules D=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	666,0
	
	

	32.
	ZS kabeļa līdz 240 mm2 ieguldīšana caurulē
	m
	160,0
	
	

	33.
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	143,0
	
	

	34.
	Caurduršanas caurules d=75 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana
	m
	66,0
	
	

	35.
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža pa konstrukcijām
	m
	40,0
	
	

	36.
	Kabeļa (NYM 3x1,5mm2) montāža apgaismojuma balstā
	m
	192,0
	
	

	37.
	Kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares, caurulītes ar līmi, uzgali montāža
	gab.
	26
	
	

	38.
	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu
	gab.
	26
	
	

	39.
	Cilpas F-0 pret. mērīšana
	pievien.
	26
	
	

	40.
	Izolācijas pretestības mērīšana
	kompl.
	26
	
	

	41.
	Citi profilaktiskie mērījumi
	mēr.
	2
	
	

	42.
	Bedres rakšana un aizbēršana apg. balstam
	gab.
	12
	
	

	43.
	Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana gatavā bedrē
	gab.
	12
	
	

	44.
	Kabeļa pievienošana apg. balstam
	gab.
	22
	
	

	45.
	Konsoles montāža
	gab.
	12
	
	

	46.
	Gaismekļa montāža
	gab.
	16
	
	

	47.
	Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža
	gab.
	12
	
	

	48.
	Transporta un gājēju kustības organizēšana
	objekts
	1
	
	

	49.
	Rakšanas atļaujas saņemšana
	objekts
	1
	
	

	50.
	Izpildmērijumu sagatavošana
	objekts
	1
	
	

	51.
	Pārējie montāžas darbi
	objekts
	1
	
	

	Kopā
	

	PVN (__%)
	

	Pavisam kopā
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
13.pielikums

nolikumam “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un 
Lielā Stropu ezera rajonā”,
identifikācijas numurs DPD 2016/179
LĪGUMS 
Par _______ (daļas nosaukums) 

(projekts)

Daugavpils                                                                                         
            2016.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata no vienas puses, 
____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) atklāta konkursa “ Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un Lielā Stropu ezera rajonā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/179, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) noslēdza šādu Līgumu:
1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2014.gada 18.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt (daļas nosaukums) (turpmāk tekstā – Būvdarbi). Būvdarbus veic saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pievienoto tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegto lokālo tāmi, būvniecības koptāmi (Līguma pielikums Nr.2) (turpmāk tekstā – Tāme vai Tāmes), UZŅĒMĒJA iesniegto būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – Kalendārais grafiks), UZŅĒMĒJA iesniegto galvenā personāla sarakstu (Līguma pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā – Personāla saraksts), UZŅĒMĒJA iesniegto apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr.5) (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēju saraksts), PASŪTĪTĀJA pievienotiem līguma saistību izpildes garantijas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.6) (turpmāk tekstā – Saistību izpildes noteikumi), PASŪTĪTĀJA pievienotiem garantijas laika garantijas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.7) (turpmāk tekstā – Garantijas laika noteikumi), PASŪTĪTĀJA pievienoto Tehnisko dokumentāciju (Līguma pielikums Nr.8 tiek pievienots līgumam atsevišķi) (turpmāk tekstā – Tehniskā dokumentācija). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Līguma pielikumos noteiktos būvobjekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Līguma pielikumiem.

1.3. UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka Būvdarbi ir realizējami un ka Tāmēs ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Būvdarbu pilnīgu paveikšanu (atbilstoši Līguma pielikumiem) saistītie izdevumi.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta ____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN (turpmāk tekstā – Līguma summa). PVN 21% sastāda ____________ EUR (summa vārdiem euro). Līguma summa ar PVN ir ________ EUR (summa vārdiem euro). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.2. Līguma summa sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.
2.3. Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.
2.4. UZŅĒMĒJS katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem.
2.5. PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:
2.5.1. PUSES ir parakstījušas aktu par izpildīto Būvdarbu apjomu;

2.5.2. UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu.

2.6. Nekvalitatīvi vai Tehniskajai specifikācijai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

2.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

2.8. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, UZŅĒMĒJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.  
3. Termiņi

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Būvdarbu izpildes termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma parakstīšanas dienas. Būvdarbi tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts galīgais Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts.

3.3. Uzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Kalendāro grafiku. Ja tam ir  objektīvs pamatojums, PUSES var vienoties par izmaiņām Kalendārajā grafikā.

3.4. Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā nav iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums.

3.5. Līguma izpildes laikā, PUSĒM vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kurš radies PUSĒM neparedzamo apstākļu dēļ, meteoroloģisko apstākļu dēļ vai citu no pusēm neatkarīgo apstākļu iestāšanās dēļ. Šajā gadījumā iepirkuma līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu, kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums.
4. Apdrošināšana un garantijas

4.1. UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgo būvdarbu vadītāju profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.2. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 15000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi).
4.3. Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS uztur spēkā visu Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.
4.4. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Saistību izpildes noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

4.5. Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot Līgumā noteiktajos gadījumos.

4.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā visu Būvdarbu izpildes termiņu un papildus 10 kalendārās dienas.
4.7. UZŅĒMĒJS galīgā Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Garantijas laika noteikumiem atbilstošu Būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
4.8. Būvdarbu garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu, materiālu, defektu trūkumus.
4.9. Būvdarbu garantijas laika garantiju UZŅĒMĒJS uztur spēkā 5 (piecus) gadus no galīgā Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
5. UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

5.1. UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildi būvobjektā uzsāk ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

5.2. UZŅĒMĒJS uzņemas patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām.

5.3. UZŅĒMĒJS uzņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai kvalitatīvus un Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošus būvizstrādājumus. Būvizstrādājumu nomaiņa notiek tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.

5.4. UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā ievēro vides aizsardzības nosacījumus, tai skaitā:

5.4.1.Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās Būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.
5.4.2.Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, nodod atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.
5.5. Veikt Būvdarbus un nodot tos PASŪTĪTĀJA norādītajos termiņos, bet nepārsniedzot Līgumā 3.2.punktā noteikto termiņu.

5.6. Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīvu u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. pašvaldības iestāžu prasībām. UZŅĒMĒJS ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un ir atbildīgs par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi.
5.7. Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā un pieņemt būvobjektu ar būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu.

5.8. Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus.

5.9. No Līguma parakstīšanas brīža nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā, informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU.

5.10. UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā katru nedēļu organizē darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus.

5.11. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu dienu laikā, rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.

5.12. Pilnā apmērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.

5.13. Līguma 5.12.punktā norādītos zaudējumus PASŪTĪTĀJS fiksē ar attiecīgo aktu un zaudējumus ietur no attiecīgā līguma summas maksājuma.

5.14. UZŅĒMĒJS garantē visu ar darbu būvobjektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot Būvdarbus Līguma darbības laikā. 

5.15. UZŅĒMĒJAM ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
5.16. UZŅĒMĒJS izņem rakšanas atļauju saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.
5.17. UZŅĒMĒJS saskaņo Darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

5.18. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
5.19. Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā.
5.20. UZŅĒMĒJS nodrošina Būvdarbu vadīšanu, ko veic UZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs: __________ (būvprakses sertifikāta Nr.______), mob. tālrunis _________, e-pasts ___________.
5.21. UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Līgumam un Līguma pielikumiem, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu.
5.22. UZŅĒMĒJS veic citus šajā Līgumā vai Līguma pielikumos noteiktos pienākumus vai darbības.
5.23. UZŅĒMĒJAM ir pienākums iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošus Līguma 4.sadaļā minētos dokumentus. Vienlaikus UZŅĒMĒJAM  ir pienākums savlaicīgi pagarināt iesniegtos Līguma 4.sadaļā minēto dokumentus un iesniegt iepriekšminēto faktu apliecinošus dokumentus.

5.24. UZŅĒMĒJAM ir tiesības lūgt PASŪTĪTĀJAM tehnoloģisko pārtraukumu.
6. UZŅĒMĒJA personāls un apakšuzņēmēji

6.1. UZŅĒMĒJA personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 6.sadaļas nosacījumus.

6.2. Ja tiek veikta atbildīgā būvdarbu vadītāja maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, pievienojot attiecīgā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.
6.3. Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, UZŅĒMĒJS to rakstveidā saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu oriģinālu.
6.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Līguma 6.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:
6.4.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;
6.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais IZPILDĪTĀJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.
6.5. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.6. Ja UZŅĒMĒJS neievēro Līguma 6.sadaļā minēto kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt Darbus līdz UZŅĒMĒJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 3.2.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.
6.7. Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc UZŅĒMĒJA iniciatīvas neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek PASŪTĪTĀJAM papildus pienākumus un saistības.
7. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

7.1. Nozīmēt savu pārstāvi (Būvuzraugu) Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā.

7.2. Nodrošināt UZŅĒMĒJA personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam darbu izpildes noteiktajos laikos vai citos PUŠU saskaņotos laikos. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešams izmantot būvobjektam blakus esošo teritoriju, ielu vai ietvi, UZŅĒMĒJS patstāvīgi vienojas ar attiecīgās teritorijas īpašnieku (valdītāju) par teritorijas izmantošanas nosacījumiem un sedz ar to saistītās izmaksas.

7.3. UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus par izpildīto Būvdarbu apjomu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu apjomu un izmaksas. Ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par sniegto Būvdarbu kvalitāti un/vai apjomu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt Būvdarbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to UZŅĒMĒJU.

7.4. PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.
7.5. Par Būvdarbu izpildi samaksāt UZŅĒMĒJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji apturēt Būvdarbus gadījumā, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.

7.7. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pārbaudīt UZŅĒMĒJA iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu atbilstību Līguma un Līguma pielikumu prasībām. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA iesniegtais Līguma 4.sadaļā minētais dokuments neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām, tad PASŪTĪTĀJS pieprasa UZŅĒMĒJU 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu.

7.8. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums izvērtēt UZŅĒMĒJA lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību.

8. Būvdarbu pieņemšana – nodošana

8.1. Pēc pilnīgas Būvdarbu pabeigšanas, izpildītos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM, parakstot galīgo Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

8.2. Kārtējos izpildītos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM, parakstot kārtējo Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

9. Būvdarbu garantija

9.1. Būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no galīgā Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

9.2. Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.

9.3. Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski un nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

9.4. Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni un ar ierakstītu vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir trīs dienu laikā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM. 

9.5. Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

9.6. Ja UZŅĒMĒJS Līguma 9.4.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar PASŪTĪTĀJU vai neveic defektu novēršanu Līguma 9.4.punktā norādītā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmaksas apmaksā UZŅĒMĒJS. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS atsakās izmaksāt PASŪTĪTĀJAM defektu novēršanas izmaksas, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs minētās izmaksās ieturēt no Būvdarbu garantijas laika garantijas.

10. PUŠU atbildība

10.1. PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

10.2. UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.
10.3. UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

10.4. Ja UZŅĒMĒJS 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas neuzsāk Būvdarbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru Būvdarbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.5. Ja UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu/us vai iesniegtais dokuments/i neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām un pēc PASŪTĪTĀJA prasības UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti nav iesniedzis Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu/us, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.6. Ja UZŅĒMĒJS savlaicīgi nepagarina iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu un neiesniedz iepriekšminēto faktu apliecinošu dokumentu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.7. Ja UZŅĒMĒJS bez pamatojuma kavē Būvdarbu izpildi saskaņā ar Kalendāro grafiku, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru Būvdarbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.8. Ja UZŅĒMĒJS nepabeidz Būvdarbus Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt Līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā.
10.9. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.10. UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM.

10.11. Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

11. Nepārvarama vara

11.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

11.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

12. Līguma grozīšana un izbeigšana

12.1. Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

12.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 7 (septiņas) darba dienas iepriekš, ja:

12.2.1. UZŅĒMĒJS ir nokavējis Būvdarbu uzsākšanu vairāk nekā par 28 (divdesmit astoņām) dienām no PASŪTĪTĀJA rakstiska pieteikuma saņemšanas dienas;

12.2.2. UZŅĒMĒJS nav spējīgs vai tiesīgs veikt Būvdarbus atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

12.2.3. UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildē pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus; 

12.2.4. UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
12.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu UZŅĒMĒJAM atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 1 (vienu) mēnesi iepriekš lietderīguma, ekonomisko apsvērumu dēļ vai, ja ir iestājušies apstākļi, kurus PASŪTĪTĀJS iepriekš nevarēja paredzēt. 
12.4. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus un piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Līguma un Līguma pielikumiem, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.
12.5. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma 12.2.1.punktā paredzētajā gadījumā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā.

13. Īpašuma tiesības

13.1. PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

13.2. Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

13.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

14. Strīdu izskatīšanas kārtība

14.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp PUSĒM tiek risināta sarunu ceļā. 

14.2. Ja vienošanās starp PUSĒM sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Noslēguma noteikumi

15.1. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā Tāmē, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti. 

15.2. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

15.3. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

15.4. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

15.5. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka sekojošas atbildīgās personas:
15.5.1. no PASŪTĪTĀJA puses  –  _______, mob. tālrunis ______;
15.5.2. no UZŅĒMĒJA puses –  _______, mob. tālrunis ______.
16. Līguma pielikumi

16.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām;

16.2. 2.pielikums – Tāmes uz __ (______) lapām;

16.3. 3.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz __ (______) lapām;

16.4. 4.pielikums – Personāla saraksts uz __ (______) lapām;

16.5. 5.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (______) lapām;

16.6. 6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi __ (______) lapām;
16.7. 7.pielikums – Būvdarbu garantijas laika garantijas noteikumi __ (______) lapām;

16.8. 8.pielikums – Tehniskā dokumentācija (tiek pievienota līgumam atsevišķi).
17. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti
14.pielikums

nolikumam “Ceļu būvdarbi Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un Lielā Stropu ezera rajonā”,
identifikācijas numurs DPD 2016/179
TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

– http://www.daugavpils.lv/lv/27
� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.
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