1.pielikums
PRECIZĒTAIS PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Apliecinājuma kartes (telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai) sagatavošanai

[bookmark: _GoBack]Ieceres mērķis – dzīvojamās mājas pēc adreses 18.novembra ielā 354v, Daugavpilī  (Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs) energoefektivitātes paaugstināšana un jumta nomaiņa, ievērojot 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” regulējošos normatīvos dokumentus un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"”  prasībām, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"”, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"”, Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.294 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus, tehniskos normatīvus un standartus. 
Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos dzīvojamās mājas pēc adreses 18.novembra ielā 354v, Daugavpilī  ēkas vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” izpratnē, iesniegs izskatīšanai pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu saņemšanai. Dokumentāciju izstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. 
Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju un ēkas izmantotāju materiālus un tehniskos risinājumus. 
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, būvuzraudzības, jaunās aktualizētas kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
	1.
	APLIECIMĀJUMA KARTES
NOSAUKUMS
	Dzīvojamās mājas (Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs) energoefektivitātes paaugstināšana un jumta nomaiņa

	2.
	OBJEKTA ADRESE
	18.novembra ielā 354v, Daugavpilī  
Būves kadastra apzīmējums: 0500 026 0119 004

	3.
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA
	NOJAUKŠANA
	CITI

	
	
	
	JĀ
	
	
	
	

	4.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs
(kods 1122)
Parametri: Ēkas būvtilpums: 2028 m3
                     Ēkas platība: 577.4 m2

	
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas dome

	5.
	PASŪTĪTĀJA  ATBILDĪGAIS
PĀRSTĀVIS
	Olga Galančuka, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšana departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas projektu tehniskā vadītāja, 65476063, olga.galancuka@daugavpils.lv

	6.
	BŪVPROJEKTĒ-ŠANAS STADIJAS
	Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes dokumentācijas sagatavošana nepieciešamā apjomā

	7.
	PRASĪBAS IZSTRĀDĀT:

	7.1.[footnoteRef:1] [1:  7.1. punktā svītrots: Elektroapgāde un Ventilācija] 

	APLIECINĀJUMA KARTES RISINĀJUMA
VARIANTU
	Pēc ēkas energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšanas, šajā projektēšanas uzdevumā norādītie dati var tikt koriģēti, atbilstoši ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas sasniedzamajiem rezultātiem, saskaņojot tos ar Pasūtītāju.

Norādījumi par ēkas konstrukciju projektēšanu:

Pamati – Veicot pamatu tehnisko apsekošanu, jānoskaidro grunts pamatnes kopā ar ēkas betona aizsargapmali sēšanās iemesli, jāizstrādā tehniskie risinājumi šī procesa novēršanai.  Ēkas pamatiem - vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu. Cokola daļā - siltumizolācijas materiālu virsmas apmetums, krāsojums. Ēkas betona apmales demontāža - jaunas uzstādīšana, izmantojot betona bruģakmeni vai citu materiālu, kā arī paredzot ģeorežģa un ģeotekstila slāņu ieklāšanu. 

Ārsienas - Daļēji izdrupušo vai citādi bojāto ķieģeļu nomaiņa jeb bojāto vietu aizdarīšana ar remonta javas sastāvu. Precizēt vietas, kur ir plaisas. Ārsienu virsmu sagatavošana siltināšanai, siltināšana ar siltuma izolācijas plāksnēm A1 ugunsdrošības klases, vieglais apmetums, krāsojums. Siltumizolācijas biezums saskaņā ar būvnormatīvu LBN 002 - 15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Jāizstrādā raksturīgie ēkas griezumi un mezgli, t.sk. ailu sānu apdares mezgli. Izpildītājs var piedāvāt savu ārsienu siltināšanas risinājumu, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski-ekonomiski pamatotiem.

Bēniņu pārsegums – esošo pārseguma kārtas demontāža, bēniņu siltināšana ar laipu ierīkošanu, bēniņu ugunsdrošības lūka uzstādīšana.

Jumts – esošo koka spāru konstrukcijas tehniska apsekošana, nepieciešamības gadījumā – demontāža un jauno jumta nesošo konstrukciju izveidošana. Jumta seguma nomaiņa uz jumta tērauda profila konstrukcijām. Paredzēt jumtam ierīkot sniega aizturēšanas barjeru, ka arī cilvēka drošības barjeru. Paredzēt nomainīt lietus ūdens teknes un caurules. DOP projekta sadaļā jāparedz pasākumi, lai novērstu iekštelpu appludināšanu ar nokrišņu ūdeni, kā arī starp paneļu šuvju aizpildījuma atjaunošanu. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu un dūmvadu remonts un pārbūve, skārda jumtiņu ierīkošana. Jāizstrādā jumta plāns un mezgli, t.sk. kanalizācijas stāvvadu iebūves mezgli. Izpildītājs var piedāvāt savu jumta siltināšanas risinājumu, taču konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski- ekonomiski pamatotiem.

Pagraba griestu siltināšana – siltināt pagraba telpas griestus saskaņā ar energoaudīta aprēķinu.

Ieejas mezgls -  paredzēt esošo jumtiņa un lieveņa atjaunošanu ar iespēju nokļūt uz 1.stāvu cilvēkiem ar ratiņiem.

Citas prasības – esošo cauruļvadu siltuma izolācijas atjaunošana.

	7.2.
	ENERGOAUDĪTS
	Ēkas energoefektivitātes novērtējums. Ēkas energosertifikāts.

	7.3.
	IZPĒTES  DARBI
	Ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskā apsekošana nepieciešamā apjomā.

	7.4.
	UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PLĀNS
	Sakarā ar to, ka ēka ir Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centra ēka, izstrādāt UPP un apliecinājuma karti ar pilnu drošību ugunsgrēka gadījumā.

	8.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	8.1.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	8.2.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS
MATERIĀLI
	Būves tehniskās inventarizācijas lietas kopiju izsniedz pasūtītājs

	8.3.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Sagatavo projektētājs nepieciešamā apjomā

	8.5.
	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS
UZDEVUMS
	-

	8.6.
	ELEKTROAPGĀDEI
	-

	9.
	APLIECINĀJUMA KARTES SASKAŅOŠANA
	Ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju u.c. institūcijām pēc nepieciešamības

	10.
	EKSEMPLĀRU SKAITS
	6 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

	
	
	



	3. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA:

	3.1. būvkonstrukcijas, ja nepieciešams;
3.3. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami;
3.4. būvizstrādājumu specifikācijas.

	4. EKONOMISKĀ DAĻA:

	4.1. konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;
4.2. būvdarbu apjoms;
4.3. izmaksu aprēķins (tāme).
Sastādot būvdarbu apjomu un tāmju dokumentāciju, atsevišķi jānorāda “attiecināmās” (izmaksas, kuras tiks segtas no SAM 4.2.2.) un “neattiecināmās” būvizmaksas. Sīkāks būvdarbu uzskaitījums “attiecināmie/ neattiecināmie” tiks precizēts izstrādes laikā.

	12. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 2 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas 

	Apliecinājuma kartes izstrādes un iesniegšanas būvvaldē kopējais termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.



Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

Sagatavoja:           
Daugavpils pilsētas domes būvinženieris -                                                                   O.Galančuka
