DPD 2016/159 “A” daļa

    Projektēšanas uzdevums – tehniskā specifikācija
Iepirkuma procedūrai “Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Siguldas ielā 24, Daugavpilī” (identifikācijas Nr.DPD 2016/159)

Ieceres mērķis – ēkas Siguldas ielā 24, Daugavpilī (bijušā onkoloģijas slimnīca) pārbūve par Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra (DPSATC) filiāli atbilstoši MK noteikumu Nr.431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” prasībām un veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ievērojot 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” regulējošos normatīvos dokumentus. 

Pirms šī būvprojekta izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamie dokumenti būvatļaujas saņemšanai. 

Būvprojektu izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, Būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi,” Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” un citiem saistošajiem Latvijas būvnormatīviem, ievērojot tehniskos normatīvus un standartus. Būvprojekts jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

Projektētājs veiks būvprojekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu projektētajam neatbilstības novēršanai.

Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar pasūtītāju telpu plānojumu, konkrētas izvēlētas iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas, aktualizētas kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tā, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvelējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.   
	1.
	Būvprojekta nosaukums
	Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Siguldas ielā 24, Daugavpilī

	2.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē



	3.
	Objekta adrese
	Siguldas iela 24, Daugavpilī, būves kadastra apzīmējums 05000060605001 (3 stāvu ēka); 05000060605003 (veļas mazgātavas ēka)

	4.
	Būves veids
	 Jaunbūve
Atjaunošana
Pārbūve
Restaurācija
Nojaukšana
Citi
Jā



	5.
	Būves grupa
	III grupas ēkas 


	6.
	Objekta funkcija un parametri
	Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālo centra filiāle.
Kods 1130 – dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
Zemes gabala kopplatība – 16788m2

Stāvu skaits – 3, veļas mazgātavas ēkai – 1 stāvs
Ēkas platība (pārbūvējamā daļa) – 2245,4 m2

t.sk. 1.stāvā – 673,2 m2

2.stāvā – 675,2 m2

3.stāvā – 685,9 m2

Ēkas būvtilpums (pārbūvējamā daļa) – 7896,8 m3

Apbūves laukums (pārbūvējamā daļa) – 856,3 m3
Veļas mazgātavas ēka. 

Telpu platība – 474,9m2

Ēkas būvtilpums – 1956,0m3

Apbūves laukums – 589,5m2
Objekta parametri var precizēties būvprojektēšanas gaitā.
Ēka Siguldas ielā 24, Daugavpilī uzbūvēta 1965.gadā.

	7.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr.90000077325, Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

	8.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	

	9.
	Būvprojektēšanas stadija
	Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts. Būvprojektēšanas stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem, DPSATC administrāciju, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, galveno mākslinieku un ainavu arhitektu.

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Pieļaujams

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Pēc ēkas energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšanas, šajā projektēšanas uzdevumā norādītie dati var tikt koriģēti, atbilstoši ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas sasniedzamajiem rezultātiem, saskaņojot tos ar Pasūtītāju.
Projektētājam savos risinājumos jāpiedāvā moderni materiāli un iekārtas, lai varētu lietot racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu ēkas pārbūves laiku un izmaksas. 

Projektēšanas gaita ar Pasūtītāju un DPSATC administrāciju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Telpu apdarē izmantot viegli tīrāmus materiālus.

Veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ievērojot 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanu pašvaldību ēkās”.

Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās (kwh/gadā) – 212 395 kwh/gadā;  aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā (CO2 ekvivalents tonnās) – 55.


	12.
	Prasības izstrādāt
(attiecas uz 3 stāvu ēkas pārbūvējamo daļu un veļas mazgāšanas ēku)
	3 stāvu ēkas 05000060605001 pārbūvējamajā daļā 1.stāvā paredzēt sekojošas telpas:

Garderobe (79,31)

Klientu pieņemšana (75,76)

Dezinfekcijas noliktavas pārzine (72)

Garderobe medmāsām (71)

Garderobe sociālajiem aprūpētājiem (69) 
Noliktava mīkstajam inventāram (68)

Stomatoloģija (82)

Personāla inspektors (83)

Vadītājs (86)

Sekretāre (87)

Vadītāja vietnieks (88)

Grāmatvede (89)

Sociālais darbinieks (89)

Saimniecības vadītāja (90)

Dežurants (91)

Sociālā dienesta vadītājs (25)
Foajē un garderobe (2)

Sociālais rehabilitologs (24)

Psihologs (23)

Klientu reģistrators (22)

Ēdambloks, tai skaitā:

Ēdnīcas vadītāja (3,4,5)

Ledus kamera (6)

Vārīšanas cehs (7)

Dārzeņu mazgātava (8)

Sakņu tīrītava (9)

Gaļas apstrādes cehs (11)

Trauku mazgātava (11)

Produktu glabātava (18)

Garderobe virtuves darbiniekiem (17)

Dušas telpa (15)

Tualete (16)

Palīgtelpas (13,14)

Lifts 1,44x2,64 (30)
Tualetes (27,28)

Kāpņu telpas (64, 21)
Cipari iekavās atbilst Būves inventarizācijas lietas telpu numerācijai.

2.stāvā

Istabas klientiem kuri daļēji sevi apkalpos (35 klienti):

Divvietīgas istabas (12, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41)

Vienvietīgas istabas (26, 43)

Trīsvietīga istaba (42)

Trauku mazgātava (36)
Foajē (38)

Personāla sadzīves istaba (10)

Medikamentu glabātava (17)

Duša (13)

Frizētava (4)

Bibliotēka (6)

Fizioterapijas kabinets (7)

Noliktava (8)

Pirts (9)

Lifts 1,44 x 2,64 (46)

Pacēlājs (49)

Tualetes (44, 33, 34)

Palīgtelpas (45, 47, 37)

Kāpņu telpas (1, 39)
Cipari iekavās atbilst Būves inventarizācijas lietas telpu numerācijai.

3.stāvā
Istabas guļošiem klientiem (40 klienti):

Vienvietīgas istabas (14, 31)

Divvietīgas istabas (10, 11, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 32, 33)

Trīsvietīgas istabas (13, 15, 22, 25)

Trauku mazgātava (27)

Foajē (28)

Dežurējošais medicīnas personāls (32)

Noliktava (3, 6)

Pirts ģērbtuve (7, 8)

Pirts (9)

Tualetes (23, 24, 34, 35, 36)

Vannas istaba (22)

Lifts 1,44 x 2,64 (39)

Pacēlājs (40)
Palīgtelpa (38)

Kāpņu telpas (1, 30)
Cipari iekavās atbilst Būves inventarizācijas lietas telpu numerācijai.

4.pagrabstāvā

Elektrosadales telpa (5)

Siltummezgls (6)

Tualete (8)

Lifta šahta 

Noliktavas (11, 12, 18, 19, 20, 21)

Pagraba telpas (3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16)
Ventilācijas kameras.

Cipari iekavās atbilst Būves inventarizācijas lietas telpu numerācijai.

5.Veļas mazgātavas ēkā (05000060605003)

Veļas mazgāšanas telpa

Veļas žāvēšanas telpa

Tīrās veļas glabātuves telpa

Netīrās veļas telpa

Garderobe darbiniekiem

Personāla telpa 

Siltummezgls

Duša

Tualete 
Palīgtelpas          (1-20)
Cipari iekavās atbilst Būves inventarizācijas lietas telpu numerācijai.

Būvprojekta telpu eksplikācijas numerācijai jāatbilst izstrādātajam jauno telpu plānojumam.
3 stāvu ēkas pārbūvējamo daļu funkcionāli un tehnoloģiski atdalīt no ēkas citas daļas.
Projektēšanas gaitā telpu sastāvs, telpu skaits un telpu platību var precizēt ievērojot dotā objekta funkcionalitātes specifiku.

Ņemt vērā, ka ēka Siguldas ielā 24 (bijušā onkoloģijas slimnīca) un veļas mazgātavas ēka kopš 2010.gada ir slēgta un nepilda nekādu funkciju. Projektētajam ir nepieciešams sastādīt uzmērījuma rasējumus.
Pēc iespējas maksimāli saglabāt ēkas galvenās būvkonstrukcijas (betona pamatus, silikātķieģeļu nesošās sienas, starpsienas, pārsedzes, pārsegumu dzelzsbetona paneļus u.c.).
Paredzēt ārsienu daļēju remontu, fasādes siltināšanu, bēniņu siltināšanu, pagrabstāva siltināšanu, jumta seguma nomaiņu, lietus ūdens sistēmas nomaiņu, lieveņu un nojumes pārbūvi.

Veikt atsevišķu veco koka logu nomaiņu, izvērtēt esošo PVC logu un durvju stāvokli, nepieciešamības gadījumā paredzēt to nomaiņu. 

Nodrošināt vides pieejamību teritorijā un ēkā.

Izstrādāt teritorijas labiekārtošanas plānu nepieciešamā apjomā dažādai funkcionālai izmantošanai (piebraucamais ceļš, stāvlaukums, apgaismojums, atpūtas vietas, lapene, atkritumu konteineru vieta, teritorijas nožogojums, ceļa zīmes u.c. labiekārtošanas elementi).

Būvprojekts ir jāizstrādā tādā detalizētā pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami veikt būvdarbus.

	12.1
	Izpētes darbi (attiecas uz 3 stāvu ēkas pārbūvējamo daļu un veļas mazgāšanas ēku)
	1. Esošās ēkas, tās konstrukciju un iekšējo, ārējo inženiertīklu detalizētā apsekošana, nepieciešamības gadījumā konstrukciju atsegšana. Apsekošana jāveic saskaņā ar būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana.”
2. Topogrāfiskā uzmērīšana.

3. Ģeotehniskā izpēte nepieciešamā apjomā.

4. Pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana.

5. Energoaudits.

6.Citi iespējamie izpētes darbi pēc nepieciešamības.

	12.2
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	JĀ

	12.3
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	Pēc nepieciešamības

	13.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	13.1  
	Būvniecības iesniegums
	Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju

	13.2
	Būvatļauja
	Sagatavo pasūtītājs

	13.3
	Zemes gabala dokumenti
	Sagatavo pasūtītājs

	13.4
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	Sagatavo projektētājs

	13.5
	Situācijas plāns
	Sagatavo projektētājs

	13.6
	Būves inventarizācijas materiāli
	Sagatavo pasūtītājs

	13.7
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	Sagatavo projektētājs

	13.8
	Ēkas energoaudita pārskats
	Sagatavo projektētājs

	13.9
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	Sagatavo pasūtītājs

	13.10
	Būvprojekta ekspertīze
	JĀ (veic pasūtītājs)

	14.
	Pievienoti tehniskie noteikumi (noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic pasūtītājs)

	14.1
	Ūdensapgādei 
	Pieprasa pasūtītājs

	14.2
	Kanalizācijai 
	Pieprasa pasūtītājs

	14.3
	Siltumapgādei 
	Pieprasa pasūtītājs

	14.4
	Elektroapgādei 
	Pieprasa pasūtītājs

	14.5
	Vājstrāvu tīkli:
	

	14.5.1
	SIA “Lattelecom”
	Pieprasa pasūtītājs

	14.5.2
	SIA “Dautkom”
	Pieprasa pasūtītājs

	14.6
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”
	Pieprasa pasūtītājs

	14.7
	Veselības inspekcija
	Pieprasa pasūtītājs

	14.8
	CITI
	Pieprasa projektētājs, ja prasību par citu tehnisko noteikumu nepieciešamību izvirza Pilsētplānošanas un būvniecības departaments, izsniedzot būvatļauju

	15.
	PROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs

	16.
	BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS
	Būvprojekts minimālā sastāvā: 
3 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

Būvprojekts: 
7 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

	17. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA SASTĀVDAĻAS:

	1. Būves tehniskās apsekošanas atzinums, noformēts atbilstoši būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” pielikumam

2. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem;

3. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna;

4. Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju;

5. Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;

6. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

7. Saskaņojumi ar:

7.1. pasūtītāju un DPSATC administrāciju;

7.2. pilsētas galveno arhitektu un galveno mākslinieku;

8. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti

	18. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS SASTĀVDAĻAS:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.2. Tehniskas apsekošanas atzinums atbilstoši LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” prasībām;

1.3. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti;

1.4. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, ugunsdrošības pasākumu risinājumiem; 

1.5. Tehniskie vai īpašie noteikumi; 

1.6. Atļaujas un saskaņojumi;

1.7. Vispārīgo rādītāju lapa;                                                                                                                                                                                                                         

1.8. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna.

	2. ARHITEKTŪRAS DAĻA:

	2.1. vispārīgie rādītāji;

2.2. teritorijas sadaļa:

2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

2.2.2. savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstoši vizuāli uztveramā mērogā (M1:250; M1:500; M1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

2.2.3. teritorijas labiekārtošanas plāns nepieciešama apjomā dažādai funkcionālai izmantošanai (piebraucamais ceļš, stāvlaukums, apgaismojums, atpūtas vietas, lapene, atkritumu konteineru vietas, teritorijas nožogojums u.c. labiekārtošanas elementi).
2.3. arhitektūras sadaļa:

2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju;

2.3.2. ēkas fasādes ar būtisko elementu augstumu atzīmēm, norādēm par fasādes apdares būvizstrādājumiem, materiāliem, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu;

2.3.3. raksturīgie griezumi ar galveno būvelementu augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu;

2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums;

2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas:
Ir jāsagatavo tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka prasības attiecībā uz materiāliem, precēm, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un kas raksturo materiālus, preces, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu paredzētajiem mērķiem. Šie apraksti ietver vides aizsardzības noteikumus, projektēšanas prasības (arī prasības attiecībā uz invalīdu piekļuves iespējām), atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, fasējumu, marķēšanu, ražošanas procesus un metodes. 

Aprakstos iekļauj arī prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, būvdarbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. 

Ja tas nav izšķiroši būvdarbu līguma priekšmeta pastāvēšanai, specifikācijās nenorāda specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Izņēmuma gadījumos šādu norādi var iekļaut, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru aprakstu. Tādā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents".

2.3.6. galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi

	3. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA:

	3.1. būvkonstrukcijas (grīdu segumu, pārsedžu un citas slodzi nesošas konstrukcijas) ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju;

3.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis;

3.3. grafiskā daļa, kas ietver sekojošo konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus;

3.4. ēkai nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, siltummehānika, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, datortīkli, drošības sistēmas) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi) un inženiertīklu patēriņu aprēķini, slodzes un aksonometriskās shēmas;

3.5. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami;

3.6. vides aizsardzības pasākumi;

3.7. būvizstrādājumu specifikācijas:
Ir jāsagatavo tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka prasības attiecībā uz materiāliem, precēm, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un kas raksturo materiālus, preces, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu paredzētajiem mērķiem. Šie apraksti ietver vides aizsardzības noteikumus, projektēšanas prasības (arī prasības attiecībā uz invalīdu piekļuves iespējām), atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, fasējumu, marķēšanu, ražošanas procesus un metodes. 

Aprakstos iekļauj arī prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, būvdarbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. 

Ja tas nav izšķiroši būvdarbu līguma priekšmeta pastāvēšanai, specifikācijās nenorāda specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Izņēmuma gadījumos šādu norādi var iekļaut, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru aprakstu. Tādā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents".

	4. DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

	5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

	5.1.ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēkas ugunsnoturības pakāpe, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un inženierbūvju īpatnības);

5.2. evakuācijas nodrošināšanas risinājumi;

5.3. ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas);

5.4. nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam;

5.5. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

5.6. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu);

5.7. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā.


	6. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS APRĒĶINĀTAJAI ENERGOEFEKTIVITĀTEI. ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS

	6.1. Ar piedāvātajiem  ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumiem jāsasniedz siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā (CO2 ekvivalents tonnās) - 55. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā jāiekļauj papildus tehniskie risinājumi (pirms tam tos saskaņojot ar pasūtītāju), kuri nav minēti projektēšanas uzdevumā (piemēram, saules paneļu uzstādīšana uz ēkas jumta, trīskameru stikla pakešu logu bloku uzstādīšana jeb citi tehniski- ekonomiski pamatoti pasākumi).

	7. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI

	8. PIELIKUMI:

	8.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) –  sagatavo pasūtītājs

8.2. Topogrāfiskās un ģeotehniskās izpētes atskaite

	9. EKONOMISKĀ DAĻA 

Izstrādāt atsevišķi 3 stāvu ēkas pārbūvējamai daļai un atsevišķi veļas mazgāšanas ēkai.
9.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

9.2. būvdarbu apjomi;

9.3. izmaksu aprēķini (tāmes)
Sastādīt izmaksu aprēķinus atbilstoši LR LBN 501-15 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".
Sastādot būvdarbu apjomu un tāmju dokumentāciju, atsevišķi jānorāda “attiecināmās” (izmaksas, kuras tiks segtas no SAM 4.2.2.) un “neattiecināmās” būvizmaksas. Sīkāks būvdarbu uzskaitījums “attiecināmie/ neattiecināmie” tiks precizēts izstrādes laikā.

	Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām

	Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta noformēšana jāveic, ievērojot  Ministru kabineta 2015.gada 09. jūnija noteikumus Nr. 281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana””

Projektētajam ir tiesības projektēšanas gaitā, saskaņojot ar pasūtītāju, precizēt būvprojekta sastāvdaļas pozīcijas, balstoties uz projektētāja izpratni dotā objekta projektēšanā.  
Projektētājam skaidrojošajā aprakstā ir jānorāda, ka Būvuzņēmējam, nododot objektu ekspluatācijā, jāiesniedz Pasūtītājam iekārtu un mehānismu pases, instrukcijas un tehniskie raksturojumi valsts valodā.

Šajā Projektēšanas uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu.

	10. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	Atbilstoši iepirkuma dokumentācijas prasībām.


Sagatavoja: Būvinženieris Viktors Nikolajevs, sert. Nr.20-1865.
