

# Tehniskā specifikācija

Iepirkuma procedūrai APD 2014/85

**Tehniskā specifikācija ir sagatavota būvdarbiem sekojošā objektā:**

**“Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietojšanai un infrastruktūras izveide uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000071505 un 05000070119, 05000071806, 05000071604 Mendeļejeva ielas rajonā, Daugavpilī”;**

1. Būvdarbus veikt atbilstoši spēkā esošam būvniecības regulējumam. Ievērot t.sk. šādus normatīvus aktus:
  - Būvniecības likums;
  - Ēku energoefektivitātes likums;
  - Aizsargjoslu likums;
  - Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
  - Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”;
  - Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”;
  - Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumi Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”;
  - Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumi Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
2. Darbu apjomus skatīt kopā ar būvprojektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-17 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto, par to iepriekš rakstiski informējot pasūtītāju pirms piedāvājumu iesniegšanas.
3. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
5. Pēc pasūtītāja pieprasījuma būvuzņēmējam jāsniedz informācija par pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
6. Būvuzņēmējam, plānojot darbu izpildes termiņus jāņem vērā iespējamie riski. Ņemt vērā laiku, kas ir saistīts ar nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu, kvalitātes nodrošināšanu un kontroli (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.).
7. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
8. Ņemt vērā būvprojektu „Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī”. Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība inženiertīklu, nobrauktuves utt. būvniecībai

- Mendeļejeva ielas rajonā. Saskaņot darbu veikšanu ar Pasūtītāju un, ja Mendeļejeva ielā notiek būvniecības darbi, ar Būvdarbu veicēju Mendeļejeva ielā.
9. Būvuzņēmējam jāņem vērā laiks, kas ir saistīts ar būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošanu, uzglabāšanu, piegādi un iestrādi.
  10. Ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un problēmas, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūdums u.c.).
  11. Būvprojekts ir pieejams elektroniski (skatīt pielikumus).
  12. Būvdarbu veikšanai nepieciešamie būvdarbu apjomi, dokumenti, saraksti, veidlapas un citā informācija ir pieejama elektroniski (skatīt pielikumus).

**Pielikumi ir publicēti pasūtītāja mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv)**

**Sagatavoja:**

Daugavpils pilsētas domes  
Attīstības departamenta  
Projektu nodaļas plānošanas inženieris



S. Gorņiks

**Saskaņoja:**

Daugavpils pilsētas domes  
Priekšsēdētāja 1.vietnieks



I. Prelatovs