9. Pirms materialu un konstrukciju pasutiSsanas un izgatavo$anas, veikt visu izméru un piesaist
kontrolmérijumus daba. NepiecieSamie izméri detalizacijai japreciz€ uz vietas. Visas atkapes no
projekta risinajumiem, ka art celtniecibas gaita nepiecieSamos papildus izmérus, risinajumus,
savlaicigi pirms bavdarbu uzsak$anas vai pasutijuma izdariSanas, saskanot ar buvprojekta autoru.

10. Darbu veik8anas gaita stingri ievérot "Darbu veikS8anas projekta" prasibas un noteikumi par darba
dro8ibas un veselibas organizé€Sanu aizsardzibas un darba vietu iekartoSanu bavlaukumos .

11. Demontazas darbi javeic atbilstoSi DVP, garantéjot droSus darba apstak|us un ievérot noteikumi par
darba droSibas un veselibas organizé3anu aizsardzibas un darba vietu iekartoSanu buvlaukumos.

12. Demontéjot konstrukcijas, japielieto stacionari pastiprinajuma elementi ( statni, sijas) to balstiSanai
sagrie$anas- zagésanas procesa gaitd un nav pielaujama konstrukciju briva kriSana, ka arT to
izlauSana no balstvietam.

13. Demontéjot konstrukcijas nav pielaujama demont&jamo elementu novietoSana uz parseguma.
NepiecieSamibas gadijumos, demontéjamo materialu daudzums, ko var novietot uz parseguma,
nedrikst parsniegt 200 kg/m? slodzi.

14. Veicot atsevisku iecirknu demontazas darbus, nav pielaujama stradnieku atrasanas apakséjos stavos
81 iecirkna robezas.

15. Visu darbu veik8anas laika pastavigi sekot &ku nesodo konstrukciju tehniskajam stavoklim un,
ja paradas kaut kddas redzamas deformacijas, s€Sanas, plaisu paradisanas, nekavéjoties buvdarbus
partraukt, pienemt attiecigus pasakumus konstrukciju pagaidu nostiprinaSanai un izsaukt projektétaja
parstavi, lai izstradatu nepiecieSamos konstrukciju pastiprinadanas risinajumus.

16. Bovuznéméjam jaieverté minéto darbu veikSanai nepiec. mater. un darbietilpiba, kas nav minéti Saja
projekta, bet bez kuriem nav iesp&jama tehnologiski pareiza, LR normativiem atbilsto$a un kvalitativa
darbu izpilde pilna apjoma.

17. Bivuznéméjam, pirms jebkura darba uzsakSanas, japarliecinds par raséjumos sniegtajiem izmériem.
Neatbilstibas vai pretrunu gadijuma pirms darbu uzsak8anas griezties projektéSanas biroja
neskaidribu novérSanai. Jebkuras projekta izmainas buvniecibas gaita saskanojamas ar
projektéSanas biroju.
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