
	Darbu apjomu saraksts

	

	Avārijas stāvoklī esošā azbestcementa jumta seguma nomaiņa šķūņa ēkai

	(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)



	Būves nosaukums:
	Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestāde

	Objekta nosaukums:
	Avārijas stāvoklī esošā azbestcementa jumta seguma nomaiņa šķūņa ēkai

	Objekta adrese:
	Ķieģeļu iela 15A, Daugavpils

	Pasūtījuma numurs:
	


Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas Euro ___________
Tāmesastādīta2016.gada ____.____________
	Nr.
p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas(Euro)
	Summa (Euro)

	1
	
	Azbestcementa šīfera plātņujumta seguma un koka spāru sistēmas nojaukšana, būvgružu utilizacija
	m2
	30,2
	
	

	2
	
	Koka spāru un šķērssijas balstošo ķieģeļu ligzdu pārmūrēšana ar cementa javu
	vietas
	12
	
	

	3
	
	Jaunu koka spāru 150x50 mm, latojuma 50x50 mm ar soli 500 mm, koka šķērssijas 150x150 mm, koka vējdēļu 100x25 mm uzstādīšana
	m2
	30,2
	
	

	
	
	antiseptizēts skuju koksnes kokmateriāls, komplektā ar skrūvēm, naglām, metāla stiprinājumiem, koka klučiem
	m3
	0,61
	
	

	5
	
	Jumta seguma ierīkošana no bezazbesta viļņotām EUROFALA  vai analogām šķiedru cementa loksnēm, stiprinot ar skrūvēm
	m2
	80,50
	
	

	6
	
	Cinkota skārda apdares uzstādīšana
	m
	22,2
	
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]Zn skārda izstrādājumi, komplektā ar skrūvēm, kniedēm, poliuretāna hermētiķi
	m2
	5,6
	
	

	7
	
	Būvgružu savākšana, utilizācija
	objekts
	1
	
	


Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,  
kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus 
un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.
2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos  
    pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,  
    atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus 
uzraudzības kārtība” prasībām
3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330
   „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.  
4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā  
    ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš 
    par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris           V. Kalniņš
Saskaņots:

