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Būvprojekts „Daugavpils 14.pirmskola izglītības iestādes ēkas
 Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, 
pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem” 


P A S K A I D R O J U M A    R  A K S T S

Vispārējā informācija

Tehniskā projekta „Daugavpils 14.pirmskola izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem” DT daļa izstrādāta pamatojoties uz:

1. Pasūtītāja darba uzdevumu;
2. Izdotajiem tehniskajiem noteikumiem;

3. Objekta apsekošanas rezultātiem;

4. Sekojošiem reglamentējošiem un ierobežojušiem normatīvajiem aktiem:
· LR Būvniecības likums

· MK noteikumi Nr. 500 ''Vispārīgie būvnoteikumi''

· MK noteikumi Nr.529 '' Ēku būvnoteikumi''

· LBN 201 - 15 "Būvju ugundrošība"

· LBN 202 - 15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

· LBN 208 - 15 ''Publiskas ēkas un būves''

· LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves "

· LBN 223-15 "Kanalizācijas būves "

· LBN 003 - 01 "Būvklimatoloģija"

· „Aizsargjoslu likums”

· MK noteikumi Nr.235 29.04.2003. „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

· Citiem saistošiem normatīvajiem aktiem.
Pieņemtie risinājumi

Tehniskā projekta „Daugavpils 14.pirmskola izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem” DT daļa ietver visus darbus, kas saistīti ar:

1. Jaunas drenāžas sistēmas izbūvi, nodrošinot pamatu konstrukciju aizsardzību no lietus un gruntsūdeņu iedarbības;
2. Infiltrācijas bloku izbūvi;

3. Izbūvēto sistēmu nodošanu ekspluatācijā sasakņā ar normatīvo aktu un apkalpojošo organizāciju prasībām;

4. Esošo inženierkomunikāciju aizsardzību.
5. Būvdarbu zonā bojāto segumu atjaunošanu.
Cauruļu apzīmējumi ir DN- nosacītais diametrs; OD - ārējais diametrs. 

Projektēto tīklu izbūve pa īsāko ceļu ļaus veikt darbus, vismazāk ietekmējot apkārtējo vidi. Horizontālais attālums starp projektējamajām un esošajām komunikācijām ne mazāks par 1,0m starp asīm, vertikālais – ne mazāks par 0.2m. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo inženiertīklu stāvokli un to trasējumu dabā, nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu, saskaņojot to ar atbildīgo inženierkomunikāciju apkalpojošajām organizācijām, Pasūtītāju un projekta autoru.

Drenāžas tīkli
Virszemes noteces ūdeņu un gruntsūdeņu savākšanai izbūvējama drenāžas sistēma ar infiltrācijas blokiem, nodrošinot savākto ūdeņu filtrēšanu gruntī.
Drenāžas tīkli projektēti no PVC drenāžas caurulēm D128/113mm ar 360° perforāciju un ģeotekstila pārklājumu. Caurulēm, veidgabaliem, blīvumiem un pieslēgšanas akām jābūt no viena izgatavotāja, lai maksimāli nodrošinātu kanalizācijas sistēmas hermētiskumu. 

Drenāžas tīklu teknes iebūves dziļums saskaņā ar sistēmas garenprofilu, ievērojot esošo komunikāciju izvietojumu, kā arī cauruļu ražotāja norādes un iebūves tehnoloģiju. Drenāžas cauruļvadus iebūvēt apmēram 0.7m attālumā no pamatu konstrukcijām. Nepieciešamības gadījumā būvniecības laikā augstuma un attāluma atzīmes var tikt precizētas atbilstoši reālajai situācijai uz vietas. Cauruļvadu iebūve veicama atklātās tranšejās. Cauruļvadi guldāmi pēc iespējas uz neskartas grunts dabīga pamatojuma, noblietējot apakšējo 15cm biezo skalotu oļu izlīdzinošo kārtu. Virs cauruļvada uzberama skalotu oļu filtrējošā kārta. Filtrējošajam slānim veicama blīvēšana. Virs filtrējošā oļu slāņa ieklājams filtrējošs ģeotekstils virs kura tranšeja aizberama ar smilts-grants maisījumu. Aizberamā tranšejā smiltis jānoblīvē līdz 80% blīvumam ar plakano vibratoru (50-100kg). Aizberamā gruntī 1m virs caurules nedrīkst atrasties akmeņi, asfalta atlūzas u.c. svešķermeņi. Nepieciešamības gadījumā veicama tranšejas nostiprināšana ar stiprinājuma vairogiem, kā arī gruntsūdens pazemināšana. 

Pagrieziena vietās projektētas skatakas - rūpnieciski izgatavotas sekciju tipa DN630 un DN400/160 ar A15 klases čuguna rāmi un lūku ar teleskopu un blīvgumiju. Atsevišķās vietās drenāžas cauruļvads izbūvējums ar cauruļu ražotāja pieļaujamo izliekumu. 
Pazemes tipa pieslēguma mezgli montējami no attiecīgā diametra  trejgabala ar 45°atzaru un 45° līkuma.
Visu skataku lūkas līmeņojamas atbilstoši LBN un reljefam. Skataku lūku iebūve veicama atbilstoši detalizācijas mezgliem un iebūves tehnoloģijai.
Pieslēgumi plastmasas skatakās izbūvējami ar pieslēguma pārejām vai skataku pamatnēs esošajos pieslēguma atzaros.
Savākto ūdeņu infiltrācijas nodrošināšanai projektēti 4 infiltrācijas rezervuāri ACO StormBrixx, kas montējami no saliekamiem PP elementiem un uzstādāmi uz lietus kanalizācijas sistēmas pirms pieslēguma esošajai skatakai. Akumulācijas rezervuāri aprīkojami ar inspekcijas lūkām, kā arī pārklājamas ar ģeotekstilu.
Pēc būvdarbu pabeigšanas veicam jaunizbūveto kanalizācijas cauruļvadu skalošana un topogrāfiskā uzmērīšana.

Būvdarbu organizācija

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Izbūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo stāvokli, un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar projekta autoru.

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Rakšanas darbus kabeļu tuvumā (tuvāk par 1m) veikt bez mehānismiem. Nodrošināt kabeļu aizsardzību nostiprinot tos pie sijas virs tranšejas.

Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no skalotiem oļiem. Virs cauruļvadiem ierīkot 45cm  filtrējošu slāni no skalotiem oļiem. Tranšeju aizbērt ar smilšu grunti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20-30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem. 

Jāpārbauda cauruļvadu ierīkošana atbilstoši LR būvnormatīvu noteikumiem. 

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu drenāžas sūkni. Gruntsūdens līmeņa  pazemināšanai objektā izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem. 

Darbu zonas tuvumā esošās komunikācijas apklāt ar dēļu vairogiem.  Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Nodrošināt atrakto kabeļu aizsardzību, tos piesienot pie pāri tranšejai pārliktas sijas. 

Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un Latvijas valsts ceļu administratīvā rajona nodaļā jāsaskaņo satiksmes organizēšanas shēma būvdarbu laikā, ja būvdarbu tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešama intensīva transporta līdzekļu un speciālās būvtehnikas pārvietošanās, iekšējo ceļu pieslēgšanās pie pilsētas ielām vai valsts nozīmes ceļiem. Pirms darbu sākšanas par slēdzamajiem ielas posmiem informēt sabiedriskā transporta uzņēmumus.

Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem, uzstādot atbilstošas aizlieguma un brīdinājuma zīmes. 

Līdz rakšanas darbu uzsākšanai vietās, kur būvlaukumā atrodas darbojošās inženierkomunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo ar ekspluatējošajām organizācijām rīcības plāns to drošai ekspluatācijai, bet pazemē esošās  - dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem.

Grunts darbu veikšana darbojošos pazemes inženierkomunikāciju zonā var notikt tikai tiešā būvdarbu vadītāja vadībā, bet zem sprieguma darbojošos kabeļu aizsargājamā zonā bez tam vēl nepieciešama ekspluatējošās elektroorganizācijas darbinieku organizēta uzraudzība.

Rokot ierakumus un tranšejas vietās, kur notiek cilvēku vai transporta kustība, tie norobežojami ar aizsargnožogojumiem, uzstādāmas brīdinājuma un norādījuma zīmes saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, LVS-85. Uz nožogojumiem jābūt brīdinājuma uzrakstiem un zīmēm, bet diennakts tumšajā laikā – arī signālapgaismojumam.

Būvlaukuma darba iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši LVS – 85.

Jāparedz iespēja operatīvo transportlīdzekļu brīvai piekļūšanai pie visām esošajām ēkām.

Būvniecības procesā iesaistītie būvnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar VS atbilstošu PVC materiāla aizsargķiveri galvā, atbildīgais – Galvenā būvuzņēmēja tiešais būvdarbu vadītājs.

Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai Galvenā būvuzņēmēja būvdarbu vadītāja pavadībā. 

Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts!

Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: strādnieku ģērbtuves, atpūtas telpa, WC telpa, instrumentu noliktava.

Strādājošo sadzīves telpas izvietojamas konteineru tipa pārvietojamās ēkās.
Drošības  tehnikas  pasākumu  rekomendācijas

Darba drošības tehnikas pasākumi veicami saskaņā ar 2002.gada 01.janvāra „Darba aizsardzības likumu”, LR Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

 Visi būvdarbi izpildāmi stingrā saskaņā ar instrukciju prasībām, kā arī darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ražošanas sanitārijas un ugunsdrošības prasībām. Īpaša uzmanība pievēršama sekojošu prasību izpildei:

· Veikt strādnieku, darbu vadītāju un citu inženiertehnisko darbinieku apmācību, ko apstiprina ar atbilstošām apliecībām;

· Ar pavēli norīkot personas, kas atbild par darba drošību celtniecībā;

· Pagaidu būvju (birojs, sadzīves telpas u.c.) virszemes ārējo apgaismošanas tīklu ierīkot ārpus būvmontāžas celtņu un citas tehnikas darbības zonas;

· Pirms būvdarbu uzsākšanas bīstamajās zonās uzstādīt LVS atbilstošus nožogojumus, brīdinājuma zīmes;

· Strādāt būvlaukumā pieļauts tikai personām, kuras pamācītas un instruētas par drošības tehniku;

· Visām sastatnēm, stropēm un traversiem jābūt izgatavotiem pēc tipveida projektiem, pirms montāžas darbu sākuma ierīcēm jābūt pārbaudītām un pārbaudes rezultātiem noformētiem ar attiecīgiem dokumentiem;

· Konstrukciju montāžai un kravu pacelšanai pielietot troses ar drošības koeficientu;

· Diennakts tumšajos periodos pieļaujama celtniecības–būvmontāžas darbu veikšana pie darba vietu mākslīgā apgaismojuma, kas atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām;

· Ja darbus vienlaicīgi veic vairāki būvuzņēmēji, Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir pieņemt un saskaņot savietoto darbu izpildes grafikus;

· Starp montāžas mehānisma vadītāju un montāžas brigadieri jābūt noorganizētai signalizācijai, radio vai mobilā telefona sakariem;

· Vienlaicīgi veicot darbus vairākiem būvuzņēmējiem, Galvenajam būvuzņēmējam, saskaņojot ar būvuzņēmējiem, jāsastāda vienlaicīgi izpildāmo darbu grafiks, ievērojot to izpildīšanas laiku un jākontrolē grafika izpilde;

· Būvlaukuma teritorija ir jānožogo, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu būvlaukumā;

· Nožogojumam jāatbilst VS prasībām. Nožogojums, kas piekļaujas vietām ar lielu ļaužu plūsmu, pārsedzams ar aizsargpārklāju;

· Piepūles un slodžu radītie spriegumi būvkonstrukcijās, veicot konstrukciju montāžu un materiālu novietošanu būvniecības procesā, nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā, vai pieļaujamas pēc šo konstrukciju projektiem.

Ugunsdrošības  pasākumu  rekomendācijas

· Pagaidu būves (konteinera tipa) apgādājamas ar ugunsdzēsības iekārtām;

· Būvlaukums jāapgādā ar ugunsdzēsības iekārtu saskaņā ar normām;

· Aizliegts būvlaukumā kurināt ugunskurus;

· Aizliegts vienlaicīgi veikt ar uguni saistītus darbus un metināšanu kopā ar darbiem, kur pielieto viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus;

· Pārnēsājamiem apgaismes aparātiem spriegums nedrīkst pārsniegt 36V, bet sevišķi bīstamās vietās (mitras vietas, akas un metāla rezervuāri, katli u.c.) ne augstāk par 12V;

· Individuālo darba vietu apgaismošanai izmantot tikai speciāli šim nolūkam rūpnieciski ražotus pārnēsājamos apgaismes ķermeņus;

· Būvobjekts obligāti jāapgādā ar telefona sakariem, lai jebkurā diennakts laikā varētu izsaukt ugunsdzēsējus. Pie telefona jābūt plāksnītei ar ugunsdzēsēju izsaukšanas numuru;

Vides aizsardzības nosacījumi

Koku stumbri, kuri atrodas darbojošos mašīnu un mehānismu zonā, jānorobežo ar dēļiem 2m augstumā.

Nepieļaut apstādījumu piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām.

Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielas, u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10m no kokiem vai krūmiem. 

Segumi un zaļā zona atjaunojama pēc drenāžas tīklu izbūves un ierakumu aizbēršanas.
Sastādīja: 
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