	Būvdarbu apjomu saraksts

	

	Ķieģeļu ventilācijas šahtas uzjumteņa nostiprināšana uz Daugavpils centra vidusskolas ēkas jumta

	(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)


	Būves nosaukums:
	Daugavpils centra vidusskola

	Objekta nosaukums:
	Ķieģeļu ventilācijas šahtas uzjumteņa nostiprināšana

	Objekta adrese:
	Kandavasiela 17, Daugavpils

	Pasūtījuma numurs:
	


Apjomi sastādīti, pamatojotiesuz_____daļasrasējumiem
	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	Deformētā skārda uzjumteņa demontāža
	gb
	1

	2
	Uzjumteņa ģeometrisko parametru atjaunošan, t.sk. savienojuma vietu pārkniedēšana, šuvju aizpildīšanaar poliuretāna hermētiķi
	gb
	1

	3
	Uzjumteņa nostiprināšana
	gb
	1

	Sastādīja
	 

	 
	(paraksts un tā atšifrējums, datums)


	Pārbaudīja
	 

	 
	(paraksts un tā atšifrējums, datums)


	Sertifikāta Nr.
	 
	 


Piezīmes:

1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,  

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešamilai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus 
un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvizstrādājumu un  

    palīgrīku nogādi uz ēkas jumta, būvgružu utilizāciju.
2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos  

    pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,  

    atbilstības apliecinājumsatbilstošiMK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus 
uzraudzības kārtība” prasībām
3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239
   „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.  

4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā  

    ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš 

    par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
Sastādīja:Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris           V. Kalniņš

Saskaņots:
