                                                                                                                   APSTIPRINĀTS

               Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

  __________________ I.Goldberga

                                                                                            Daugavpilī, 2017.gada ____.aprīlī
Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
 “Ēku Indras ielā 9A, Lāčplēša ielā 36/38, Minskas ielā 1A, Daugavpilī, nojaukšana”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2017/6
1. Uzaicinājuma pamats: Ar 2016.gada 22.janvāra rīkojumu Nr.18 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 41.punkts. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” prasības.
2. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas dome

	Adrese
	K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.nr.
	90000077325

	Kontaktpersona tehniskajos jautājumos
	Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris Valdis Muižnieks
 t.654 04341, valdis.muiznieks@daugavpils.lv 


3. Iepirkuma priekšmets: ēku Indras ielā 9A, Lāčplēša ielā 36/38, Minskas ielā 1A, Daugavpilī, nojaukšana. 
4. Pasūtījums dalīts daļās:

A daļa – ēkas Indras ielā 9A, Daugavpilī, nojaukšana;
B daļa – ēku Lāčplēša ielā 36/38, Daugavpilī, nojaukšana;
C daļa – ēkas Minskas ielā 1A, Daugavpilī, nojaukšana. 
5. Paredzamā kopējā līgumcena: 
5.1. A daļa – EUR 2 900.00 bez 21% PVN;
5.2. B daļa – EUR 9 000.00 bez 21% PVN;
5.3. C daļa – EUR 8 000.00 bez 21% PVN. 
6. Līguma izpildes termiņš: saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīto.
7. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:
· pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes; 
· pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;  

· pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā cenu aptaujas procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
· pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kuru kopsumma pārsniedz EUR 150.00. 

8. Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā – finanšu piedāvājums (1.pielikums) un pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (2.pielikums).
9. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu katrai daļai atsevišķi.
10. Konkrētajā atsevišķajā daļā par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam. 

11. Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji: Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.

12. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .
13. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2017.gada 18.aprīlim plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Kr.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 14.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtīt pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: vita.kovalevska@daugavpils.lv. Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Ēku Indras ielā 9A, Lāčplēša ielā 36/38, Minskas ielā 1, Daugavpilī, nojaukšana”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2017/6”. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam. 

14. Pretendents tiesīgs iesniegt piedāvājumu vienai vai vairākām zemsliekšņa iepirkuma daļām. Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu vairākām zemsliekšņa iepirkuma daļām, viņam jāiesniedz piedāvājums katrai daļai atsevišķi. Viena pretendenta piedāvājumi vairākām daļām var tikt iesniegti vienā aploksnē. 
SASKAŅOTS:

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

vadītāja







                 I.Funte
Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma attīstības nodaļas vadītāja





     T.Dubina

Centralizētās grāmatvedības

vadītāja







                 E.Ugarinko
Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

juriste








                V.Kovaļevska

1.pielikums 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS A, B un C daļai
Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu: 
	Nr.

p.k.
	Darba nosaukums
	Cena, EUR, bez PVN

	
	A, B un/vai C daļas nosaukums
	

	Kopā bez PVN, EUR:
	

	PVN____% ,EUR:
	

	Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR:
	


Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))
	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .
Juridiskā adrese: 



 
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:


Tālrunis:



Fakss: 
E-pasta adrese:




Tīmekļa vietnes adrese:
Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvājums pilnīgi atbilst prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.
Datums _____________
______________________/                          /
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir
2.pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā A, B un C daļai
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________
	

	reģ. nr.
	__________________________________________
	

	juridiskā adrese:
	__________________________________________
	

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________
	

	Bankas rekvizīti:
	
	

	nosaukums:
	__________________________________________
	

	kods:
	__________________________________________
	

	konts:
	__________________________________________
	

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________
	


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkuma ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2017/6 ___ daļā; 
· apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši norādītajai specifikācijai un iesniegtajam

·  finanšu piedāvājumam; 

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

· apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;

· apliecina, ka piedāvātā līgumcena grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt. 

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

A daļa

Darba uzdevums – tehniskā specifikācija

Dzīvojamās mājas un palīgēku nojaukšana Indras ielā 9A, Daugavpilī

Ieceres mērķis – ēku Indras ielā 9A, Daugavpilī nojaukšana, pēc nojaukšanas darbiem sakārtojot degradējošo teritoriju

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības  koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

2. Ievērojot iepriekš noteiktu grafiku, izpildīt nojaukšanas darbus 35 kalendāro dienu laikā.

3. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu izvešanu un utilizāciju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un noslēgtā līguma nosacījumiem.

4. Pretendentiem ir pienākums apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darba apjomus.

5. Nojaucamo būvju galvenie tehniskie rādītāji:

Zemes gabala kopplatība – 472 m²,   kadastra apzīmējums 0500010414

Apbūves laukums – 54.6 m²

Būvtilpums – 140 m³

Stāvu skaits – 1

6. Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību Kandavas ielā, Alejas ielā.

7. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības.

8. Veicot būvdarbus obligāti jāievēro Ministru kabineta noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu pastāvošo normatīvu prasības.

9. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

10. Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c.

11. Objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

12. Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

13. Būvdarbu teritoriju nožogot ar pagaidu celtniecības žogu un, ja nepieciešams, izvietot pagaidu teritorijas apgaismošanu diennakts tumšajās stundās.

14. Demontāžu veikt ar ekskavatoru, iekrāvēju u.c. tehnikas palīdzību. Būvmateriālu aizvešanu veikt ar tiem paredzētu autotransportu. Zemes darbiem un teritorijas izlīdzināšanai izmantot buldozeri vai citu analoģisku tehniku.

15. Pagaidu autoceļu uz būvdarbu teritoriju organizēt no Alejas ielas. 
16. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt Darbu veikšanas projektu (LBN310-14) un saskaņot to ar pasūtītāju.  

Demontāžas apjomu tabula
	Nr.p.k.
	DEMONTĀŽAS DARBU NOSAUKUMS
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Jumta seguma, konstrukcijas demontāža 
	m²
	57.00

	2.
	Ķieģeļu mūra ārsienu demontāža
	m³
	20.00

	3.
	Pārseguma demontāža
	m²
	57.00

	4.
	Koka/ķieģeļu starpsienu demontāža
	m³
	10.00

	5.
	Pamatu demontāža
	m³
	5.60

	6.
	Žoga demontāža
	t.m.
	106.82

	7.
	Teritorijas sakopšana
	m²
	450.00

	8.
	Būvgružu izvešana un utilizācija 
	m³
	59.00

	9.
	Pagaidu žoga  uzstādīšana
	kpl.
	1.00

	10.
	Pagaidu  ceļa  ierīkošana
	kpl.
	1.00

	11.
	Būvbedres  aizbēršana ar minerālgrunti, planēšana un blietēšana
	kpl.
	1.00


Sastādot lokālo tāmi (LBN 501-15), nojaukšanas darbiem paredzēt visus izdevumus, kas saistīti ar demontāžu.
Esošos inženiertīklus aizsargāt un saglabāt darba režīmā.

Darbu uzsākšana: 4 dienas no līguma parakstīšanas brīža.

Darbu izpildes termiņš: 35 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas.

Izpildīto darbu garantija: 3 gadi no izpildīto darbu pieņemšanas - -nodošanas akta parakstīšanas. 
B daļa
Darba uzdevums – tehniskā specifikācija

Ēku nojaukšana uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 05000015315 un 05000015320, Daugavpilī

valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas ēkas. 

Lāčplēša, Mihoelsa, Imantas, Cietokšņa ielu kvartāls.
Ieceres mērķis – ēku nojaukšana un pēc nojaukšanas darbiem sakārtojot degradējošo teritoriju

17. Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības  koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

18. Ievērojot iepriekš noteiktu grafiku, izpildīt nojaukšanas darbus 35 kalendāro dienu laikā.

19. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu izvešanu un utilizāciju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un noslēgtā līguma nosacījumiem.

20. Pretendentiem ir pienākums apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darba apjomus.

21. Nojaucamo būvju galvenie tehniskie rādītāji:

Zemes gabala kopplatība – 374.5 m2, kadastra apzīmējums 05000015315; 05000015320

Apbūves laukums – 292.5 m2

Būvtilpums – 731.0 m3

Stāvu skaits – 1

22. Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību Mihoelsa ielā.

23. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības.

24. Veicot būvdarbus obligāti jāievēro Ministru kabineta noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu pastāvošo normatīvu prasības.

25. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

26. Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c.

27. Objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

28. Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

29. Būvdarbu teritoriju nožogot ar pagaidu celtniecības žogu un, ja nepieciešams, izvietot pagaidu teritorijas apgaismošanu diennakts tumšajās stundās.

30. Demontāžu veikt ar ekskavatoru, greiferu, iekrāvēju u.c. piemērotas tehnikas palīdzību. Būvmateriālu aizvešanu veikt ar tiem paredzētu autotransportu. Zemes darbiem un teritorijas izlīdzināšanai izmantot buldozeri vai citu analoģisku tehniku.

31. Pagaidu autoceļu uz būvdarbu teritoriju organizēt no Mihoelsa ielas. Metāla stabiņus 4.gb. pie Mihoelsa ielas ietves laicīgi demontēt ar pamatiem un pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas, uzstādīt atpakaļ.

32. Krūmus izraut ar saknēm.

33. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt Darbu veikšanas projektu (LBN310-14) un saskaņot to ar pasūtītāju, DzKSU.  

Demontāžas apjomu tabula
	Nr.p.k.
	DEMONTĀŽAS DARBU NOSAUKUMS
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Jumta seguma demontāža
	m2
	260.00

	2.
	Pārseguma dzelzsbetona paneļu demontāža
	m2
	30.00

	3.
	Ķieģeļu mūra sienu demontāža
	m3
	122.00

	4.
	Koka/ ķieģeļu starpsienu demontāža
	m3
	26.00

	5.
	Pamatu demontāža
	m3
	64.00

	6.
	Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija
	m3
	245.00

	7.
	Sadzīves atkritumu izvešana, utilizācija
	m3
	20.00

	8.
	Teritorijas sakopšana, izlīdzināšana
	m2
	885.00

	9.
	Teritorijas zaļo zonu, ceļu, ielu, ietvju, segumu  atjaunošana
	kpl.
	1.00

	10.
	Veļas žāvēšanas  metāla  konstrukcijas demontāža un montāža atpakaļ
	gab.
	3.00

	11.
	Ietvju  metāla  stabiņu  demontāža un montāža  atpakaļ (Mihoelsa  iela)
	gab.
	4.00

	12.
	Pagaidu žoga ar vārtiem uzstādīšana
	kpl.
	1.00

	13.
	Pagaidu  ceļa ierīkošana
	kpl.
	1.00

	14.
	Būvbedres aizbēršana ar minerālgrunti, planēšana un blietēšana
	kpl.
	1.00

	15.
	Krūmu izciršana
	kpl.
	1.00


Sastādot lokālo tāmi (LBN 501-15), nojaukšanas darbiem paredzēt visus izdevumus, kas saistīti ar demontāžu.
Esošos inženiertīklus aizsargāt un saglabāt darba režīmā.

Darbu uzsākšana: 4 dienas no līguma parakstīšanas brīža.

Darbu izpildes termiņš: 35 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas.

Izpildīto darbu garantija: 3 gadi no izpildīto darbu pieņemšanas - -nodošanas akta parakstīšanas. 
C daļa

Darba uzdevums – tehniskā specifikācija

Nepabeigtas piebūves Minskas ielā 1a, Daugavpilī nojaukšanai

Ieceres mērķis – nepabeigtas piebūves Minskas ielā 1a, Daugavpilī nojaukšana, un pēc nojaukšanas darbiem sakārtot degradējošo teritoriju

34. Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības  koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

35. Ievērojot iepriekš noteiktu grafiku, izpildīt nojaukšanas darbus 60 kalendāro dienu laikā.

36. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu izvešanu un utilizāciju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un noslēgtā līguma nosacījumiem.

37. Pretendentiem ir pienākums apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darba apjomus.

38. Nojaucamo būvju galvenie tehniskie rādītāji:

Zemes gabala kopplatība – 2715.0m2

Apbūves laukums – 294.0 m2

Būvtilpums – 2773.0 m3

Stāvu skaits – 2, pagrabs – 1 stāvs.

39. Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību Piekrastes ielā, Minskas ielā, Arendoles ielā.

40. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības.

41. Veicot būvdarbus obligāti jāievēro Ministru kabineta noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu pastāvošo normatīvu prasības.

42. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

43. Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c.

44. Objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

45. Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

46. Būvdarbu teritoriju nožogot ar pagaidu celtniecības žogu un, ja nepieciešams, izvietot pagaidu teritorijas apgaismošanu diennakts tumšajās stundās.

47. Demontāžu veikt ar autoceltņu vai kāpurķēžu celtņu vai torņa celtņu palīdzību. Būvmateriālu aizvešanu veikt ar tiem paredzētu autotransportu. Zemes darbiem un teritorijas izlīdzināšanai izmantot buldozeri vai citu analoģisku tehniku.

48. Pagaidu autoceļu uz būvdarbu teritoriju organizēt no Minskas ielas vai no Piekrastes ielas.

49. Krūmus un mazos kokus izraut ar saknēm.

50. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt Darbu veikšanas projektu (LBN310-14) un saskaņot to ar pasūtītāju.  

Demontāžas apjomu tabula
	Nr. p.k.
	DEMONTĀŽAS DARBU NOSAUKUMS
	APJOMS m3
	GAB.
	PIEZĪMES

	
	JUMTS
	
	
	

	1.
	SILIKĀTU ĶIEĢEĻU DEMONTĀŽA
	22.2
	
	

	2.
	PĀRSEGUMU PANEĻU DEMONTĀŽA
	
	
	

	
	PP 6.4x2.4
	
	7
	B=220 mm

	
	PP 6.4x1.2
	
	12
	

	
	PP 3.2x2.4
	
	3
	

	
	PP 3.2x1.2
	
	1
	

	
	PP 3.0x2.4
	
	2
	

	
	PP 3.0x1.5
	
	1
	

	
	PP 3.0x1.2
	
	1
	

	
	PP 3.0x0.6
	
	1
	

	3.
	PĀRSEGUMA MNOLĪTO DZ/B POSMU DEMONTĀŽA
	3.2
	
	B=220 mm

	4.
	PĀRSEDŽU DEMONTĀŽA P 13x12x 19
	
	14
	

	
	2.STĀVS
	
	
	

	1.
	SILIKĀTA KIEĢEĻU DEMONTĀŽA
	122.2
	
	

	2.
	GĀZBETONA BLOKU SIENU DEMONTĀŽA
	2.2
	
	

	3.
	MONOLĪTĀ DZ/B STARPSIENU DEMONTĀŽA
	16.9
	
	

	4.
	PĀRSEGUMA PANEĻU DEMONTĀŽA 
	
	
	

	
	PP 6.4x2.4
	
	10
	B=220 mm

	
	PP 6.4x1.2
	
	2
	

	
	PP 3.2x2.4
	
	5
	

	
	PP 3.2x2.0
	
	2
	

	
	PP 3.2x1.2
	
	3
	

	
	PP 3.0x1.2
	
	5
	

	5.
	MONOLĪTĀ DZ/B PĀRSEGUMA DEMONTĀŽA
	0.45
	
	B=220 mm

	6.
	KĀPŅU LAIDA KL 2.7x1.2 DEMONTĀŽA
	
	2
	

	7.
	KĀPŅU LAIDA KL 2.7x1.2 DEMONTĀŽA
	
	1
	

	8.
	TĒRAUDA KĀPŅU LAIDA KL 2.7x0.9 DEMONTĀŽA
	
	2
	L=2.5 m

	9.
	TĒRAUDA SIJU  Ι 24 DEMONTĀŽA
	
	1
	

	10.
	PĀRSEDŽU DEMONTĀŽA
	
	
	

	
	P 27x12x19
	
	24
	

	
	P 27x25x19
	
	14
	

	
	P 25x12x19
	
	14
	

	
	P 30x25x19
	
	5
	

	
	P 30x12x19
	
	2
	

	
	P 21x12x19
	
	8
	

	
	P 20x19x19
	
	6
	

	
	P 16x19x19
	
	16
	

	
	P 13x19x19
	
	5
	

	
	1.STĀVS
	
	
	

	1.
	SILIKĀTA KIEĢEĻU SIENU DEMONTĀŽA
	144.7
	
	

	2.
	KERAMIKAS KIEĢEĻU SIENU DEMONTĀŽA
	2.7
	
	

	3.
	MONOLĪTĀ DZ/B STARPSIENU DEMONTĀŽA
	22.0
	
	

	4.
	PĀRSEGUMA PANEĻU DEMONTĀŽA
	
	
	

	
	PP 6.4x2.4
	
	5
	B=220 mm

	
	PP 6.4x0.7
	
	1
	

	
	PP 3.2x2.0
	
	2
	

	
	PP 3.2x2.4
	
	6
	

	
	PP 3.2x1.2
	
	1
	

	
	PP 3.2x0.5
	
	1
	

	5.
	MONOLĪTĀ DZ/B PĀRSEGUMA DEMONTĀŽA
	7.5
	
	62 m2

	6.
	KĀPŅU LAIDA KL 2.7x1.2 DEMONTĀŽA
	
	1
	

	7.
	PĀRSEDŽU DEMONTĀŽA
	
	
	

	
	P 27x12x19
	
	28
	

	
	P 27x25x19
	
	11
	

	
	P 30x25x19
	
	2
	

	
	P 25x12x19
	
	12
	

	
	P 13x12x19
	
	14
	

	8.
	TĒRAUDA SIJAS  Ι 24 DEMONTĀŽA
	
	1
	L=2.5m

	
	PAGRABSTĀVS
	
	
	

	1.
	BETONA BLOKU SIENU DEMONTĀŽA
	127.0
	
	

	2.
	KERAMIKAS KIEĢEĻU STARPSIENU DEMONTĀŽA
	2.0
	
	B=120 mm

	3.
	PĀRSEDŽU DEMONTĀŽA
	
	
	

	
	P 16x12x19
	
	20
	

	
	P 13x12x19
	
	8
	

	4.
	MONOLĪTĀ DZ/B PĀRSEGUMA DEMONTĀŽA
	4.6
	
	

	5.
	BASEINA MONOLĪTĀ DZ/B SIENU DEMONTĀŽA
	3.4
	
	B=160 mm

	6.
	MONOLĪTĀ BETONA GRĪDU DEMONTĀŽA
	15.4
	
	B=70 mm

	
	PĀRĒJIE  DARBI
	
	
	

	1.
	PAGAIDU  ŽOGA AR VĀRTIEM UZSTĀDĪŠANA
	
	
	1 kpl.

	2.
	PAGAIDU CEĻA IERĪKOŠANA
	
	
	1 kpl.

	3.
	BŪVBEDRES AIZBĒRŠANA AR MINERĀLGRUNTI, PLANĒŠANA UN BLIETĒŠANA
	
	
	1 kpl.

	4.
	KANALIZĀCIJAS KOLEKTORU DEMONTĀŽA
	
	
	15 t.m.

	5.
	SILTUMTRASES DEMONTĀŽA
	
	
	22 t.m.

	6.
	ŪDENSVADA DEMONTĀŽA
	
	
	5 t.m.

	7.
	KRUMU UN MAZO KOKU IZCIRŠANA
	
	
	1 kpl.

	KOPĀ
	496.45
	282
	


Sastādot lokālo tāmi (LBN 501-15), nojaukšanas darbiem paredzēt visus izdevumus, kas saistīti ar demontāžu.

Pārējos inženiertīklus aizsargāt un saglabāt darba režīmā.
Darbu uzsākšana: 7 dienas no līguma parakstīšanas brīža.

Darbu izpildes termiņš: 60 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas.

Izpildīto darbu garantija: 3 gadi no izpildīto darbu pieņemšanas - -nodošanas akta parakstīšanas. 
