


PAGRABA STĀVA PLĀNA FRAGMENTS ar NOJAUCĀMĀM KONSTRUKCIJĀM. M 1:100.



DEMONTĀŽAS DARBU SARAKSTS:

- Nojaukt grīdas :
 - flīžu seguma grīdas - 233.0 m².
 - betona seguma grīdas - 12.80 m².
- Nojaukt sienu apdares flīzes - 320 m².
- Demontēt logu blokus 2100x1100 - 12 gab.
- Esošo logu ailu 2100x1100 aizmūrējuma nojaukšana - 12 vietas.
- Logu ailsānu esošās flīžu apdares nojaukšana - 16.00 m².
- Demontēt durvju blokus - 10 gab.
- Demontēt durvju bloku rāmjus dušas kabīnes - 10 gab.
- Izlietņu demontāža - 12 gab.
- Ķieģeļu mūra starpsieni 120mm (h=2.1m un h=2.5m) demontāža - 248.4 m².
- Ķieģeļu mūra sienas 300mm, h=1.5m demontāža - 12.50 m².
- Sanitārās iekārtas dušas telpās demontāža - 24 kompl.
- Griestu esošās apdares (apmetuma, špakteles un krāsojuma) notīrīšana - 245.8 m².
- Sienu esošā krāsojuma notīrīšana - 79.0 m².


PIEZĪMES :

- Projektējamo jaunu ailu kaļšanu un pārsedžu iebūves plānu skat. BK-3 lapā.

Rekonstruējamā pagraba daļa

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:

- Esošās sienas un starpsienas
- Nojaukamais durvju bloks
- Nojaukamās sienas un starpsienas
- Nojaukamais logu bloks
- Esošais "Lattelekom" sakaru kabelis
- Rekonstrukcijas robeža

 KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀ Nr. 24095 - R				Būvobjekta nosaukums			
				Ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija, Šaurā iela 23, Daugavpils			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
Pārbaudīja	T.Šestakovska		20.06.2014.	Pagraba stāva plāna fragments. Nojaukamās konstrukcijas.			
Izstrādāja	T.Ivenkova		20.06.2014.	Pasūtījuma Nr.	14 - 34 - 014	Mērogs	Stadija
				Saskaņots		1:100	
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-2	