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Daugavpils pilsētas domes 

iepirkuma komisijas sēdē

2017.gada 28.februārī
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
(personiskais paraksts) J.Kornutjaka
IEPIRKUMA

“Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām”
identifikācijas Nr.DPD 2017/32
nolikums

Daugavpils, 2017
1. 
Pasūtītājs

1.1. Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
1.2. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.
2. 
Kontaktpersona
Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.
3. 
Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 (sešās) daļās:

	Nr.p.k.
	Daļas nosaukums
	Izstrādes termiņš

	1.daļa
	Tehniskās dokumentācijas izstrāde Aizpilsētas parka teritorijas labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei
	5 (piecu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas

	2.daļa
	Tehniskās dokumentācijas izstrāde Avotiņu parka revitalizācijai
	7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas

	3.daļa
	Tehniskās dokumentācijas izstrāde Gajoka skvēra labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei
	7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas

	4.daļa
	Tehniskās dokumentācijas izstrāde Jātnieku skvēra labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei
	5 (piecu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas

	5.daļa
	Tehniskās dokumentācijas izstrāde Sēlijas skvēra labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei
	7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas

	6.daļa
	Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei
	6 (sešu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas


3.2. Tehniskās dokumentācijas izstrāde saskaņā ar tehniskām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums).

3.3. Pakalpojumu apraksti un apjomi ir noteikti nolikuma tehniskajās specifikācijās.

3.4. Katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek noslēgts atsevišķs līgums. Iepirkuma priekšmeta 2.daļā papildus tiek noslēgts arī autoruzraudzības līgums.
3.5. Iepirkuma priekšmetā minētie pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.
3.6. CPV kods – 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).
4. 
Iepirkuma veids un identifikācijas Nr. 

4.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

4.2. Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2017/32.
5. 
Informācijas apmaiņas kārtība

5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

5.3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

5.4. Skaidrojumi par nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata, kas saņemts ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.
6. Piedāvājumu iesniegšana
6.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017.gada 13.marta plkst.10:00.
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

6.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

6.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.  

6.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

6.7. Piedāvājumi ir iesniedzami uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi vienā variantā.

6.8. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2017.gada 13.martā plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
7. Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums
7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
7.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
7.1.3. atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2017/32, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums). Neatvērt līdz 2017.gada 13.marta plkst.10:00”.

7.2. Piedāvājuma eksemplārs sastāv no sekojošām kopīgi sašūtām daļām:
7.2.1. pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu (oriģināls);
7.2.2. atlases dokumenti;

7.2.3. finanšu piedāvājums;
7.2.4. tehniskais piedāvājums;
7.2.5. papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, tāme, kā arī apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā, tāme Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.
7.3. Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

7.5. Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

7.6. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

7.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).
7.11. Ja pretendents vēlas piedalīties vairākās vai visās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās.

7.12. Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājumu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar Nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 6.8.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2017/32, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums). Ar piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apliecinātu apmaksas dokumentu.
7.13. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs:
7.13.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 70 EUR;

7.13.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 150 EUR;
7.13.3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 80 EUR;
7.13.4. iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 100 EUR;
7.13.5. iepirkuma priekšmeta 5.daļā – 80 EUR;

7.13.6. iepirkuma priekšmeta 6.daļā – 90 EUR
7.14. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot 7.14.3.apakšpunktu:
7.14.1. 120 (viens simts divdesmit) dienas skaitot no nolikuma 6.8.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;

7.14.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
7.14.3. attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma nodrošinājums spēkā līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas.
7.15. Piedāvājuma nodrošinājumā paredzēto summu kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam, ja:
7.15.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
7.15.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
7.15.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktā termiņā neiesniedz iepirkuma nolikumā noteikto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
7.16. Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.
7.17. Ja pretendents iesniedz piedāvājumus vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājuma nodrošinājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās un tā oriģināls ir iesniedzams tik eksemplāros, cik iepirkuma priekšmeta daļās pretendents iesniedz piedāvājumus. Vienotajā piedāvājuma nodrošinājumā pretendents papildus norāda iepirkuma priekšmetu kārtas numurus, iepirkuma priekšmetu nosaukumus, iepirkuma priekšmetu summu apmērus katrai iesniedzamajai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, kā arī to, ka piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš katrai daļai tiek noteikts atsevišķi.
7.18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā, bet piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā.
7.19. Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa bez rakstiska pieprasījuma tiek atmaksāta mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.
8. Pretendentiem izvirzītās prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
8.1. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
8.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
8.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā.
8.4. Pretendentam iepriekšējos trīs gados (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze teritorijas labiekārtošanas un apgaismojuma projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t. i. pretendents noslēgtā līguma ietvaros ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izstrādājis vismaz 1 (vienu) teritorijas (parks, dārzs, skvērs, pagalms, krastmala, promenāde vai cits līdzvērtīgs objekts) labiekārtošanas un apgaismojuma projektēšanas pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, vai būvprojektu. Paskaidrojuma rakstam/apliecinājuma kartei/būvprojektam ir jāietver gan teritorijas labiekārtošana, gan apgaismojuma projektēšana un uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt pieņemtam attiecīgajā būvvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
8.5. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina sekojošs personāls: 
8.5.1. atbildīgais tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītājs kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā;
8.5.2. elektroietaišu projektēšanas speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kV.
8.6. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava  būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:
8.6.1. atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;
8.6.2. apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;
8.6.3. apdrošinātie riski – būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;
8.6.4. apdrošināšanas periods – no būvprojekta izstrādes darbu sākuma līdz izstrādāta būvprojekta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz (būvdarbu) garantijas termiņa beigām; Apdrošināšanas polise jāpagarina vai jāiesniedz jauna apdrošināšanas polise, uzsākot autoruzraudzības darbus (būvdarbu laikā). 
Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.
8.7. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.
8.8. Pretendents var balstīties uz trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju, iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Ja pretendents balstās uz trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi, norādot visus tos apakšuzņēmējus, kuru katra sniedzamo pakalpojumus vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļu.
9. Iesniedzamie dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
9.1. Lai pārbaudītu nolikuma 8.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Iepirkuma komisija pārbaudīs Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā https://www.eis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 
9.2. Lai pārbaudītu nolikuma 8.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. 
9.3. Lai pārbaudītu nolikuma 8.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Gadījumā, ja Latvijas Republikā reģistrēts pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai pretendents ir ārvalstī reģistrēts pretendents un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
9.4. Lai apliecinātu nolikuma 8.4.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz: 
9.4.1. pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu (oriģināls);
9.4.2. viena pasūtītāja pozitīva atsauksme (kopija) par sniegtā pakalpojuma līgumu.
9.5. Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:
9.5.1. pretendenta piedāvātā atbildīgā tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu;
9.5.2. pretendenta piedāvātā speciālista apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu;
9.5.3. galvenā personāla saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu. 
Lai pārbaudītu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ja pretendenta speciālists profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, tad speciālista profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir jāpievieno piedāvājumam, bet kompetences pārbaudes iestādes lēmums par iegūtas profesionālas kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs iegūtajiem dokumentiem, ja pasūtītājs pieprasīs, ir jāiesniedz tikai tam pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu.
9.6. Lai apliecinātu nolikuma 8.6.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 8.6.punkta nosacījumiem.
9.7. Lai apliecinātu Nolikuma 8.9.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas pretendents iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas saskaņā ar nolikuma 12.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 7.pielikuma prasības.
9.8. Lai apliecinātu nolikuma 8.8.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:
9.8.1. pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu (oriģināls). Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību;
9.8.2. pretendenta katra piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls), kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai piesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās ar pretendentu (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi;
9.8.3. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz personu apvienības dalībnieku starpā noslēgtā vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
9.9. Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
9.9.1. projektēšanas līguma izpildē veicamo darbu izpildes kalendārais grafiks saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu (oriģināls);
9.10. Finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
9.10.1. finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.
9.10.2. tāme saskaņā ar nolikuma 11.pielikumu (oriģināls). Finanšu piedāvājumā un tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā;
9.10.3. papildus pretendents ir tiesīgs iesniegt pretendenta pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) (oriģināls) par to, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā – 2017.gada 28.februārī – nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana
10.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

10.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.8.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.
10.3. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.4. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.5. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītajiem Latvijas Republikā reģistrētiem būvspeciālistiem būvprakses sertifikāts ir piešķirts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
10.6. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.8.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

10.7. Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.9.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
10.8. Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.10.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
10.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
10.10. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.

10.11. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem un neiesniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.
10.12. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.
11. Iepirkuma līgums
11.1. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektu saskaņā ar nolikuma 12.pielikumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
11.2. Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.
11.3. Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
12. Līguma saistību izpildes garantija
12.1. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir jāiesniedz Pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”) līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

12.2. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līguma izpildes termiņu.
12.3. Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.
12.4. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līgumā noteiktajos gadījumos.
12.5. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma saistību izpildes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.
12.6. Pretendenta šī nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzamajai līguma saistību izpildes garantijai ir jāatbilst nolikuma 6.pielikuma prasībām.

13. Pretendenta pienākumi un tiesības
13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

13.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

13.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

13.5. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
13. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
14.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.
14.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
14.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
14.5. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
14.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu. 
14.7. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas
2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) 

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Speciālista apliecinājums (veidne)
6.pielikums – Galvenā personāla saraksts (veidne)
7.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi

8.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

9.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

10.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) 

11.pielikums – Tāme (veidne) 
12.pielikums – Līgumi (projekts) 
1.pielikums 

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/32
Tehniskā specifikācija

Tehniskās dokumentācijas izstrāde Aizpilsētas parka teritorijas labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei 

(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
1.Uzdevums:

Veikt tehnniskās dokumentācijas sagatavošanu (apliecinājuma karte  teritorijas labiekārtošanai) „Aipilsētas parka teritorijas labiekārtošana”. Tehniskās shēmas izstrādāšana (paskaidrojuma raksts elektroapgādes objektam) „Aizpilsētas parka teritorijas apgaismojuma būvniecība”.

2.Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	
	Projektēšanas darbi

	1.
	Topogrāfija
	ha
	1.1
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	kompl.
	1
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	2
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	kompl.
	2
	
	

	Kopā (A):
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2.1. Izvietojuma shēma

[image: image1.png]



3. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	APLIECINNĀJUMA KARTES NOSAUKUMS
	Aizpilsētas parka teritorijas labiekārtošana

	2.
	APLIECINĀJUMA KARTES IEKŠĒJAS DAĻAS NOSAUKUMS
	1. daļa. Galveno celiņu izveide memoriālā zonā un pastaigu zonā

2. daļa. Koka laipu izveide Gubiščes ezerā un skatu platformu izveide pārejas zonā

3. daļa. Memoriālā ansambļa izveide

	3.
	OBJEKTA TERITORIJA
	Aizpilsētas parks, Daugavpilī. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 05000052703, 05000450101

	4.
	OBJEKTA ADRESE
	Aizpilsētas parks, Daugavpilī

	5.
	BŪVES VEIDS
	Labiekārtošana

	6.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Pasīvas atpūtas parks. Parku nosacīti sadalīt divās daļās: memoriālais parks un dabas parks. Memoriālas zonas mērķis ir atgādināt kā kādreiz šajā vietā atradās vecā kapsēta. Piemiņa ir galvenā  šīs zonas sastāvdaļa. Parku veidot kā mierīgas atpūtas vietu, ko papildina piemiņas elementi, mākslas elementi un dekoratīvie apstādījumi. 

Dabas parka galvenā funkcija ir pastaiga un izziņa. Dabas parku veido celiņi gar ezeru, takas cauri mitrām teritorijām, vides objekti, bērnu laukumi.

Parka galvenie lietotāji – gājēji. Apakšējo celiņu paredzēt arī braukšanai ar velosipēdiem.

	7.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas Pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	8.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTAVIS
	Rasma Bleidele, ceļu būvinženiere Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde”

	9.
	APLIECINĀJUMA KARTES PIRMSSASKAŅOŠANAS STADIJA
	Apliecinājuma karte (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pilsētas galveno arhitekti un ainavu arhitekti)

Paskaidrojuma raksts, tehniska shēma

	10.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS
	NĒ

	11.
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA
	JĀ

	12.
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT
	

	12.1.
	APLIECINĀJUMA KARTES RISINĀJUMA VARIANTU
	Ņemot vērā teritorijas novietojumu (pie Gubiščes ezera), kā arī iepriekšējo teritorijas izmantošanas veidu (bijusi kapsēta) jāizvērtē un jāparedz apliecinājuma kartes nepieciešamās funkcijas, labiekārtojuma elementi, dizaina risinājumi, kas ir savā starpā saistīti labiekārtojuma detaļās (apgaismojuma elementi, norāžu zīmes, informācijas stendi, soli, atkritumu urnas u.c.), bet atspoguļotu konkrētās teritorijas kultūrvēsturiskās, arhitektoniskās, mākslinieciskās, ainaviskās un citas vērtības, nodrošinot nepieciešamās funkcijas, atbilstoši lietošanas intensitātei un specifikai, uzlabojot vides pieejamību un mobilitāti.

Paredzēt sadalīt teritoriju 3 funkcionālās zonās: memoriālā zona, atpūtas zona, pārejas zona.

Memoriālās zonas izveides mērķis – atgādināt par šīs vietas vēsturi (līdz 1973. g. šeit atradās ebreju kapsēta). 
Parku veidot kā mierīgas atpūtas vietu, ko papildina piemiņas elementi, mākslas elementi un dekoratīvie apstādījumi. Esošo piemiņas vietu papildināt ar kapakmeņiem no vecās ebreju kapsētas, kā arī ar citiem elementiem, veidojot vienoto memoriālo ansambli.

Atpūtas zona iekļauj pastaigu takas, labiekārtojuma elementus, apgaismojumu, bērnu rotaļu laukumus, laipas uz ūdens.

Pārejas zona – zona starp memoriālo zonu un atpūtas daļu. Pārejas zona iekļauj slidkalniņus uz nogāzēm (izmantošanai gan vasarā, gan ziemā), skatu laukumus nogāzes augšā.

Celiņus paredzēt ar grants un bruģa segumu. Skatu platformām un laipām paredzēt koka segumu.

Paredzēt apgaismojumu.

Paredzēt dekoratīvus apstādījumus: krūmus, ziemcietes. 

Paredzēt informatīvo stendu, kas iekļauj parka shēmu, vietas vēsturiskas fotogrāfijas, vēsturisko aprakstu.

Paredzēt uzlabot esošo suņu pastaigu laukumu. Paredzēt miskastes suņiem.

Saimniecības zonu veidot kompaktu, labi aprīkotu, norobežotu no pārējām zonām.  Saimniecības zonā paredzēt atkritumu konteinerus. Ja nepieciešams, paredzēt arī smilšu glabātuvi ziemas vajadzībām, kompostēšanas vietu organiskajiem augu atkritumiem – zālei, lapām. Visus saimniecības zonas elementus paredzēt vizuāli aizsegt ar aizsedzošiem dekoratīviem sienu režģiem un vīteņaugu konstrukcijām. 

Projekta risinājumiem jāatbilst spēļu laukumu drošuma prasībām, kuras noteiktas standartā LVS EN 1176 „Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” un standartā LVS EN 1177 „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas. Kritiskā krišanas augstuma noteikšana”, kā arī izstrādāt projekta risinājumus pēc PTAC izdotajām Vadlīnijām.

Pirms projekta saskaņošanas projektētājam jāiesniedz atzinums no PTAC par projekta risinājumu atbilstību Preču un pakalpojumu drošuma likuma 6.pantā noteiktajām droša pakalpojuma prasībām un atbilstību standartiem LVS NE 1176 un LVS EN 1177.

Izstrādāt teritorijas vertikālo plānojumu, paredzot lietus ūdeņu savākšanu un novadīšanu. 

Izvērtēt nogāžu un krastu erozijas risku. Ja nepieciešams – paredzēt krastu un nogāžu stiprināšanas pasākumus.

Izstrādāt iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novērtējumu.

Izstrādāt pasākumu plānu iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novēršanai, samazināšanai (koku kopšanas plāns, koku aizsardzības pasākumi)

Ņemt vērā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izstrādāto parka attīstības vīziju.

	13.2.
	3D modeli, īpašu grafiku
	JĀ

Vizualizācijas, kurās ir atspoguļoti galvenie skatu virzieni un funkcionālās zonas ar tur projektētājiem labiekārtojuma elementiem. Projektējamās situācijas vizuāls attēlojums mērogā uz esošās situācijas foto uzņēmuma.

	13.3.
	Pirms apliecinājuma kartesa darbus, sagatavot izejmateriālus
	JĀ

Izvērtēt atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem. Veikt esošās pārvietošanās sistēmas analīzi – gājējiem, mehanizētajiem transportlīdzekļiem, velosipēdistiem u.c.

Sertificētiem nozares speciālistiem jāveic esošo kokaugu inventarizācija visā projektējamajā teritorijā, jāizvērtē kokaugu stāvoklis un izstrādājot projektu var paredzēt kokaugu likvidēšanu vietās, kur tas ir nepieciešams funkciju nodrošināšanai. Kā arī jāparedz likvidēt bojātos un drošību apdraudošos kokaugus. Jāizvērtē skatu punkti un nepieciešamības gadījumā jāparedz attīrīt, izgriezt vai formēt kokaugus, esošo apaugumu.

	13.4.
	Pilsētbūvniec. un ainavu projektu
	Izstrādāt ainavu projektu. Plānotajiem celiņiem un labiekārtojumam ir jāpapildina esošo ainavu un nedrīkst pasliktināt esošo situāciju, jāizvērtē skatu virzieni. Jāieplāno dekoratīvo stādījumu izveide.

	13.5.
	Mākslas darbus
	JĀ

Paredzēt memoriālā ansambļa izveidi.

	13.6.
	Dizainu
	JĀ

Izstrādāt efektīvus labiekārtojuma elementus (soliņus, atkritumu urnas, norāžu sistēmas zīmes un informācijas stendus, u.c. elementus). Labiekārtojuma elementiem jābūt savā starpā saskaņotiem (krāsa, forma, materiāls), ir jāiekļaujas kopējā dizaina koncepcijā, jābūt vandāļu drošiem, viegli kopjamiem un apsaimniekojamiem. Piedāvāt dizaina risinājumu informatīvajiem stendiem un norādēm. 

	13.7.
	Izpētes darbi
	Veikt hidroloģisko, dendroloģisko, faunas un floras izpēti.

	13.8.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	NĒ

	13.9.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	NĒ

	14.
	Apliecinājuma kartei nepieciešamie dokumentu un izejmateriāli
	Veikt topogrāfijas mērījumus un izstrādāt topogrāfiju parkam.

	15.
	Pievienotie tehniskie noteikumi
	sagatavo projektētājs

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2017.gads

	17.
	Apliecinājuma kartes saskaņošana
	

	18.
	Apliecinājuma kartes eksemplāru skaits
	4

	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	MĒRĶIS: Uzlabot Aizpilsētas parka ainavu, izveidojot ilgtspējīgu, pieejamu atpūtas ainavu

	APLIECINĀJUMA KARTES SASTĀVDAĻAS:

	1. Aliecinājuma kartes uzsākšanas nepieciešamie dokumenti

	2. Citi apliecinājuma kartes izstrādi regulējoši dokumenti (t.sk. aprēķini un rezultāti – pasūtītāja un būvvaldes sējumos)

	3. Paskaidrojošais apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietas (zemes vienībām un būvēm) kadastra apzīmējumiem un īpašumiem, paredzēto būvniecības veidiem, paredzēto būvdarbu apjomiem un veikšanas metodēm, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem, ja attiecīga veida inženierbūvēm atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošināma vides pieejamība.

	4. Apliecinājuma kartes ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā materiāla.

	5. Raksturīgus griezumus ar augstuma atzīmēm.

	6. Labiekārtošanas un apstādījumu risinājumu plānu.

	7. Transporta un gājēju kustības organizācijas aprakstu.

	8. Ražotāja gatavā izstrādājuma tehnisko dokumentāciju.

	9. Rasējums, norādot projekta kārtu robežas un secību.

	APLIECINĀJUMA KARTES SASTĀVDAĻAS:

	1. Vispārīgā daļa:

	1.1. Apliecinājuma kartes uzsākšanai nepieciešamie dokumenti.

	1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos.

	1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm.

	1.4. Tehniskie vai īpašie noteikumi.

	1.5. Atļaujas un saskaņojumi.

	1.6.Vispārīgo rādītāju lapa.

	1.7. Apleicinājuma kartes ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna.

	1.8.Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna.

	2. Arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi):

	2.1. Teritorijas vertikālais plānojums.

	2.2. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns.

	2.3. Arhitektūras sadaļa:

	2.3.1. Grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir paredzēta virszemes daļa.

	2.3.2. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm.

	2.3.3. Būvizstrādājumu specifikācijas.

	3. Inženierrisinājumu daļa:

	3.1. Būvkonstrukcijas;

	3.2. Inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

	3.3. Tehniskās shēmas un aprēķini;

	3.4. Būvizstrādājumu specifikācijas;

	3.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

	3.6. Citi inženierrisinājumi;

	3.7. Vides aizsardzības pasākumi;

	4. Darbu organizēšanas projekts.

	Teritorijas sadaļā iekļaut objekta būvlaukuma organizācijas un satiksmes organizācijas shēmas.

	Visiem paredzētajiem pasākumiem šajā teritorijā ir jābūt veiktiem nozares  speciālistu vadībā ar pieredzi šādu un līdzīgu teritoriju izvērtēšanā, projektēšanā, darbu organizēšanā un izpildē.


4.Projektēšana:

4.1.Tehniskās dokumentācijas sagatavošanu „Aizpilsētas parka teritorijas labiekšārtošana” veikt pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.

4.1.Tehniskās shēmas izstrādi un dokumentācijas sagatavošanu „ Aizpilsētas parka teritorijas apgaismojuma būvniecība” veikt pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 2. pants, 11. punkts.

Dokumentāciju izstrādāt divos atsevišķos projektos. Pirmajā projektā paredzēt gājēju ietves, soliņus un atkritumu urnas. Otrajā projektā paredzēt apgaismojumu.

5.Iekārtošanas nosacījumi

5.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP – 199 IP – 56, TP – 302 IP – 88, TP – 181 IP – 51 apgaismojuma līnijām.
5.2.Gaismekļu un balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar pasūtītāju.
6.Speciālie noteikumi

6.1.Projektu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti.
6.2.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem. 

6.3.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.
7. Projekta saskaņošana

7.1 Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”,  būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personam.

8.Darbu izpildes termiņš:

5 (pieci) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.
Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele

Tehniskā specifikācija

Tehniskās dokumentācijas izstrāde Avotiņu parka revitalizācijai 

(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
1.Uzdevums:

Veikt tehnniskās dokumentācijas izstrādi būvprojektam “Avotiņu parka revitalizācija”.

2.Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	
	Projektēšanas darbi

	1.
	Topogrāfija
	ha
	1.4
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	kompl.
	1
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	2
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp.)
	kompl.
	2
	
	

	7.
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Kopā (A):
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2.1. Izvietojuma shēma
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3.Projektēšanas uzdevums:

	1.
	BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS
	Avotiņu parka revitalizācija

	2.
	BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM
	JĀ

	3.
	BŪVPROJEKTA KĀRTAS NOSAUKUMS
	1. kārta. Atpūtas parka izbūve

2. kārta. Dabas parka izbūve

	4.
	OBJEKTA TERITORIJA
	Avotiņu parks, Daugavpilī. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 05000050601, 050000500004

	5.
	OBJEKTA ADRESE
	Avotiņu parks, Daugavpilī

	6.
	BŪVES VEIDS
	Jaunbūve

	7.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Parka teritoriju nosacīti sadalīt divās daļās: dīķu parks un aktīvās atpūtas parks.

Dīķu parka centrālā tēma – ūdens, mitrāju biotopi. Šīs zonas galvenā funkcijas – izzināšana. Galvenie elementi – dabas izziņas takas.

Aktīvās atpūtas zonas galvenie elementi – sporta laukumi un bērnu rotaļu laukumi. Svarīgi nodrošināt, lai sporta un rotaļu iekārtas ir funkcionāli un dizainiski atšķiras, no iekārtām uzstādītām daudzdzīvokļu dzīvojamu māju pagalmos, kas atrodas parka tuvumā.

	8.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas Pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	9.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTAVIS
	Rasma Bleidele, ceļu būvinženiere Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde”

	10.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA
	Būvprojekts minimālā sastāvā (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pilsētas galveno arhitekti un ainavu arhitekti)

	
	
	Būvprojekts (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pilsētas galveno arhitekti un ainavu arhitekti)

	11.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS
	NĒ

	12.
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA
	JĀ

	13.
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT
	

	13.1.
	Būvprojekta risinājuma variantu
	Ņemot vērā teritorijas novietojumu jāizvērtē un jāparedz projektā nepieciešamās funkcijas, labiekārtojuma elementi, dizaina risinājumi, kas ir savā starpā saistīti labiekārtojuma detaļās (apgaismojuma elementi, norāžu zīmes, informācijas stendi, soli, atkritumu urnas u.c.), bet atspoguļotu konkrētās teritorijas kultūrvēsturiskās, arhitektoniskās, mākslinieciskās, ainaviskās un citas vērtības, nodrošinot nepieciešamās funkcijas, atbilstoši lietošanas intensitātei un specifikai, uzlabojot vides pieejamību un mobilitāti.

Būvprojekta ietvertajiem risinājumiem jābūt mūsdienīgiem, moderniem, inovatīviem, funkcionāliem, ilgtspējīgiem, tādiem, kas iekļaujas apkārtesošajā pilsētvidē un ainavā.

Parku nosacīti sadalīt divās daļās: 

· dabas parks

· aktīvas atpūtas un sporta parks.

Dabas parkā daļā paredzēt pastaigu celiņus, un koka laipas ap Valkas ielas dīķi.

Aktīvas atpūtas un sporta parkā paredzēt sporta laukumus un bērnu rotaļu laukumus.

Izstrādāt funkcionālo zonējumu teritorijai, sadalot to sekojošās zonās:

· rotaļu zona skolas vecuma bērniem (no 6 līdz 12 gadiem);

· aktīvās atpūtas zona pusaudžiem un jauniešiem;

· atpūtas zona- senioriem, vecākiem ar maziem bērniem (0-5 gadi), bērniem ar īpašām vajadzībām;

· pasīvās atpūtas zona.

· saimniecības zona

Rotaļu zonā skolas vecuma bērniem paredzēt atraktīvus rotaļu elementus, kuri nodrošina iespēju kāpt, rāpties, pārvarēt šķēršļus. Paredzēt ūdens rotaļu laukumu.

Aktīvās atpūtas zonā pusaudžiem un jauniešiem paredzēt sporta un vingrošanas iekārtas, pulcēšanas vietas, platformas sēdēšanai dažādos līmeņos. Izveidot sporta laukumu dažādām sporta spēlēm - uzstādīt daudzfunkcionālos vārtus un volejbola stabus abos laukuma galos. Tādā veidā nodrošināt daudzveidīgas sporta aktivitātes – futbols, basketbols, strītbols, florbols, handbols, volejbols, teniss, badmintons.
Atpūtas zonā jānodrošina iespēja rotaļām, atpūtai senioriem, vecākiem ar maziem bērniem, bērniem ar īpašām vajadzībām, jānodrošina iespēju sēdēt dažādos līmeņos, konstruēt-būvēt, spēlēt spēles, kurām nav nepieciešama augsta fiziskā sagatavotība, jāparedz smilšu kaste, balansa iekārtas vai sporta trenažieri, kurus var izmantot dažāda vecuma cilvēki, jāparedz rotaļu iekārtas ar piekļuvi bērniem ar īpašām vajadzībām.

Pasīvās atpūtas zona sastāv no soliņiem, apstādījumiem un citiem vidi veidojošiem elementiem un var tikt sadalīta mazākos gabalos, kas iekļaujas kopējā koncepcijā un ir kā starpposms starp pārējām funkcionālajām zonām. 

Saimniecības zonu veidot kompaktu, labi aprīkotu, norobežotu no pārējām zonām.  Saimniecības zonā paredzēt atkritumu konteinerus. Ja nepieciešams, paredzēt arī smilšu glabātuvi ziemas vajadzībām, kompostēšanas vietu organiskajiem augu atkritumiem – zālei, lapām. Visus saimniecības zonas elementus paredzēt vizuāli aizsegt ar aizsedzošiem dekoratīviem sienu režģiem un vīteņaugu konstrukcijām.

Projekta risinājumiem jāatbilst spēļu laukumu drošuma prasībām, kuras noteiktas standartā LVS EN 1176 „Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” un standartā LVS EN 1177 „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas. Kritiskā krišanas augstuma noteikšana”, kā arī izstrādāt projekta risinājumus pēc PTAC izdotajām Vadlīnijām.

Pirms projekta saskaņošanas projektētājam jāiesniedz atzinums no PTAC par projekta risinājumu atbilstību Preču un pakalpojumu drošuma likuma 6.pantā noteiktajām droša pakalpojuma prasībām un atbilstību standartiem LVS NE 1176 un LVS EN 1177.

Pie bērnu rotaļu laukumiem paredzēt izvietot informācijas plāksni, kurā ir norādīta informācija saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk-PTAC) izdotajām vadlīnijām „Vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem/ apsaimniekotājiem par drošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai” (turpmāk-Vadlīnijas). Papildus paredzēt izvietot uz informācijas plāksnes shematisku attēlojumu bērnu rotaļu laukumam, kurā ir norādītas funkcionālās zonas ar iekārtu izvietojumu un aprakstu, laukuma lietošanas noteikumi. Pie katras ierīces vai ierīču grupas jāparedz izvietot nelielu informācijas plāksni, kurā ir norādīta ierīces funkcija, mērķis, paredzētais lietošanas veids, sarežģītības pakāpe, vecums un cita papildus informācija par iekārtu un tās atbilstošu ekspluatēšanu.

Paredzēt funkcionālo zonu atdalīšanai dekoratīvus elementus vai apstādījumus (krūmi, ziemciešu stādījumi vai puķu kastes), var kalpot kā atraktīvs elements, kuru var izmantot līdzās esošās funkcionālās zonas funkciju nodrošināšanai.

Paredzēt dažāda veida celiņus un takas: tranzītam, skriešanai un nūjošanai, pastaigām gar dīķiem, pastaigām caur mitrām teritorijām un krūmājiem. Celiņu segumam izmantot grants vai betona bruģa segumu.  

Izstrādāt teritorijas vertikālo plānojumu, paredzot lietus ūdeņu savākšanu un novadīšanu.

Paredzēt autostāvvietas izveidi.

Paredzēt velo novietošanas vietas.

Paredzēt pārcelt un uzlabot esošo suņu pastaigu laukumu.

Jānodrošina stacionārais sanitārais mezgls, kas ir dizainiski integrēts parka teritorijā. 

Paredzēt ainavas izkopšanu, ainavas skatupunktus, ja nepieciešams - paredzēt jaunus koku stādījumus.

Izvērtēt nogāžu un krastu erozijas risku. Ja nepieciešams – paredzēt krastu un nogāžu stiprināšanas pasākumus.

Ņemt vērā departamenta izstrādāto Avotiņu parka attīstības vīziju.

Izstrādāt iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novērtējumu.

Izstrādāt pasākumu plānu iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novēršanai, samazināšanai (koku kopšanas plāns, koku aizsardzības pasākumi)

	13.2.
	3D modeli, īpašu grafiku
	JĀ

Vizualizācijas, kurās ir atspoguļoti galvenie skatu virzieni un funkcionālās zonas ar tur projektētājiem labiekārtojuma elementiem. Projektējamās situācijas vizuāls attēlojums mērogā uz esošās situācijas foto uzņēmuma.

	13.3.
	Pirms būvprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	JĀ

Izvērtēt atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem. Veikt abstrakto gājēju un autotransporta kustības analīzi. Attēlot uz atsevišķa plāna.

Izstrādāt pasākumu plānu iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novēršanai, samazināšanai (koku kopšanas plāns, koku aizsardzības pasākumi).

	13.4.
	Pilsētbūvniec. un ainavu projektu
	Izstrādāt ainavu projektu. Plānotajiem celiņiem un labiekārtojumam ir jāpapildina esošo ainavu un nedrīkst pasliktināt esošo situāciju, jāizvērtē skatu virzieni.

Ņemot vērā pirms projekta sertificēto nozaru speciālistu veikto esošo kokaugu inventarizāciju, jāizvērtē kokaugu stāvoklis un izstrādājot projektu var paredzēt kokaugu likvidēšanu vietās, kur tas ir nepieciešams funkciju nodrošināšanai. Kā arī jāparedz likvidēt bojātos un drošību apdraudošos kokaugus. Jāizvērtē skatu punkti un nepieciešamības gadījumā jāparedz attīrīt, izgriezt vai formēt kokaugus, esošo apaugumu.

Projekta sastāvā iekļaut ainavu arhitekta izstrādātu apstādījumu projektu. Apstādījumus paredzēt ar augstu vizuāli estētisko kvalitāti. Apstādījumiem izvēlēties ziemcietīgus augus, kas piemēroti esošajiem klimatiskajiem un augšanas apstākļiem. Apstādījumus plānot tā, lai tie būtu baudāmi visos gadalaikos. Stādījumos izmantot augus, kas prasa ekstensīvu kopšanu. Apdobes paredzēt mulčētas. 

	13.5.
	Mākslinieciskos darbus
	JĀ

Paredzēt projektā vietas vides objektiem.

	13.6.
	Dizainu
	JĀ

Izstrādāt dizainiski efektīvus labiekārtojuma elementus (soliņus, atkritumu urnas, norāžu sistēmas zīmes un informācijas stendus, u.c. elementus). Labiekārtojuma elementiem jābūt savā starpā saskaņotiem (krāsa, forma, materiāls), ir jāiekļaujas kopējā dizaina koncepcijā, jābūt vandāļu drošiem, viegli kopjamiem un apsaimniekojamiem. Piedāvāt dizaina risinājumu informatīvajiem stendiem un norādēm. 

	13.7.
	Izpētes darbi
	Veikt hidroloģisko, dendroloģisko, ainavisko, floras un faunas izpēti .

	13.8.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	NĒ

	13.9.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	NĒ

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumentu un izejmateriāli
	Veikt topogrāfijas mērījumus un izstrādāt topogrāfiju parkam.

	15.
	Pievienotie tehniskie noteikumi
	sagatavo projektētājs

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.gads

	17.
	Būvprojekta saskaņošana
	

	18.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	4

	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	MĒRĶIS: Uzlabot Avotiņu parka ainavu, izveidojot ilgtspējīgu, pieejamu atpūtai piemēroto ainavu

	BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA SASTĀVDAĻAS:

	10. Būvprojektēšanas uzsākšanas nepieciešamie dokumenti

	11. Citi būvprojekta izstrādi regulējoši dokumenti (t.sk. aprēķini un rezultāti – pasūtītāja un būvvaldes sējumos)

	12. Paskaidrojošais apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietas (zemes vienībām un būvēm) kadastra apzīmējumiem un īpašumiem, paredzēto būvniecības veidiem, paredzēto būvdarbu apjomiem un veikšanas metodēm, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem, ja attiecīga veida inženierbūvēm atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošināma vides pieejamība.

	13. Būvprojekta ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā materiāla

	14. Raksturīgus griezumus ar augstuma atzīmēm

	15. Labiekārtošanas un apstādījumu risinājumu plānu

	16. Transporta un gājēju kustības organizācijas aprakstu

	17. Ražotāja gatavā izstrādājuma tehnisko dokumentāciju

	18. Rasējums, norādot projekta kārtu robežas un secību

	BŪVPROJEKTA SASTĀVDAĻAS:

	1. Vispārīgā daļa:

	1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti.

	1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos.

	1.3.Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm.

	1.4.Tehniskie vai īpašie noteikumi.

	1.5.  Atļaujas un saskaņojumi.

	1.6. Vispārīgo rādītāju lapa.

	1.7.  Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna.

	1.8.  Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna.

	2.
Arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi):

	2.1.Teritorijas vertikālais plānojums.

	2.2. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns.

	2.3.  Arhitektūras sadaļa:

	2.3.1. Grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir paredzēta virszemes daļa.

	2.3.2. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm.

	2.3.3. Būvizstrādājumu specifikācijas.

	3. Inženierrisinājumu daļa:

	3.1. Būvkonstrukcijas;

	3.2. Inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

	3.3. Tehniskās shēmas un aprēķini;

	3.4. Būvizstrādājumu specifikācijas;

	3.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

	3.6. Citi inženierrisinājumi;

	3.7. Vides aizsardzības pasākumi;

	4. Darbu organizēšanas projekts.

	Teritorijas sadaļā iekļaut objekta būvlaukuma organizācijas un satiksmes organizācijas shēmas.

	Visiem paredzētajiem pasākumiem šajā teritorijā ir jābūt veiktiem nozares  speciālistu vadībā ar pieredzi šādu un līdzīgu teritoriju izvērtēšanā, projektēšanā, darbu organizēšanā un izpildē.


4.Iekārtošanas nosacījumi

4.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no RP – 12  IP – 81, TP – 305 IP – 65 apgaismojuma līnijām.
4.2.Gaismekļu un balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar pasūtītāju.
5.Speciālie noteikumi

5.1.Projektu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti.
5.2.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem. 

5.3.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.
6.Projekta saskaņošana

6.1.Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”,  būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personam.

7.Darbu izpildes termiņš:

7 (septiņi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele
Tehniskā specifikācija

Tehniskās dokumentācijas izstrāde Gajoka skvēra labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei 

(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)
1.Uzdevums:

Veikt tehnniskās dokumentācijas sagatavošanu (apliecinājuma karte teritorijas labiekārtošanai) „Gajoka skvēra labiekārtošana”. Tehniskās shēmas izstrādāšana (paskaidrojuma raksts elektroapgādes objektam) „Gajoka skvēra apgaismojuma izbūve”.

2.Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	
	Projektēšanas darbi

	1.
	Topogrāfija
	ha
	0.6
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	kompl.
	1
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	2
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	kompl.
	2
	
	

	Kopā (A):
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2.1.Izvietojuma shēma

[image: image3.png]



3.Projektēšanas uzdevums:

	1.
	APLIECINĀJUMA KARTES NOSAUKUMS
	Gajoka skvēra labiekārtošana

	2.
	OBJEKTA TERITORIJA
	Gajoka skvērs, Daugavpilī. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem: 05000020333

	3.
	OBJEKTA ADRESE
	Gajoka skvērs, Daugavpilī.

	4.
	BŪVES VEIDS
	Labiekārtošana

	5.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Pasīvas atpūtas skvērs ar diviem rotaļu laukumiem dažādām vecuma grupām. Bērnu laukumā izmantot oriģinālas, inovatīvas rotaļu iekārtas.

Kopējā platība 5895 m2

	6.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas Pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTAVIS
	Rasma Bleidele, ceļu būvinženiere Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde”

	8.
	APLIECINĀJUMA KARTES PIRMSSASKAŅOŠANAS STADIJA
	Apliecinājuma karte (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pilsētas galveno arhitekti un ainavu arhitekti)

Paskaidrojuma raksts, tehniska shēma

	9.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS
	NĒ

	
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA
	JĀ

	10.
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT


	

	10.1.
	Apliecinājuma kartes risinājuma variantu
	Ņemot vērā teritorijas novietojumu jāizvērtē un jāparedz projektā nepieciešamās funkcijas, labiekārtojuma elementi, dizaina risinājumi, kas ir savā starpā saistīti labiekārtojuma detaļās (apgaismojuma elementi, norāžu zīmes, informācijas stendi, soli, atkritumu urnas u.c.), bet atspoguļotu konkrētās teritorijas kultūrvēsturiskās, arhitektoniskās, mākslinieciskās, ainaviskās un citas vērtības, nodrošinot nepieciešamās funkcijas, atbilstoši lietošanas intensitātei un specifikai, uzlabojot vides pieejamību un mobilitāti.

Apliecinājuma kartes ietvertajiem risinājumiem jābūt mūsdienīgiem, moderniem, inovatīviem, funkcionāliem, ilgtspējīgiem, tādiem, kas iekļaujas apkārtesošajā pilsētvidē un ainavā.

Veidojot skvēru ņemt vērā Gajoka mikrorajona vēsturisko nozīmi un raksturu. 

Izstrādāt funkcionālo zonējumu teritorijai, sadalot to sekojošās zonās:

· rotaļu zona skolas vecuma bērniem (no 6 līdz 12 gadiem);

· atpūtas zona- senioriem, vecākiem ar maziem bērniem (0-5 gadi), bērniem ar īpašām vajadzībām;

· pasīvās atpūtas zona.

· saimniecības zona

Rotaļu zonā bērniem paredzēt atraktīvus rotaļu elementus, kuri nodrošina iespēju kāpt, rāpties, pārvarēt šķēršļus. 

Bērnu laukumā paredzēt oriģinālas, inovatīvas bērnu rotaļu iekārtas.

Atpūtas zonā jānodrošina iespēja rotaļām, atpūtai senioriem, vecākiem ar maziem bērniem, bērniem ar īpašām vajadzībām, jānodrošina iespēja spēlēt spēles, kurām nav nepieciešama augsta fiziskā sagatavotība, jāparedz smilšu kaste, balansa iekārtas vai sporta trenažieri, kurus var izmantot dažāda vecuma cilvēki, jāparedz rotaļu iekārtas ar piekļuvi bērniem ar īpašām vajadzībām.

Pasīvās atpūtas zona sastāv no soliņiem, apstādījumiem un citiem vidi veidojošiem elementiem un var tikt sadalīta mazākos gabalos, kas iekļaujas kopējā koncepcijā un ir kā starpposms starp pārējām funkcionālajām zonām. 

Saimniecības zonu veidot kompaktu, labi aprīkotu, norobežotu no pārējām zonām.  Saimniecības zonā paredzēt atkritumu konteinerus. Ja nepieciešams, paredzēt arī smilšu glabātuvi ziemas vajadzībām, kompostēšanas vietu organiskajiem augu atkritumiem – zālei, lapām. Visus saimniecības zonas elementus paredzēt vizuāli aizsegt ar aizsedzošiem dekoratīviem sienu režģiem un vīteņaugu konstrukcijām. 

Projekta risinājumiem jāatbilst spēļu laukumu drošuma prasībām, kuras noteiktas standartā LVS EN 1176 „Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” un standartā LVS EN 1177 „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas. Kritiskā krišanas augstuma noteikšana”, kā arī izstrādāt projekta risinājumus pēc PTAC izdotajām Vadlīnijām.

Pirms projekta saskaņošanas projektētājam jāiesniedz atzinums no PTAC par projekta risinājumu atbilstību Preču un pakalpojumu drošuma likuma 6.pantā noteiktajām droša pakalpojuma prasībām un atbilstību standartiem LVS NE 1176 un LVS EN 1177.

Pie bērnu rotaļu laukumiem paredzēt izvietot informācijas plāksni, kurā ir norādīta informācija saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk-PTAC) izdotajām vadlīnijām „Vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem/apsaimniekotājiem par drošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai” (turpmāk-Vadlīnijas). Papildus paredzēt izvietot uz informācijas plāksnes shematisku attēlojumu bērnu rotaļu laukumam, kurā ir norādītas funkcionālās zonas ar iekārtu izvietojumu un aprakstu, laukuma lietošanas noteikumi. Pie katras ierīces vai ierīču grupas jāparedz izvietot nelielu informācijas plāksni, kurā ir norādīta ierīces funkcija, mērķis, paredzētais lietošanas veids, sarežģītības pakāpe, vecums un cita papildus informācija par iekārtu un tās atbilstošu ekspluatēšanu.

Paredzēt funkcionālo zonu atdalīšanai dekoratīvus elementus vai apstādījumus (krūmi, ziemciešu stādījumi vai puķu kastes), var kalpot kā atraktīvs elements, kuru var izmantot līdzās esošās funkcionālās zonas funkciju nodrošināšanai.

Paredzēt mākslas objektus vai mākslas instalācijas.

Jānodrošina stacionārais sanitārais mezgls, kas ir dizainiski integrēts parka teritorijā. 

Paredzēt koku vainagu retināšanu.

Ceļu segumam paredzēt bruģa segumu. Izmantot gludo, abrazīvo bruģi.

Paredzēt apgaismojumu.

Paredzēt informatīvo stendu, kas iekļauj parka shēmu, vietas vēsturiskas fotogrāfijas, vēsturisko aprakstu.

Izstrādāt iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novērtējumu.

Izstrādāt pasākumu plānu iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novēršanai, samazināšanai (koku kopšanas plāns, koku aizsardzības pasākumi)

Ņemt vērā Departamenta izstrādāto Gajoka skvēra attīstības vīziju.

	10.2.
	3D modeli, īpašu grafiku
	JĀ

Vizualizācijas, kurās ir atspoguļoti galvenie skatu virzieni un funkcionālās zonas ar tur projektētājiem labiekārtojuma elementiem. Projektējamās situācijas vizuāls attēlojums mērogā uz esošās situācijas foto uzņēmuma.

	10.3.
	Pirms apliecinājuma kartes darbus, sagatavot izejmateriālus
	JĀ

Izvērtēt atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem. Veikt esošās pārvietošanās sistēmas analīzi – gājējiem, mehanizētajiem transportlīdzekļiem, velosipēdistiem u.c.

	10.4.
	Pilsētbūvniec. un ainavu projektu
	Izstrādāt ainavu projektu. Plānotajiem celiņiem un labiekārtojumam ir jāpapildina esošo ainavu un nedrīkst pasliktināt esošo situāciju, jāizvērtē skatu virzieni.

Ņemot vērā pirms projekta sertificēto nozaru speciālistu veikto esošo kokaugu inventarizāciju, jāizvērtē kokaugu stāvoklis un izstrādājot projektu var paredzēt kokaugu likvidēšanu vietās, kur tas ir nepieciešams funkciju nodrošināšanai. Kā arī jāparedz likvidēt bojātos un drošību apdraudošos kokaugus. Jāizvērtē skatu punkti un nepieciešamības gadījumā jāparedz attīrīt, izgriezt vai formēt kokaugus, esošo apaugumu.

Projekta sastāvā iekļaut ainavu arhitekta izstrādātu apstādījumu projektu. Apstādījumus paredzēt ar augstu vizuāli estētisko kvalitāti. Apstādījumiem izvēlēties ziemcietīgus augus, kas piemēroti esošajiem klimatiskajiem un augšanas apstākļiem. Apstādījumus plānot tā, lai tie būtu baudāmi visos gadalaikos. Stādījumos izmantot augus, kas prasa ekstensīvu kopšanu. Apdobes paredzēt mulčētas.

	10.5.
	Mākslinieciskos darbus
	NĒ

Paredzēt projektā mākslas objektus.

	10.6.
	Dizainu
	JĀ

Izstrādāt efektīvus labiekārtojuma elementus (soliņus, atkritumu urnas, norāžu sistēmas zīmes un informācijas stendus, u.c. elementus). Labiekārtojuma elementiem jābūt savā starpā saskaņotiem (krāsa, forma, materiāls), ir jāiekļaujas kopējā dizaina koncepcijā, jābūt vandāļu drošiem, viegli kopjamiem un apsaimniekojamiem. Piedāvāt dizaina risinājumu informatīvajiem stendiem un norādēm. 

	
	Izpētes darbi
	Veikt dendroloģisko un ainavisko izpēti.

	
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	NĒ

	
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	NĒ

	11.
	Apliecinājuma kartei nepieciešamie dokumentu un izejmateriāli
	Veikt topogrāfijas mērījumus un izstrādāt topogrāfiju parkam.



	12.
	Pievienotie tehniskie noteikumi
	sagatavo projektētājs

	13.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018. gads

	14.
	Apliecinājuma  kartes saskaņošana
	

	15.
	Apliecinājuma kartes eksemplāru skaits
	4

	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	MĒRĶIS: Uzlabot Gajoka skvēra ainavu, izveidojot ilgtspējīgu, oriģinālu, pieejamu atpūtas ainavu

	APLIECINĀJUMA KARTES SASTĀVDAĻAS:

	19. Apliecinājuma kartei uzsākšanas nepieciešamie dokumenti

	20. Citi apliecinājuma raskta izstrādi regulējoši dokumenti (t.sk. aprēķini un rezultāti – pasūtītāja un būvvaldes sējumos)

	21. Paskaidrojošais apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietas (zemes vienībām un būvēm) kadastra apzīmējumiem un īpašumiem, paredzēto būvniecības veidiem, paredzēto būvdarbu apjomiem un veikšanas metodēm, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem, ja attiecīga veida inženierbūvēm atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošināma vides pieejamība.

	22. Apliecinājuma kartes ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā materiāla

	23. Raksturīgus griezumus ar augstuma atzīmēm

	24. Labiekārtošanas un apstādījumu risinājumu plānu

	25. Transporta un gājēju kustības organizācijas aprakstu

	26. Ražotāja gatavā izstrādājuma tehnisko dokumentāciju

	APLIECINĀJUMA KARTES SASTĀVDAĻAS:

	1. Vispārīgā daļa:

	1.1. Apliecinājuma kartes uzsākšanai nepieciešamie dokumenti.

	1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos.

	1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm.

	1.4. Tehniskie vai īpašie noteikumi.

	1.5. Atļaujas un saskaņojumi.

	1.6. Vispārīgo rādītāju lapa.

	1.7. Apliecinājuma kartes ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna.

	1.8. Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna.

	2. Arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi):

	2.1. Teritorijas vertikālais plānojums.

	2.2. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns.

	

	2.3. Arhitektūras sadaļa:

	2.3.1.Teritorijas sadaļā iekļaut objekta būvlaukuma organizācijas un satiksmes organizācijas shēmas.

	2.3.2. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm.

	2.3.3. Būvizstrādājumu specifikācijas.

	3. Inženierrisinājumu daļa:

	3.1. Būvkonstrukcijas;

	3.2. Inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

	3.3. Tehniskās shēmas un aprēķini;

	3.4. Būvizstrādājumu specifikācijas;

	3.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

	3.6. Citi inženierrisinājumi;

	3.7. Vides aizsardzības pasākumi;

	4. Darbu organizēšanas projekts.

	Visiem paredzētajiem pasākumiem šajā teritorijā ir jābūt veiktiem nozares  speciālistu vadībā ar pieredzi šādu un līdzīgu teritoriju izvērtēšanā, projektēšanā, darbu organizēšanā un izpildē.


4.Projektēšana:

4.1.Tehniskās dokumentācijas sagatavošanu „Gajoka skvēra labiekārtošana” veikt pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.

4.2.Tehniskās shēmas izstrādi un dokumentācijas sagatavošanu „ Gajoka skvēra apgaismojuma izbūve” veikt pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 2. pants, 11. punkts.

Dokumentāciju izstrādāt divos atsevišķos projektos. Pirmajā projektā paredzēt gājēju ietves, soliņus un atkritumu urnas. Otrajā projektā paredzēt apgaismojumu.
5.Iekārtošanas nosacījumi

5.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP – 249 IP – 13 apgaismojuma līnijām.
5.2.Gaismekļu un balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar pasūtītāju.

6.Speciālie noteikumi

6.1.Projektu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti.
6.2.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem. 

6.3.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

7.Projekta saskaņošana

7.1.Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”,  būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personam.

8.Darbu izpildes termiņš:

7 (septeņi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.
Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele
Tehniskā specifikācija

Tehniskās dokumentācijas izstrāde Jātnieku skvēra labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei 

(iepirkuma priekšmeta 4.daļā)
1.Uzdevums:

Veikt tehnniskās dokumentācijas sagatavošanu (apliecinājuma karte teritorijas labiekārtošanai) „ Jātnieku skvēra labiekārtošana”. Tehniskās shēmas izstrādāšana (paskaidrojuma raksts elektroapgādes objektam) „Jātnieku skvēra apgaismojuma izbūve”.

2.Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	
	Projektēšanas darbi

	1.
	Topogrāfija
	ha
	1.3
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	kompl.
	1
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	2
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	kompl.
	2
	
	

	Kopā (A):
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2.1.Izvietojuma shēma

[image: image4.jpg]



3.Projektēšanas uzdevums:

	1.
	APLIECINĀJUMA KARTES NOSAUKUMS
	Jātnieku ielas skvēra labiekārtojums

	2.
	OBJEKTA TERITORIJA
	Jātnieku ielas skvērs, Daugavpilī. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 05000051820, 05000051823, 05000051826

	3.
	OBJEKTA ADRESE
	Daugavpilī starp Cialkovska, Inženieru un Jātnieku ielām

	4.
	BŪVES VEIDS
	Labiekārtošana

	5.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Skvērs kalpo par atpūtas vietu Ķīmiķu ciemata mikrorajonā. Parkā ir plānots uzstādīt pieminekli Afganistānas karā kritušajiem.

	6.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas Pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTAVIS
	Rasma Bleidele, ceļu būvinženiere Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde”

	8.
	APLIECINĀJUMA KARTES STADIJA
	Apliecinājuma karte (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pilsētas galveno arhitekti un ainavu arhitekti)

Paskaidrojuma raksts, tehniska shēma

	9.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS
	NĒ

	10.
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA
	JĀ



	11.
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT
	

	11.1.
	Apliecinājuma kartes  risinājuma variantu
	Projektā ietvertajiem risinājumiem jābūt mūsdienīgiem, moderniem, inovatīviem, funkcionāliem, ilgtspējīgiem, tādiem, kas iekļaujas apkārtesošajā pilsētvidē un ainavā. Ņemot vērā teritorijas novietojumu jāizvērtē un jāparedz projektā nepieciešamās funkcijas, labiekārtojuma elementi, dizaina risinājumi, kas ir savā starpā saistīti labiekārtojuma detaļās (apgaismojuma elementi, soli, atkritumu urnas u.c.)

Izstrādājot skvēra labiekārtojuma projektu ņemt vērā, ka skvērā ir plānots uzstādīt pieminekli Afganistānas karā kritušajiem. Izstrādājot projektu sadarboties ar pieminekļa Afganistānas karā kritušajiem autoru.

Saimniecības zonu veidot kompaktu, labi aprīkotu, norobežotu no pārējām zonām.   

Nodrošināt vides pieejamību. Ieplānot ceļa platumu atbilstoši celiņu izmantošanas intensitātei. Plānojot ceļu platumus un virzienus ņemt vērā abstrakto gājēju kustības analīzi.

Parka celiņiem paredzēt betona bruģa segumu ar gludo, abrazīvo virsmu.

Paredzēt apgaismojumu.

Izstrādāt pasākumu plānu iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novēršanai, samazināšanai (koku kopšanas plāns, koku aizsardzības pasākumi)

Pie plānota pieminekļa paredzēt dekoratīvus stādījumus. 

Izstrādājot apstādījumu plānu sadarboties ar pieminekļa Afganistānas karā kritušajiem autoriem.

Apstādījumu plāns ir jāizstrādā profesionālām dārzniekam vai ainavu arhitektam.

Predzēt viedeonovērošanu.

	11.2.
	3D modeli, īpašu grafiku
	NĒ

	11.3.
	Pirms būvprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	JĀ

Izvērtēt atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem. Veikt esošās pārvietošanās sistēmas analīzi – gājējiem, mehanizētajiem transportlīdzekļiem, velosipēdistiem u.c.

	11.4.
	Pilsētbūvniec. un ainavu projektu
	Izstrādāt ainavu projektu. Plānotajiem celiņiem un labiekārtojumam ir jāpapildina esošo ainavu un nedrīkst pasliktināt esošo situāciju, jāizvērtē skatu virzieni.

	11.5.
	Mākslinieciskos darbus
	JĀ

Izstrādājot apliecinājuma karti ņemt vērā plānoto pieminekli Afganistānas karā kritušajiem. Paredzēt vietu pieminekļa uzstādīšanai.

	11.6.
	Dizainu
	JĀ

Labiekārtojuma elementiem jābūt savā starpā saskaņotiem (krāsa, forma, materiāls), mūsdienīgiem, ir jāiekļaujas kopējā dizaina koncepcijā, jābūt vandāļu drošiem, viegli kopjamiem un apsaimniekojamiem. 

	11.7.
	Izpētes darbi
	

	11.8.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	NĒ

	11.9.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	JĀ

	12.
	Apliecinājuma kartei nepieciešamie dokumentu un izejmateriāli
	Veikt topogrāfijas mērījumus un izstrādāt topogrāfiju parkam.

	13.
	Pievienotie tehniskie noteikumi
	

	14.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2017. gads

	15.
	Projekta dokumentācijas saskaņošana
	

	16.
	Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits
	4

	17.
	Pievienotie tehniskie noteikumi
	sagatavo projektētājs

	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	MĒRĶIS: Uzlabot Jātnieku ielas skvēra infrastruktūru

	APLIECINĀJUMA KARTES, PASKAIDROJUMA RAKSTA SASTĀVDAĻAS:

	Visiem paredzētajiem pasākumiem šajā teritorijā ir jābūt veiktiem nozares  speciālistu vadībā ar pieredzi šādu un līdzīgu teritoriju izvērtēšanā, projektēšanā, darbu organizēšanā un izpildē.

	


4.Projektēšana:
4.1.Tehniskās dokumentācijas sagatavošanu „ Jātnieku skvēra labiekārtošana” veikt pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.
4.2.Tehniskās shēmas izstrādi un dokumentācijas sagatavošanu „Jātnieku skvēra apgaismojuma izbūve” veikt pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 2. pants, 11. punkts.

Dokumentāciju izstrādāt divos atsevišķos projektos. Pirmajā projektā paredzēt gājēju ietves, soliņus un atkritumu urnas. Otrajā projektā paredzēt apgaismojumu.

5.Iekārtošanas nosacījumi

5.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP – 255 IP – 10 apgaismojuma līnijām.
5.2.Gaismekļu un balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar pasūtītāju.
6. Speciālie noteikumi

6.1.Projektu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti.
6.2.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem. 

6.3.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.
7.Projekta saskaņošana

7.1.Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”,  būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personam.

8.Darbu izpildes termiņš:

5 (pieci) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.
Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele
Tehniskā specifikācija

Tehniskās dokumentācijas izstrāde Sēlijas skvēra labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei

(iepirkuma priekšmeta 5.daļā)
1.Uzdevums:

Veikt tehnniskās dokumentācijas sagatavošanu (apliecinājuma kartes teritorijas labiekārtošanai) „Sēlijas skvēra labiekārtošana”. Tehniskās shēmas izstrādāšana (paskaidrojuma raksts elektroapgādes objektam) „Sēlijas skvēra apgaismojuma izbūve”.

2.Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	
	Projektēšanas darbi

	1.
	Topogrāfija
	ha
	0.6
	
	

	2
	Ģenplāna izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	kompl.
	1
	
	

	4
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	kompl.
	1
	
	

	5
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	2
	
	

	6
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	kompl.
	2
	
	

	Kopā (A):
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2.1.Izvietojuma shēma
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3.Projektēšanas uzdevums:

	1.
	APLIECINĀJUMA KARTES NOSAUKUMS
	Sēlijas skvēra labiekārtošana

	2.
	APLIECINĀJUMA KARTES IEKŠĒJAS DAĻAS NOSAUKUMS
	1. daļa. Skvēra pamatinfrastruktūras izbūve (celiņi un rotaļu laukumi)

2. daļa.  Skvēra centrālā elementa izbūve un mākslas objektu izveide.

	3.
	OBJEKTA TERITORIJA
	Sēlijas skvērs, Daugavpilī. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 05000151607

	4.
	OBJEKTA ADRESE
	Sēlijas ielas skvērs, Daugavpilī

	5.
	BŪVES VEIDS
	Labiekārtošana

	6.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Skvērs veido zaļu akcentu un atpūtas vietu blīvi apbūvētajā Grīvas rajonā. Plānots izveidot pasīvas atpūtas skvēru ar ilgtspējīgas lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pielietojumu

Kopējā platība: 5844 m2

	7.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas Pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	8.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTAVIS
	Rasma Bleidele, ceļu būvinženiere Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde”

	9.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS
	NĒ

	10.
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA
	JĀ



	10.1
	APLIECINAJUMA KARTES PIRMSSASKAŅOŠANAS STADIJA
	Apliecinājuma karte (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pilsētas galveno arhitekti un ainavu arhitekti)

Paskaidrojuma raksts, tehniska shēma

	11.
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT
	

	11.1.
	Apliecinājuma kartes risinājuma variantu
	Ņemot vērā teritorijas novietojumu jāizvērtē un jāparedz projektā nepieciešamās funkcijas, labiekārtojuma elementi, dizaina risinājumi, kas ir savā starpā saistīti labiekārtojuma detaļās (apgaismojuma elementi, norāžu zīmes, informācijas stendi, soli, atkritumu urnas u.c.), bet atspoguļotu konkrētās teritorijas kultūrvēsturiskās, arhitektoniskās, mākslinieciskās, ainaviskās un citas vērtības, nodrošinot nepieciešamās funkcijas, atbilstoši lietošanas intensitātei un specifikai, uzlabojot vides pieejamību un mobilitāti.

Apliecinājuma kartes ietvertajiem risinājumiem jābūt mūsdienīgiem, moderniem, inovatīviem, funkcionāliem, ilgtspējīgiem, tādiem, kas iekļaujas apkārtesošajā pilsētvidē un ainavā.

Izstrādāt funkcionālo zonējumu teritorijai, sadalot to sekojošās zonās:

· rotaļu zona bērniem (no 6 līdz 12 gadiem);

· atpūtas zona- senioriem, vecākiem ar maziem bērniem (0-5 gadi), bērniem ar īpašām vajadzībām;

· pasīvās atpūtas zona.

· saimniecības zona

Rotaļu zonā bērniem paredzēt atraktīvus rotaļu elementus, kuri nodrošina iespēju kāpt, rāpties, pārvarēt šķēršļus.

Atpūtas zonā jānodrošina iespēja rotaļām, atpūtai senioriem, vecākiem ar maziem bērniem, jānodrošina iespēju spēlēt spēles, kurām nav nepieciešama augsta fiziskā sagatavotība, jāparedz smilšu kaste, balansa iekārtas vai sporta trenažieri, kurus var izmantot dažāda vecuma cilvēki, jāparedz rotaļu iekārtas ar piekļuvi bērniem ar īpašām vajadzībām.

Pasīvās atpūtas zona sastāv no soliņiem, apstādījumiem un citiem vidi veidojošiem elementiem un var tikt sadalīta mazākos gabalos, kas iekļaujas kopējā koncepcijā un ir kā starpposms starp pārējām funkcionālajām zonām. 

Saimniecības zonu veidot kompaktu, labi aprīkotu, norobežotu no pārējām zonām.  Saimniecības zonā paredzēt atkritumu konteinerus. Konteineru nojumes izvieto uz bruģēta, asfaltēta vai cita veida cieta ieseguma laukuma. Ja nepieciešams, paredzēt arī saimniecības piederumu glabātuvi, smilšu glabātuvi ziemas vajadzībām, kompostēšanas vietu organiskajiem augu atkritumiem – zālei, lapām. Visus saimniecības zonas elementus paredzēt vizuāli aizsegt ar aizsedzošiem dekoratīviem sienu režģiem un vīteņaugu konstrukcijām. 

Jānodrošina stacionārais sanitārais mezgls, kas ir dizainiski integrēts parka teritorijā.

Paredzēt apgaismojumu.

Paredzēt esošo koku vainagu sakopšanu (retināšanu)

Parka celiņiem izmantot grants vai betona bruģa segumu.

Izmantot ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu risinājumus.

Paredzēt informatīvo stendu, kas iekļauj parka shēmu, vietas vēsturiskas fotogrāfijas, vēsturisko aprakstu.

Projekta risinājumiem jāatbilst spēļu laukumu drošuma prasībām, kuras noteiktas standartā LVS EN 1176 „Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” un standartā LVS EN 1177 „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas. Kritiskā krišanas augstuma noteikšana”, kā arī izstrādāt projekta risinājumus pēc PTAC izdotajām Vadlīnijām.

Pirms projekta saskaņošanas projektētājam jāiesniedz atzinums no PTAC par projekta risinājumu atbilstību Preču un pakalpojumu drošuma likuma 6.pantā noteiktajām droša pakalpojuma prasībām un atbilstību standartiem LVS EN 1176 un LVS EN 1177.

Pie bērnu rotaļu laukumiem paredzēt izvietot informācijas plāksni, kurā ir norādīta informācija saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk-PTAC) izdotajām vadlīnijām „Vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem/ apsaimniekotājiem par drošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai” (turpmāk-Vadlīnijas). Papildus paredzēt izvietot uz informācijas plāksnes shematisku attēlojumu bērnu rotaļu laukumam, kurā ir norādītas funkcionālās zonas ar iekārtu izvietojumu un aprakstu, laukuma lietošanas noteikumi. Pie katras ierīces vai ierīču grupas jāparedz izvietot nelielu informācijas plāksni, kurā ir norādīta ierīces funkcija, mērķis, paredzētais lietošanas veids, sarežģītības pakāpe, vecums un cita papildus informācija par iekārtu un tās atbilstošu ekspluatēšanu.

Paredzēt funkcionālo zonu atdalīšanai dekoratīvus elementus vai apstādījumus (krūmi, ziemciešu stādījumi vai puķu kastes), kas var kalpot kā atraktīvs elements, kuru var izmantot līdzās esošās funkcionālās zonas funkciju nodrošināšanai.

Izstrādāt iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novērtējumu.

Izstrādāt pasākumu plānu iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novēršanai, samazināšanai (koku kopšanas plāns, koku aizsardzības pasākumi)

Ņemt vērā Departamento izstrādāto Sēlijas skvēra attīstības vīziju.

	11.2.
	3D modeli, īpašu grafiku
	JĀ

Vizualizācijas, kurās ir atspoguļoti galvenie skatu virzieni un funkcionālās zonas ar tur projektētājiem labiekārtojuma elementiem. Projektējamās situācijas vizuāls attēlojums mērogā uz esošās situācijas foto uzņēmuma.

	11.3.
	Pirms apliecinājuma kartes darbiem, sagatavot izejmateriālus
	JĀ

Izvērtēt atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem. Veikt esošās pārvietošanās sistēmas analīzi – gājējiem, mehanizētajiem transportlīdzekļiem, velosipēdistiem u.c.

	11.4.
	Pilsētbūvniec. un ainavu projektu
	Izstrādāt ainavu projektu. Plānotajiem celiņiem un labiekārtojumam ir jāpapildina esošo ainavu un nedrīkst pasliktināt esošo situāciju, jāizvērtē skatu virzieni.

Ņemot vērā pirms projekta sertificēto nozaru speciālistu veikto esošo kokaugu inventarizāciju, jāizvērtē kokaugu stāvoklis un izstrādājot projektu var paredzēt kokaugu likvidēšanu vietās, kur tas ir nepieciešams funkciju nodrošināšanai. Kā arī jāparedz likvidēt bojātos un drošību apdraudošos kokaugus. Jāizvērtē skatu punkti un nepieciešamības gadījumā jāparedz attīrīt, izgriezt vai formēt kokaugus, esošo apaugumu.

Projekta sastāvā iekļaut ainavu arhitekta izstrādātu apstādījumu projektu. Apstādījumiem izvēlēties ziemcietīgus augus, kas piemēroti esošajiem klimatiskajiem un augšanas apstākļiem. Apstādījumus plānot tā, lai tie būtu baudāmi visos gadalaikos. Stādījumos izmantot augus, kas prasa ekstensīvu kopšanu. Apdobes paredzēt mulčētas.

	11.5.
	Mākslinieciskos darbus
	JĀ

Paredzēt projektā vietas vides objektiem

	11.6.
	Dizainu
	JĀ

Izstrādāt efektīvus labiekārtojuma elementus (soliņus, atkritumu urnas, norāžu sistēmas zīmes un informācijas stendus, u.c. elementus). Labiekārtojuma elementiem jābūt savā starpā saskaņotiem (krāsa, forma, materiāls), ir jāiekļaujas kopējā dizaina koncepcijā, jābūt vandāļu drošiem, viegli kopjamiem un apsaimniekojamiem. Piedāvāt dizaina risinājumu informatīvajiem stendiem. 

	11.7.
	Izpētes darbi
	Veikt hidroloģisko, dendroloģisko un ainavisko izpēti.

	11.8.
	Tehnoloģisko iekārtu projektu
	NĒ

	11.9.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	JĀ

	14.
	Apliecinājuma kartei nepieciešamie dokumentu un izejmateriāli
	Veikt topogrāfijas mērījumus un izstrādāt topogrāfiju parkam.

	15.
	Pievienotie tehniskie noteikumi
	sagatavo projektētājs

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018.gads

	17.
	Apliecinājuma raksta raksta saskaņošana
	

	18.
	Apliecinājuma raksta eksemplāru skaits
	4

	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	MĒRĶIS: Uzlabot Sēlijas skvēra ainavu, izveidojot ilgtspējīgu, oriģinālu, pieejamu atpūtas ainavu

	APLIECINĀJUMA KARTES SASTĀVDAĻAS:

	27. Apliecinājuma kartes uzsākšanas nepieciešamie dokumenti

	28. Citi apliecinājuma kartes izstrādi regulējoši dokumenti (t.sk. aprēķini un rezultāti – pasūtītāja un būvvaldes sējumos)

	29. Paskaidrojošais apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietas (zemes vienībām un būvēm) kadastra apzīmējumiem un īpašumiem, paredzēto būvniecības veidiem, paredzēto būvdarbu apjomiem un veikšanas metodēm, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem, ja attiecīga veida inženierbūvēm atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošināma vides pieejamība.

	30. Apliecinājuma raksta ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā materiāla

	31. Raksturīgus griezumus ar augstuma atzīmēm

	32. Labiekārtošanas un apstādījumu risinājumu plānu

	33. Transporta un gājēju kustības organizācijas aprakstu

	34. Ražotāja gatavā izstrādājuma tehnisko dokumentāciju

	35. Rasējums, norādot projekta kārtu robežas un secību

	APLIECINĀJUMA KARTES:

	1. Vispārīgā daļa:

	1.1. Apliecinājuma kartes uzsākšanai nepieciešamie dokumenti.

	1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos.

	1.3.Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm.

	1.4. Tehniskie vai īpašie noteikumi.

	1.5.  Atļaujas un saskaņojumi.

	1.6. Vispārīgo rādītāju lapa.

	1.7. Apliecinājuma kartes ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna.

	1.8. Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna.

	2. Arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi):

	2.1. Teritorijas vertikālais plānojums.

	2.2. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns.

	2.3. Arhitektūras sadaļa:

	2.3.1. Grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir paredzēta virszemes daļa.

	2.3.2. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm.

	3. Inženierrisinājumu daļa:

	3.1. Būvkonstrukcijas;

	3.2. Inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

	3.3. Tehniskās shēmas un aprēķini;

	3.4. Būvizstrādājumu specifikācijas;

	3.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

	3.6. Citi inženierrisinājumi;

	3.7. Darbu organizēšanas projekts.

	4. Darbu organizēšanas projekts.

	Teritorijas sadaļā iekļaut objekta būvlaukuma organizācijas un satiksmes organizācijas shēmas.

	Visiem paredzētajiem pasākumiem šajā teritorijā ir jābūt veiktiem nozares  speciālistu vadībā ar pieredzi šādu un līdzīgu teritoriju izvērtēšanā, projektēšanā, darbu organizēšanā un izpildē.


4.Projektēšana:

4.1.Tehniskās dokumentācijas sagatavošanu „Sēlijas skvēra labiekārtošana” veikt pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.

4.2.Tehniskās shēmas izstrādi un dokumentācijas sagatavošanu „Sēlijas skvēra labiekārtošana” veikt pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 2. pants, 11. punkts.

Dokumentāciju izstrādāt divos atsevišķos projektos. Pirmajā projektā paredzēt gājēju ietves, soliņus un atkritumu urnas. Otrajā projektā paredzēt apgaismojumu.

5.Iekārtošanas nosacījumi

5.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP – 229 IP – 100 apgaismojuma līnijām.
5.2.Gaismekļu un balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar pasūtītāju.
6.Speciālie noteikumi

6.1.Projektu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti.
6.2.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem. 

6.3.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

7.Projekta saskaņošana

7.1.Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”,  būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personam.

8.Darbu izpildes termiņš:

7 (septiņi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.
Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele
Tehniskā specifikācija

Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei

(iepirkuma priekšmeta 6.daļā)
1.Uzdevums:

Veikt tehnniskās dokumentācijas sagatavošanu (apliecinājuma karte teritorijas labiekārtošanai) „Daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām Zeļinska skvēra labiekārtojums”. Tehniskās shēmas izstrādāšana (paskaidrojuma raksts elektroapgādes objektam) „Daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām apgaismojuma izbūve”.

2.Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	
	Projektēšanas darbi

	1.
	Topogrāfija
	ha
	0.6
	
	

	2
	Ģenplāna izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	kompl.
	1
	
	

	4
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	kompl.
	1
	
	

	5
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	2
	
	

	6
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	kompl.
	2
	
	

	Kopā (A):
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2.1.Izvietojuma shēma

[image: image6.png]



3.Projektēšanas uzdevums:

	1.
	APLIECINĀJUMA KARTES NOSAUKUMS
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām Zeļinska skvēra labiekārtojums.

	2.
	APLIECINĀJUMA KARTES IEKŠĒJAS DAĻAS NOSAUKUMS
	1. daļa. Gājēju celiņu atjaunošana. Bērnu rotaļu laukumu uzstādīšana. Soliņu izvietošana.

2. daļa. Apstādījumu veidošana, saimniecības zonas labiekārtošana.

	3.
	OBJEKTA TERITORIJA
	Daudzdzīvokļu dzīvojamais kvartāls starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām Daugavpilī. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 05000281702. 

	4.
	OBJEKTA ADRESE
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 05000281702 Zeļinska ielā, Daugavpilī

	5.
	BŪVES VEIDS
	Labiekārtošana

	6.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalms

Kopējā platība: 5597 m2

	7.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas Pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	8.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTAVIS
	Rasma Bleidele, ceļu būvinženiere Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde”

	9.
	APLIECINAJUMA KARTES PIRMSSASKAŅOŠANAS STADIJA
	Apliecinājuma karte (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pilsētas galveno arhitekti un ainavu arhitekti)

Paskaidrojuma raksts, tehniska shēma

	10.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS
	NĒ

	11.
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA
	JĀ

	12.
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT
	

	12.1.
	APLIECINĀJUMA KARTES RISINĀJUMA VARIANTU
	Ņemot vērā teritorijas novietojumu jāizvērtē un jāparedz projektā nepieciešamās funkcijas, labiekārtojuma elementi, dizaina risinājumi, kas ir savā starpā saistīti labiekārtojuma detaļās (apgaismojuma elementi, norāžu zīmes, informācijas stendi, soli, atkritumu urnas u.c.), bet atspoguļotu konkrētās teritorijas kultūrvēsturiskās, arhitektoniskās, mākslinieciskās, ainaviskās un citas vērtības, nodrošinot nepieciešamās funkcijas, atbilstoši lietošanas intensitātei un specifikai, uzlabojot vides pieejamību un mobilitāti.

Apliecinājuma kartes ietvertajiem risinājumiem jābūt mūsdienīgiem, moderniem, inovatīviem, funkcionāliem, ilgtspējīgiem, tādiem, kas iekļaujas apkārtesošajā pilsētvidē un ainavā.

Paredzēt dekoratīvus apstādījumus.

Izstrādāt funkcionālo zonējumu teritorijai, sadalot to sekojošās zonās:

· rotaļu zona bērniem (no 6 līdz 12 gadiem);

· aktīvās atpūtas zona jauniešiem;

· atpūtas zona- senioriem, vecākiem ar maziem bērniem (0-5 gadi);

· pasīvās atpūtas zona.

· saimniecības zona

Rotaļu zonā bērniem paredzēt atraktīvus rotaļu elementus, kuri nodrošina iespēju kāpt, rāpties, pārvarēt šķēršļus. Zonai ir jāatrodas līdzās pasīvās atpūtas zonai, bet tajā pašā laikā jābūt redzami un fiziski atdalītai, nodrošinot redzamību starp zonām, lai varētu vienlaicīgi vērot notiekošās aktivitātes abās zonās.

Aktīvās atpūtas zonā jauniešiem paredzēt sporta un vingrošanas iekārtas, pulcēšanas vietas, platformas sēdēšanai dažādos līmeņos.

Atpūtas zonā jānodrošina iespēja rotaļām, atpūtai senioriem, vecākiem ar maziem bērniem, bērniem ar īpašām vajadzībām, jānodrošina iespēju sēdēt dažādos līmeņos, spēlēt spēles, kurām nav nepieciešama augsta fiziskā sagatavotība, jāparedz smilšu kaste, balansa iekārtas vai sporta trenažieri, kurus var izmantot dažāda vecuma cilvēki.

Pasīvās atpūtas zona sastāv no soliņiem, apstādījumiem un citiem vidi veidojošiem elementiem un var tikt sadalīta mazākos gabalos, kas iekļaujas kopējā koncepcijā un ir kā starpposms starp pārējām funkcionālajām zonām. 

Saimniecības zonu veidot kompaktu, labi aprīkotu, norobežotu no pārējām zonām.  Saimniecības zonā paredzēt atkritumu konteinerus.  Konteineru nojumes izvieto uz bruģēta, asfaltēta vai cita veida cieta ieseguma laukuma. Ja nepieciešams, paredzēt arī konstrukcijas veļas žāvēšanai, konstrukcijas putekļu izdauzīšanai no paklājiem, saimniecības piederumu glabātuvi, smilšu glabātuvi ziemas vajadzībām, kompostēšanas vietu organiskajiem augu atkritumiem – zālei, lapām. Visiem saimniecības zonas elementiem paredzēt vizuāli aizsegt ar aizsedzošiem dekoratīviem sienu režģiem un vīteņaugu konstrukcijām. 

Paredzēt projektā informācijas plāksni, kurā ir norādīta informācija saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk-PTAC) izdotajām vadlīnijām „Vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem/ apsaimniekotājiem par drošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai” (turpmāk-Vadlīnijas). Papildus paredzot izvietot uz informācijas plāksnes shematisku attēlojumu bērnu rotaļu laukumam, kurā ir norādītas funkcionālās zonas ar iekārtu izvietojumu un aprakstu, laukuma lietošanas noteikumi. Pie katras ierīces vai ierīču grupas jāparedz izvietot nelielu informācijas plāksni, kurā ir norādīta ierīces funkcija, mērķis, paredzētais lietošanas veids, sarežģītības pakāpe, vecums un cita papildus informācija par iekārtu un tās atbilstošu ekspluatēšanu.

Paredzēt oriģinālus ieseguma risinājumus funkcionālajām zonām atbilstoši standartos noteiktajām prasībām, dizainiski savā starpā sasaistītus.

Paredzēt funkcionālo zonu atdalīšanai dekoratīvus elementus vai apstādījumus (krūmi, ziemciešu stādījumi vai puķu kastes), var kalpot kā atraktīvs elements, kuru var izmantot līdzās esošās funkcionālās zonas funkciju nodrošināšanai.

Paredzēt augstas kvalitātes, vandāļu drošus labiekārtojuma elementus, lai tiktu nodrošināta kvalitatīva laukuma zonu funkciju izpilde (rotaļu elementi, soliņi, atkritumu tvertnes, nožogojums, vārti, u.c.). Labiekārtojuma elementiem jānodrošina visas nepieciešamās funkcijas un vides pieejamības prasības, jābūt dizainiski saskanīgiem un jāiekļaujas apkārtējā vidē, jāatbilst Vadlīnijās norādītajiem ieteikumiem.

Projekta risinājumiem jāatbilst spēļu laukumu drošuma prasībām, kuras noteiktas standartā LVS EN 1176 „Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” un standartā LVS EN 1177 „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas. Kritiskā krišanas augstuma noteikšana”, kā arī izstrādāt projekta risinājumus pēc PTAC izdotajām Vadlīnijām.

Pirms projekta saskaņošanas projektētājam jāiesniedz atzinums no PTAC par projekta risinājumu atbilstību Preču un pakalpojumu drošuma likuma 6.pantā noteiktajām droša pakalpojuma prasībām un atbilstību standartiem LVS NE 1176 un LVS EN 1177.

Paredzēt atdalīt autostāvvietu no citām zonām ar dekoratīviem stādījumiem.

Nodrošināt teritoriju ar vides pieejamību, projektu veidojot vizuāli pievilcīgu ar oriģināliem un  mūsdienīgiem risinājumiem

Celiņiem paredzēt gludo betona bruģa segumu ar abrazīvo virsmu.

Paredzēt apgaismojumu.

Ņemt vērā Departamenta izstrādāto daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām attīstības vīziju.

	12.2.
	3D modeli, īpašu grafiku
	NĒ

	12.3.
	Pirms apliecinājuma kartes darbus, sagatavot izejmateriālus
	JĀ

Izvērtēt atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem. Veikt esošās pārvietošanās sistēmas analīzi – gājējiem, mehanizētajiem transportlīdzekļiem, velosipēdistiem u.c.

Izstrādāt iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novērtējumu.

Izstrādāt pasākumu plānu iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novēršanai, samazināšanai (koku kopšanas plāns, koku aizsardzības pasākumi)

	12.4.
	Pilsētbūvniec. un ainavu projektu
	Izstrādāt ainavu projektu. Plānotajiem celiņiem un labiekārtojumam ir jāpapildina esošo ainavu un nedrīkst pasliktināt esošo situāciju, jāizvērtē skatu virzieni.

Projekta sastāvā iekļaut ainavu arhitekta izstrādātu apstādījumu projektu. Apstādījumiem izvēlēties ziemcietīgus augus, kas piemēroti esošajiem klimatiskajiem un augšanas apstākļiem. Apstādījumus plānot tā, lai tie būtu baudāmi visos gadalaikos. Stādījumos izmantot augus, kas prasa ekstensīvu kopšanu. Apdobes paredzēt mulčētas.

	12.5.
	Mākslinieciskos darbus
	NĒ

	12.6.
	Dizainu
	JĀ

Izstrādāt dizainiski efektīvus labiekārtojuma elementus (soliņus, atkritumu urnas, norāžu sistēmas zīmes un informācijas stendus, u.c. elementus). Labiekārtojuma elementiem jābūt savā starpā saskaņotiem (krāsa, forma, materiāls), ir jāiekļaujas kopējā dizaina koncepcijā, jābūt vandāļu drošiem, viegli kopjamiem un apsaimniekojamiem. Piedāvāt dizaina risinājumu informatīvajiem stendiem un norādēm. 

	12.7.
	Telpu interjeru
	NĒ

	12.8.
	Zinātn. pētniec. un eksperiment. darbus
	NĒ

	12.9.
	Izpētes darbi
	Veikt ģeotehnisko izpēti

	13.
	Apliecinājum kartei nepieciešamie dokumentu un izejmateriāli
	Veikt topogrāfijas mērījumus un izstrādāt topogrāfiju pagalmam

	14.
	Pievienotie tehniskie noteikumi
	sagatavo projektētājs

	15.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2018. gads

	16.
	Apliecinājuma kartes saskaņošana
	

	17.
	Apliecinājuma kartes eksemplāru skaits
	4

	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	MĒRĶIS: Uzlabot daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām kvalitāti, izveidojot ilgtspējīgu, oriģinālu, pieejamu atpūtas ainavu

	APLIECINĀJUMA KARTES MINIMĀLĀ SASTĀVA SASTĀVDAĻAS:

	36. Apliecinājuma kartei uzsākšanas nepieciešamie dokumenti

	37. Citi apliecinājuma kartes izstrādi regulējoši dokumenti (t.sk. aprēķini un rezultāti – pasūtītāja un būvvaldes sējumos)

	38. Paskaidrojošais apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietas (zemes vienībām un būvēm) kadastra apzīmējumiem un īpašumiem, paredzēto būvniecības veidiem, paredzēto būvdarbu apjomiem un veikšanas metodēm, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem, ja attiecīga veida inženierbūvēm atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošināma vides pieejamība.

	39. Apliecinājuma kartes ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā materiāla

	40. Raksturīgus griezumus ar augstuma atzīmēm

	41. Labiekārtošanas un apstādījumu risinājumu plānu

	42. Transporta un gājēju kustības organizācijas aprakstu

	43. Ražotāja gatavā izstrādājuma tehnisko dokumentāciju

	44. Rasējums, norādot projekta kārtu robežas un secību

	APLIECINĀJUMA KARTES SASTĀVDAĻAS:

	1. Vispārīgā daļa:

	1.1. Apliecinājuma kartes  uzsākšanas nepieciešamie dokumenti

	1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos.

	1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm.

	1.4. Tehniskie vai īpašie noteikumi.

	1.5. Atļaujas un saskaņojumi.

	1.6. Vispārīgo rādītāju lapa.

	1.7. Apliecinājuma kartes ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna.

	1.8. Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna.

	2. Arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi):

	2.1.  Teritorijas vertikālais plānojums.

	2.2. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns.

	2.3. Arhitektūras sadaļa:

	2.3.1. Grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir paredzēta virszemes daļa.

	2.3.2. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm.

	2.3.3. Būvizstrādājumu specifikācijas.

	3. Inženierrisinājumu daļa:

	3.1.  Būvkonstrukcijas;

	3.2. Inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

	3.3. Tehniskās shēmas un aprēķini;

	3.4. Būvizstrādājumu specifikācijas;

	3.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

	3.6. Citi inženierrisinājumi;

	3.7. Vides aizsardzības pasākumi;

	4. Darbu organizēšanas projekts.

	Teritorijas sadaļā iekļaut objekta būvlaukuma organizācijas un satiksmes organizācijas shēmas.

	Visiem paredzētajiem pasākumiem šajā teritorijā ir jābūt veiktiem nozares  speciālistu vadībā ar pieredzi šādu un līdzīgu teritoriju izvērtēšanā, projektēšanā, darbu organizēšanā un izpildē.


4.Projektēšana:

4.1.Tehniskās dokumentācijas sagatavošanu „Daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām Zeļinska skvēra labiekārtojums” veikt pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”  2.2. pants, 16. punkts.

4.2.Tehniskās shēmas izstrādi un dokumentācijas sagatavošanu „Daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām apgaismojuma izbūve” veikt pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 2. pants, 11. punkts.

Dokumentāciju izstrādāt divos atsevišķos projektos. Pirmajā projektā paredzēt gājēju ietves, soliņus un atkritumu urnas. Otrajā projektā paredzēt apgaismojumu.

5.Iekārtošanas nosacījumi

5.1.Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP – 255 IP – 10 apgaismojuma līnijām.
5.2.Gaismekļu un balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar pasūtītāju.
6.Speciālie noteikumi

6.1.Projektu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti.
6.2.Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem. 

6.3.Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.
7.Projekta saskaņošana

7.1.Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”,  SIA”DDzKSu”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personam.

8.Darbu izpildes termiņš:

6 (seši) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.
Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženiere      (personiskais paraksts) R.Bleidele
2.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/32
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā

 (veidne)
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. Nr.
	__________________________________________

	būvkomersanta reģ. Nr.
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________

	konts:
	__________________________________________

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkumā “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2017/32, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums); 
· apņemas sniegt pakalpojumus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
· apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

· apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/32
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

(veidne)
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Objekta nosaukums, adrese, informācija par objektu
	Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Būvvalde un datums, kad projekts pieņemts būvvaldē

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/32
ATBILDĪGĀ Tehniskās dokuMENTĀCIJAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta Nr.:

4. Būvprakses sertifikāta nosaukums:

5. Darba devēja nosaukums:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2017/32, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītājs strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) iepirkuma līguma izpildes.
2017.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

5.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/32
SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta Nr.:

4. Būvprakses sertifikāta nosaukums:
5. Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2017/32, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā elektroietaišu projektēšanas speciālists strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) iepirkuma līguma izpildes.
2017.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

6.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/32
Līguma SaisTĪBU izpildes garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, līguma saistību izpildes garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums;

2. Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija;

3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams);

4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese);

6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 (iepirkuma priekšmeta 1.-3.daļā);

7. Iepirkuma nosaukums – Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām;

8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2017/32;

9. Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums): 

9.1. 1.daļa “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Aizpilsētas parka teritorijas labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei”;

9.2. 2.daļa “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Avotiņu parka revitalizācijai”;

9.3. 3.daļa “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Gajoka skvēra labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei”;

9.4. 4.daļa “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Jātnieku skvēra labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei”;
9.5. 5.daļa “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Sēlijas skvēra labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei”;

9.6. 6.daļa “Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei”.

10. Iepirkuma līguma nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

10.1. “Par tehniskās dokumentācijas izstrādi Aizpilsētas parka teritorijas labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei”;

10.2. “Par tehniskās dokumentācijas izstrādi Avotiņu parka revitalizācijai”;

10.3. “Par tehniskās dokumentācijas izstrādi Gajoka skvēra labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei”;

10.4. “Par tehniskās dokumentācijas izstrādi Jātnieku skvēra labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei”;
10.5. “Par tehniskās dokumentācijas izstrādi Sēlijas skvēra labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei”;

10.6. “Par tehniskās dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām labiekārtošanai un apgaismojuma izbūvei”.

11. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības;

12. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no līguma summas (bez PVN) EUR valūtā;

13. Garantija ir spēkā līguma izpildes termiņu + 10 (desmit) dienas;
14. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma;

15. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758;

16. visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti;

17. visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā;

18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

7.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/32
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka)

	
	
	Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas
	Apjoms

(euro)
	% no piedāvātās līguma summas

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/32
Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	Topogrāfija
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā))
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	Topogrāfija
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp.)
	
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 3.daļā))
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	Topogrāfija
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 4.daļā))
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	Topogrāfija
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 5.daļā))
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	Topogrāfija
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 6.daļā))
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvprojekta izstrādei, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteikto izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	Topogrāfija
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
9.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/32
GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
 (veidne)

	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Papildus informācija

	
	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums

	
	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	1.
	Atbildīgais tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītājs
	
	
	
	
	
	

	5.
	Elektroietaišu projektēšanas speciālists
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
10.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/32
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________, 

piedāvā veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2017/32, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) saskaņā ar iepirkuma nolikumu un attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskās specifikācijas nosacījumiem par kopējo līguma summu:
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	I
	Tehniskās dokumentācijas izstrādes darbi
	

	II
	Autoruzraudzības darbi (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
	

	I + II – PAVISAM KOPĀ:
	


Apliecinām, ka 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās dokumentācijas  izstrādi iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2017/32, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) ietvaros pilnā apjomā;
3. piedāvātais tehniskās dokumentācijas izstrādes termiņš ir noteikts saprātīgi un iepirkuma dokumentos norādītais darbu apjoms ir pilnībā izpildāms šajos termiņos, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts būvkomersants iepriekš nevarējān paredzēt.
Apņemamies:

1. noslēgt iepirkuma līgumus atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam;
2. pilnībā izstrādāt, saskaņot un iesniegt tehnisko dokumentāciju saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
3. uzturēt II daļas “Autoruzraudzības darbi” piedāvāto līguma summu 2 (divus) gadus no piedāvājuma iesniegšanas dienas (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā).
Pielikumā: tāme uz ___________ lp.
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
11.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/32
TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	1.
	Topogrāfija
	ha
	1.1
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	kompl.
	1
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	2
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	kompl.
	2
	
	

	Kopā:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	1.
	Topogrāfija
	ha
	1.4
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	kompl.
	1
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	2
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp.)
	kompl.
	2
	
	

	7.
	Autoruzraudzība
	kompl.
	1
	
	

	Kopā:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 3.daļā)
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	1.
	Topogrāfija
	ha
	0.6
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	kompl.
	1
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	2
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	kompl.
	2
	
	

	Kopā:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	1.
	Topogrāfija
	ha
	1.3
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	kompl.
	1
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	2
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	kompl.
	2
	
	

	Kopā:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 5.daļā)

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	1.
	Topogrāfija
	ha
	0.6
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	kompl.
	1
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	2
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	kompl.
	2
	
	

	Kopā:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 6.daļā)

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	1.
	Topogrāfija
	ha
	0.6
	
	

	2.
	Ģenplāna izstrādāšana
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Grafisko dokumentu  ar inženierbūves vizuālo risinājumu izstrādāšana 
	kompl.
	1
	
	

	4.
	Tehnisko shēmu (teritorijas apgaismojuma projektēšana), tai skaitā situācijas plānu izstrāsašana
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kompl.
	2
	
	

	6.
	Dokumentācijas saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi (4 eksp. – katram projektam)
	kompl.
	2
	
	

	Kopā:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā:
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
12.pielikums
nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/32
LĪGUMS 
Par tehniskās dokumentācijas “attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas objekts”
(projekts iepirkuma priekšmeta 1., 3.-6.daļā)

Daugavpils                                                                                         
            2017.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās vadītāja _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2017/32, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) noslēdza šādu Līgumu:
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Pasūtītājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.
1.2. Projektētājs – ___________________, reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _________________, _________________, LV-____.
1.3. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.
1.4. Puse/Puses  – Pasūtītājs vai Projektētājs vai abi kopā.
1.5. Objekts – “attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas objekts”.

1.6. Projektēšanas darbi – apliecinājuma kartes un tehniskā shēmas (turpmāk – Tehniskā dokumentācija) izstrādāšana un saskaņošana ar Līgumā un tā pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos minētajām valsts institūcijām un citām personām, un nodošana Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.
1.7. Būvniecības iecere – “attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas būvdarbi”.
1.8. Būvniecības ieceres dokumentācija (Tehniskā dokumentācija) – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par Būvniecības ieceri Objektā (Apliecinājuma karte un Tehniskā shēma).
1.9. Trūkumi – defekti un/vai neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Tehniskajā dokumentācijā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi.
1.10. Autortiesību objekts – saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītā Apliecinājuma karte un citi materiālie objekti.
1.11. Līguma summa – Līguma norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem, izņemot autoruzraudzību. Līguma summa ietver visus izdevumus, kāda Projektētājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Projektētājam,  Pasūtītājam apturot Līguma darbību.
1.12. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.13. Tehniskās dokumentācijas pieņemšanas un nodošanas akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Apliecinājuma karti un Tehnisko shēmu. 
1.14. Līguma saistību izpildes garantija – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, kas ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības garantijas saturam jāatbilst Līguma nosacījumiem un tajā nevar tikt iekļauti papildus ierobežojumi.
1.15. Nepārvarama vara – notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt Projektēšanas darbus – saņemt Daugavpils pilsētas domes Būvvaldes akceptu Apliecinājuma kartē par Būvniecības ieceri, izstrādāt Apliecinājuma karti un Tehnisko shēmu un saskaņot to ar Līgumā un tā pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos minētajām valsts institūcijām un citām personām, un nodot Apliecinājuma karti un Tehnisko shēmu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), Tāmi (3.pielikums), Kalendāro grafiku (4.pielikums), Galvenā projektēšanas personāla sarakstu (5.pielikums), Līguma saistību izpildes garantijas noteikumiem (6.pielikums) un spēkā esošiem normatīviem aktiem.

2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Projektētājam par Tehniskās dokumentācijas izstrādi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.
3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājuma Tehniskās dokumentācijas darbu summai un Tāmei, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu veikšanu, kopējā Līguma summa ir EUR _____________________ (______________________ euro un ___ centi). Papildus Līguma summai Pasūtītājs aprēķina un maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.2. Līguma summā ir ietvertas Tehniskās dokumentācijas izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, izpētes darbi, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Tehnisko dokumentāciju.
3.3. Pasūtītājs apmaksu par Projektēšanas darbiem Projektētājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Projektēšanas darbu izpildes, pieņemšanas un nodošanas aktas abpusējas parakstīšanas un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.

3.4. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Projektētāja norādīto bankas norēķinu kontu.
3.5. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
4.1. Projektētājs apņemas (attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas termiņš) mēnešu laikā no šī Līguma stāšanās dienas izpildīt Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus.
4.2. Līguma 2.1.punktā minētie Projektēšanas darbi ir izpildīti, kad ir parakstīts abpusēji parakstīts Tehniskās dokumentācijas pieņemšanas un nodošanas akts. 

4.3. Līguma 2.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kas nepieciešams saskaņošanai ar zemes īpašniekiem un/vai valsts iestādēm; 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls.  
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Projektētāja pienākumi: 

5.1.1. nodrošināt, ka Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

5.1.2. apsekot Objektu dabā;

5.1.3. pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;

5.1.4. ja nepieciešams, precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevumu, kas kļūst par Līguma pielikumu;

5.1.5. ierosināt Būvniecības ieceri Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē;
5.1.6. izstrādāt Apliecinājuma karti un Tehnisko shēmu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kā arī Pasūtītāja norādījumiem; 

5.1.7. Apliecinājuma karti un Tehnisko shēmu izstrādāt tā, lai tā atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai Apliecinājuma kartes risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;

5.1.8. pirms Apliecinājuma kartes iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un Daugavpils pilsētas domes Būvvaldei, saskaņot Apliecinājuma karti ar citām Līgumā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām;
5.1.9. pirms Apliecinājuma kartes iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē, saskaņot Apliecinājuma karti ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Apliecinājuma kartē kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Projektētājam Apliecinājuma karti atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Apliecinājuma karti atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līgumā minēto Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Par Apliecinājuma kartes nodošanu Pasūtītājam saskaņošanai un par izskatītas Apliecinājuma kartes nodošanu Projektētājam, Pasūtītājs un Projektētājs paraksta Apliecinājuma kartes nodošanas un pieņemšanas aktu;

5.1.10. saskaņot Apliecinājuma karti Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē. Daugavpils pilsētas domes Būvvaldes saskaņojumu apliecina Būvvaldes atzīme Apliecinājuma kartē par Būvniecības ieceres akceptu;
5.1.11. nodot Pasūtītājam Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē saskaņotu Apliecinājuma kartes oriģinālu papīra formātā 4 (četros) eksemplāros, kā arī elektroniskā datu nesējā PDF, DWG formātos 2 (divos) eksemplāros. Būvdarbu apjomu pilns saraksts jāiesniedz atsevišķā elektroniskā datu nesējā;
5.1.12. nodot Pasūtītājam Tehniskās shēmas oriģinālu papīra formātā 4 (četros) eksemplāros, kā arī elektroniskā datu nesējā PDF, DWG formātos 2 (divos) eksemplāros. Būvdarbu apjomu pilns saraksts jāiesniedz atsevišķā elektroniskā datu nesējā;

5.1.13. ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

5.1.14. par saviem līdzekļiem novērst Apliecinājuma kartē atklātos Trūkumus, t.sk., Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Apliecinājuma kartes dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

5.1.15. ja Pasūtītājs pieaicina ekspertus Apliecinājuma kartes ekspertīzes veikšanai un  Apliecinājuma kartes ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Projektētāja izstrādāto Apliecinājumu, Projektētājs novērš eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un sedz Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līgumā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu;
5.1.16. veikt citus Līguma, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos pienākumus vai darbības.
5.2. Pasūtītāja pienākumi: 

5.2.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
5.2.2. Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Apliecinājuma kartei noteiktajās prasībās, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;
5.2.3. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo un Projektētāja pieprasīto informāciju par Apliecinājuma kartei izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
5.2.4. veikt samaksu par Līguma 2.punktā minētajiem Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Tehniskajā dokumentācijā pēc Tehniskās dokumentācijas pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas.
5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Tehniskās dokumentācijas ekspertīzes veikšanai.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam.
5.6. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību, saņemtu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldes akceptu Apliecinājuma kartē par Būvniecības ieceri un saskaņotu Apliecinājuma karti ar normatīvos aktos un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām.
6. AUTORTIESĪBAS

6.1. Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Projektēšanas darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
6.2. Tehniskā dokumentācija kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Projektētājam ir pienākums Tehnisko dokumentāciju nodot Pasūtītājam. Projektētājs nav tiesīgs Tehnisko dokumentāciju izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

6.3. Projektētājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Tehniskās dokumentācijas izstrādi vai radītā tās turpmāku izmantošanu.

6.4. Projektētājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ.

7. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA

7.1. Projektētājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā Tehniskās dokumentācijas izstrādes atbildīgā vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

7.2. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā Tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu.
7.3. Atbildīgā Tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Projektētājs uztur spēkā no Projektēšanas darbu sākuma līdz izstrādātas Tehniskās dokumentācijas nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Tehniskās dokumentācijas (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
7.4. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
7.5. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Projektētāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.
7.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz izstrādātas Tehniskās dokumentācijas nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai.
8. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

8.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Tehniskās dokumentācijas Trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto papildus izmaksu un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Tehniskās dokumentācijas realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) par katru gadījumu, ja:
8.4.1. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos;
8.4.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētos dokumentus vai savlaicīgi nepagarina iepriekšminētos dokumentus, vai neiesniedz jaunus dokumentus, gadījumos, ja Līguma izpildes laikā iesniegtie Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētie dokumenti zaudēja spēku;
8.4.3. Projektētājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības.

8.5. Pasūtītājam ir tiesīgs ieturēt Līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā, ja:
8.5.1. ja Projektētājs kavē Līguma 4.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes gala termiņu;
8.5.2. ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.4.1.apakšpunktu.
8.6. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Projektētājam aprēķinātu līgumsodu no Projektētājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām vai no Līguma saistību izpildes garantijas.
8.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas, izņemot Līguma 8.5.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
8.8. Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 

8.9. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

9.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 14.2.punktam.

9.5. Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

9.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

9.5.2. apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

10. STRĪDI

10.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

10.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt Projektēšanas darbu veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm  nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
11. KONFIDENCIALITĀTE

11.1. Projektētājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

11.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

11.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Projektētājam pieejama Līguma izpildes gaitā.

11.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Projektētāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Projektētājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Projektētājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
11.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

11.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

11.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

11.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un tas ir reģistrēts Pasūtītāja lietvedībā, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī.
12.2. Līgumu groza Pusēm noslēdzot rakstiskus Līguma grozījumus, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
12.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

12.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot Projektētājam nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
12.4.1. Projektēšanas darbi tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Līguma prasībām un/vai kvalitātes prasībām un/vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;

12.4.2. Projektētājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

12.4.3. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Projektēšanas darbus, atsakoties no Būvniecības ieceres Objektā realizācijas.

13. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA
13.1. Projektētāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Projektētājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

13.2. Ja tiek veikta atbildīgā Tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā atbildīgā Tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja apliecinājumu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.
13.3. Ja tiek veikta būvspeciālista maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvspeciālista apliecinājumu.
13.4. Ja tiek veikta apakšuzņēmēja maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēju sarakstu, kurā apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību; apakšuzņēmēja apliecinājumu, kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai piesaistāmā apakšuzņēmēja vienošanās ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi.

13.5. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
13.5.1. piedāvātais speciālists vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;
13.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

13.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Projektētāja speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

13.7. Ja Projektētājs neievēro Līguma noteikto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Projektēšanas darbus līdz Projektētājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 4.1.punktā noteiktais Projektēšanas darbu termiņš netiek pagarināts.

13.8. Speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņa vai jauna apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Projektētāja iniciatīvas neatbrīvo Projektētāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
14.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Projektētājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Projektētājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.
14.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.
14.4. Jebkuri Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.
14.5. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.
14.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.7. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
14.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikuma noteikumiem, tad Līguma pielikuma noteikumus piemēro tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi.
14.9. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi
14.10. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Tehniskās dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.
14.11. Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Apliecinājuma kartes nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 
14.12. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  
14.13. Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

15. LĪGUMA PIELIKUMI

15.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām (oriģināls); 
15.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.3. 3.pielikums – Tāme uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.4. 4.pielikums – Kalendārais grafiks uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.5. 5.pielikums – Galvenā projektēšanas personāla saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.6. 6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi uz __ (____) lapām (oriģināls).
PUŠU REKVIZĪTI
LĪGUMS 
Par Tehniskās dokumentācijas Avotiņu parka revitalizācijai izstrādi

(projekts iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
Daugavpils                                                                                         
            2017.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās vadītāja _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2017/32, 2.daļā “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Avotiņu parka revitalizācijai” noslēdza šādu Līgumu:
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Pasūtītājs – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

1.2. Projektētājs – ___________________, reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _________________, _________________, LV-____.
1.3. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.
1.4. Puse/Puses  – Pasūtītājs vai Projektētājs vai abi kopā.
1.5. Objekts – Avotiņu parks, Daugavpilī, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem Nr.05000050601 un Nr.050000500004.
1.6. futbola laukums Stadiona ielā 1, Daugavpilī, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000010137004.

1.7. Projektēšanas darbi – Būvniecības ieceres Objektā dokumentācijas izstrāde, tajā skaitā Būvprojektu minimālā sastāvā izstrāde, saskaņojot to ar Pasūtītāju; Būvatļaujas saņemšana; Būvprojekta un Tehniskā shēmas (turpmāk – Tehniskā dokumentācija) izstrāde un saskaņošana ar Līgumā, tā pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām; Būvatļaujā norādīto projektēšanas nosacījumu izpilde, ko apliecina Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta atzīme Būvprojektā un Tehniskā dokumentācijas nodošana Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.
1.8. Būvniecības iecere – Objekta izbūve.
1.9. Būvniecības ieceres dokumentācija (Tehniskā dokumentācija) – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par Būvniecības ieceri Objektā (Būvprojekts un Tehniskā shēma, kā arī Būvprojekts minimālā sastāvā).
1.10. Autoruzraudzība – kontrole, ko Projektētājs veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas līdz Būvniecības ieceres īstenošanai Objektā atbilstoši Tehniskajai dokumentācijai uz atsevišķa līguma pamata.
1.11. Trūkumi – defekti un/vai neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Būvprojektā vai Tehniskā shēmā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi.
1.12. Autortiesību objekts – saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītais Būvprojekts, Tehniskā shēma un citi materiālie objekti.
1.13. Līguma summa – Līguma norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem, izņemot autoruzraudzību. Līguma summa ietver visus izdevumus, kāda Projektētājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Projektētājam,  Pasūtītājam apturot Līguma darbību.
1.14. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.15. Tehniskās dokumentācijas pieņemšanas un nodošanas akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Būvprojektu un Tehnisko shēmu. 
1.16. Līguma saistību izpildes garantija – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, kas ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības garantijas saturam jāatbilst Līguma nosacījumiem un tajā nevar tikt iekļauti papildus ierobežojumi.
1.17. Nepārvarama vara – notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt Projektēšanas darbus – izstrādāt Būvniecības ieceres Objektā dokumentāciju, saņemt Būvatļauju, izstrādāt Būvprojektu un Tehnisko shēmu un saskaņot tos ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos normatīvos aktos un Būvatļaujā ietvertajos projektēšanas noteikumos minētajām valsts institūcijām un citām personām, saņemt pozitīvu eksperta slēdzienu par Būvprojektu, saņemt Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta akceptu (atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi) un nodot Būvprojektu un Tehnisko shēmu Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.

2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Projektētājam par Tehniskās dokumentācijas izstrādi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.

2.3. Pasūtītājs un Projektētājs par Autoruzraudzības pakalpojumiem noslēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības darbu summa) –___________ EUR /vārdiem/.

2.4. Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Projektētāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājuma Tehniskas dokumentācijas izstrādes darbu summai un Tāmei, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu veikšanu, kopējā Līguma summa ir EUR _____________________ (______________________ euro un ___ centi) bez PVN. Papildus Līguma summai Pasūtītājs aprēķina un maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.2. Līguma summā ir ietvertas Projektēšanas darbu veikšanai un organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, izpētes darbu izmaksas, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Tehnisko dokumentāciju.
3.3. Pasūtītājs apmaksu par Projektēšanas darbiem Projektētājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Projektēšanas darbu izpildes, pieņemšanas un nodošanas aktas abpusējas parakstīšanas un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
3.4. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Projektētāja norādīto bankas norēķinu kontu.
3.5. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1. Projektētājs apņemas 7 (septiņu) mēnešu laikā no šī Līguma stāšanās dienas izpildīt Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus.
4.2. Līguma 2.1.punktā minētie Projektēšanas darbi ir izpildīti, kad par Būvprojektu saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums, saņemta Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi un abpusēji parakstīts Tehniskās dokumentācijas pieņemšanas un nodošanas akts. 

4.3. Līguma 2.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņā tiek ieskaitīts laiks, kas nepieciešams neatbilstību novēršanai pēc ekspertīzes, ja neatbilstības tiek konstatētas.
4.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls.  
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Projektētāja pienākumi: 

5.1.1. nodrošināt, ka Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti un nodrošināt, ka Projektēšanas darbu vadīšanu veic Projektētāja iepirkuma piedāvājumā norādītais atbildīgais Tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītājs _______________________ (būvprakses sertifikāta 
Nr.__________________), tālrunis _____________, e-pasts ____________________;

5.1.2. apsekot Objektu dabā;

5.1.3. veikt Būvniecības ieceres sagatavošanas darbus;

5.1.4. pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas vai ja to pieprasa valsts vai pašvaldības iestāde;

5.1.5. izstrādāt Tehnisko dokumentāciju saskaņā ar Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

5.1.6. izstrādāt Būvprojektu minimālā sastāvā, pirms Būvniecības ieceres ierosināšanas Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, to saskaņot ar Pasūtītāju;

5.1.7. iesniegt Būvniecības ieceres dokumentāciju Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam un saņemt Būvatļauju;

5.1.8. izstrādāt Būvprojektu un Tehnisko shēmu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem un tā pielikumiem; 

5.1.9. Būvprojektu izstrādāt tā, lai Būvprojekta risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;

5.1.10. Būvprojektā paredzētos apdares materiālus saskaņot ar Pasūtītāju un Objekta lietotāju;

5.1.11. pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam, saskaņot Būvprojektu ar citām Līgumā, Būvatļaujā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām, t.sk. Objekta lietotāju;

5.1.12. pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam, saskaņot Būvprojektu ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Būvprojektā kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Projektētājam Būvprojektu atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Būvprojektu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Par Būvprojekta nodošanu Pasūtītājam saskaņošanai un par izskatīta Būvprojekta nodošanu Projektētājam, Pasūtītājs un Projektētājs paraksta Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktu;

5.1.13. saskaņot Būvprojektu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta saskaņojumu apliecina Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta atzīme Būvatļaujā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi;
5.1.14. nodot Pasūtītājam Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē saskaņotu Apliecinājuma kartes oriģinālu papīra formātā 4 (četros) eksemplāros, kā arī elektroniskā datu nesējā PDF, DWG formātos 2 (divos) eksemplāros. Būvdarbu apjomu pilns saraksts jāiesniedz atsevišķā elektroniskā datu nesējā;
5.1.15. nodot Pasūtītājam Tehniskās shēmas oriģinālu papīra formātā 4 (četros) eksemplāros, kā arī elektroniskā datu nesējā PDF, DWG formātos 2 (divos) eksemplāros. Būvdarbu apjomu pilns saraksts jāiesniedz atsevišķā elektroniskā datu nesējā;ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

5.1.16. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Tehniskās dokumentācijas izstrādes kalendārā grafika izpildi un tehniskajiem risinājumiem
5.1.17. par saviem līdzekļiem novērst Tehniskajā dokumentācijā atklātos Trūkumus, t.sk., Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Tehniskā dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

5.1.18. ja Būvprojekta ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Projektētāja izstrādāto Būvprojektu, Projektētājs novērš eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un sedz Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai;

5.1.19. pildīt darba aizsardzības koordinatora pienākumus projekta sagatavošanas posmā, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92;

5.1.20. 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam atbildīgā Tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanu un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā no projektēšanas darbu sākuma līdz izstrādāta būvprojekta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Būvprojekta (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.

5.1.21. 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. Līguma saistību izpildes garantija stājas spēkā tās izdošanas dienā un ir spēkā līdz izstrādātas Tehniskās dokumentācijas nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai;
5.1.22. nepieciešamības gadījumā piesaistīt citu sfēru speciālistus;

5.1.23. veikt citus Līguma, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos pienākumus vai darbības.

5.2. Pasūtītāja pienākumi: 

5.2.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
5.2.2. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo un Projektētāja pieprasīto informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
5.2.3. veikt samaksu par Līguma 2.1.punktā minētajiem Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.2.4. veikt citus pienākumus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasības, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši.
5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Projektēšanas darbus jebkurā stadijā un rakstiski pieprasīt informatīvu ziņojumu par Tehniskās dokumentācijas izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Tehniskās dokumentācijas izstrādes kavējošiem faktoriem.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Tehniskās dokumentācijas pēc Tehniskās dokumentācijas pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas.
5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Būvprojekta ekspertīzes veikšanai.
5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam.
5.8. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanai un Būvprojekta un Tehniskās shēmas izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību un saņemtu būvatļauju Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā un saskaņotu Būvprojektu ar normatīvos aktos, būvatļaujā un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

6. AUTORTIESĪBAS

6.1. Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Projektēšanas darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
6.2. Visa Tehniskās dokumentācija kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Projektētājam ir pienākums Tehnisko dokumentāciju nodot Pasūtītājam. Projektētājs nav tiesīgs Tehnisko dokumentāciju izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

6.3. Projektētājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Tehniskās dokumentācijas izstrādi vai radītā tās turpmāku izmantošanu.

6.4. Projektētājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ.

7. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA

7.1. Projektētājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā Tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

7.2. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā Tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu.
7.3. Atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Projektētājs uztur spēkā no Projektēšanas darbu sākuma līdz izstrādātas Tehniskās dokumentācijas nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Tehniskās dokumentācijas (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
7.4. Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes noteikumiem (pielikums Nr.6) atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

7.5. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Projektētāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

7.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz izstrādāta Būvprojekta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai.
8. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

8.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Tehniskās dokumentācijas Trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto papildus izmaksu un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Tehniskās dokumentācijas realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) par katru gadījumu, ja:
8.4.1. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos;
8.4.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētos dokumentus vai savlaicīgi nepagarina iepriekšminētos dokumentus, vai neiesniedz jaunus dokumentus, gadījumos, ja Līguma izpildes laikā iesniegtie Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētie dokumenti zaudē spēku;
8.4.3. Projektētājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības.

8.5. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā, ja:
8.5.1. ja Projektētājs kavē Līguma 4.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes gala termiņu;

8.5.2. ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.4.1.apakšpunktu.
8.6. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Projektētājam aprēķinātu līgumsodu no Projektētājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām vai no Līguma saistību izpildes garantijas.
8.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas, izņemot Līguma 8.5.2.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
8.8. Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 

8.9. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

9.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 14.2.punktam.

9.5. Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

9.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

9.5.2. apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

10. STRĪDI

10.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

10.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt Projektēšanas darbu veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm  nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
11. KONFIDENCIALITĀTE

11.1. Projektētājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

11.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

11.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Projektētājam pieejama Līguma izpildes gaitā.

11.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Projektētāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Projektētājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Projektētājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
11.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

11.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

11.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

11.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un tas ir reģistrēts Pasūtītāja lietvedībā, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī.
12.2. Līgumu groza Pusēm noslēdzot rakstiskus Līguma grozījumus, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

12.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

12.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
12.4.1. Projektēšanas darbi tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Līguma prasībām un/vai kvalitātes prasībām un/vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;

12.4.2. Projektētājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

12.1.1. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Projektēšanas darbus, atsakoties no Būvniecības ieceres Objektā realizācijas.

13. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA
13.1. Projektētāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Projektētājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

13.2. Ja tiek veikta atbildīgā Tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā atbildīgā Tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja apliecinājumu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

13.3. Ja tiek veikta būvspeciālista maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvspeciālista apliecinājumu.

13.4. Ja tiek veikta apakšuzņēmēja maiņa, Projektētājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēju sarakstu, kurā apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību; apakšuzņēmēja apliecinājumu, kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai piesaistāmā apakšuzņēmēja vienošanās ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi.

13.5. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:

13.5.1. piedāvātais speciālists vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;

13.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

13.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Projektētāja speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

13.7. Ja Projektētājs neievēro Līguma noteikto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Projektēšanas darbus līdz Projektētājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 4.1.punktā noteiktais Projektēšanas darbu termiņš netiek pagarināts.

13.8. Speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņa vai jauna apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Projektētāja iniciatīvas neatbrīvo Projektētāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Projektētājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Projektētājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.
14.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.
14.4. Jebkuri Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.

14.5. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

14.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14.7. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
14.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikuma noteikumiem, tad Līguma pielikuma noteikumus piemēro tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi.
14.9. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi
14.10. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Tehniskās dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv.

14.11. Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Tehniskās dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 

14.12. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

14.13. Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

15. LĪGUMA PIELIKUMI

15.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām (oriģināls); 
15.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.3. 3.pielikums – Tāme uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.4. 4.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.5. 5.pielikums – Galvenā personāla saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.6. 6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);
15.7. 7.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi uz __ (____) lapām (oriģināls).
16. PUŠU REKVIZĪTI

LĪGUMS 
Par tehniskās dokumentācijas Avotiņu parka revitalizācijai būvdarbu autoruzraudzību
(projekts iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
Daugavpils                                                                                         
            2017.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un 

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta Autoruzraugs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2017/32, 2.daļā “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Avotiņu parka revitalizācijai” noslēdza šādu Līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) atbilstoši izstrādātajam (būvprojekta nosaukumus) (akceptēts __.________ Nr.___ (turpmāk tekstā – Būvprojekts) (tiek pievienots atsevišķi) un Tehniskajai specifikācijai (pielikumā) noteiktajiem darbu apjomiem (autoruzraudzības apjoms), finanšu piedāvājumam (pielikumā), Tāmei (pielikumā), ievērojot šī Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” tehniskajā specifikācijā minētajā objektā (turpmāk tekstā – Būvobjekts). 

1.2.Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai. 

2.LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

2.1.Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

2.2.Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs) Būvobjektā, ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.Kopējā Apliecinājuma kartes ietvaros veicamā Autoruzraudzības līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir _______ EUR /summa vārdos/, PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% _______ EUR /summa vārdos/.

3.2.Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvniecības darbu pabeigšanas: Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja. 

3.3.Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus. 

4.AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1.Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā. 

4.2.Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3.Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4.Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

5.PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1.Autoruzraugam, ja nepieciešams, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai. 

5.2.Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. 

5.3.Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā. 

5.4.Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju. 

5.5.Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.6.Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

5.7.Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu. 

6.AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, Būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1.Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa. 

7.2.Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

7.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 7 (septiņu) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1.Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.3.2.Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

7.3.3.ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

7.4.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar atkāpšanos no Līguma. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas dienas (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

7.5.Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā. 

8.PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1.Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2.Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā. 

9.PUŠU ATBILDĪBA

9.1.Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

9.2.Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.3.Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.4.Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.5.Līguma 9.3.punktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas. 

9.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

10.CITI NOTEIKUMI

10.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.2.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

10.3.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv.  

10.4.Autoruzrauga atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv. 

10.5.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.6.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

11.CITI NOTEIKUMI

11.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām; 
11.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām;
11.3. 3.pielikums – Tāme uz __ (____) lapām;
11.4. 4.pielikums – Būvprojekts (tiek pievienots atsevišķi.
12.PUŠU REKVIZĪTI
� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.





21

