 APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes 

iepirkuma komisijas sēdē

2015.gada 27.aprīlī
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
(personīgais paraksts) J.Kornutjaka
IEPIRKUMA

“Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”
identifikācijas nr.DPD 2015/44
nolikums

Daugavpils, 2015

1. 
Pasūtītājs

1.1. Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
1.2. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.
1.3. Kontaktpersona - Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums). 
2.2. Būvprojekts tiek izstrādāts 2 (divās) būves kārtās:                                               
2.2.1. 1.kārta “Jauno Stropu pludmales stāvlaukuma izbūve, Daugavpilī”;
2.2.2. 2.kārta “Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī”.        
2.3. Pakalpojuma apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajā specifikācijā.

2.4. Līguma izpildes termiņš:
2.4.1.būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņš – 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas;
2.4.2.autoruzraudzība – visu būvniecības laiku pa būves kārtām līdz būves (pa būves kārtām) pieņemšanai ekspluatācijā.
2.5. Iepirkuma ietvaros tiek slēgti šādi līgumi:

2.5.1.par būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī, izstrādi;
2.5.2.par būvdarbu autoruzraudzību, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” saistībā ar būvprojektā minēto objektu būvdarbiem. Finanšu piedāvājuma II daļa „Autoruzraudzības veikšana” saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs noslēgs būvdarbu līgumu/līgumus un objektā tiks uzsākti būvdarbi. Ja jebkādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, Pasūtītājs nenoslēdz līgumu/līgumus par projektā paredzētā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt šajā iepirkumā izsludināto iepirkuma darbu apjomu par tehniskā specifikācijā noteikto autoruzraudzības apjomu vai tā daļu (būves kārtas) un neslēgt autoruzraudzības līgumus, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu vai arī samazināt noslēgtā autoruzraudzības līguma apjomu pa būves kārtām.
2.6. CPV kods – 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

2.7. Objekta apskati var veikt iepriekš sazinoties ar pasūtītāja, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums,  kontaktpersonu – Vadimu Semoņenko, tālrunis: 65476316, mob. tālrunis: 29555927.
3. Iepirkuma veids un identifikācijas nr. 

3.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantā noteikto kārtību.

3.2. Iepirkuma id.nr.DPD 2015/44.
4. Informācijas apmaiņas kārtība

4.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

4.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

4.3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.
4.4. Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.
5. Piedāvājumi iesniedzami:

5.1. Iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 12.maija plkst.14:00.
5.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

5.3. Iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401.

5.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 5.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 5.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

5.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.  

5.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 5.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

5.7. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2015.gada 12.maijā plkst.14:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
6. Piedāvājuma nodrošinājums
6.1. Pretendents iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci (atļauju) veikt darbību Latvijas Republikā, izdotu piedāvājuma nodrošinājums (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar Nolikuma prasībām. 
6.2. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs – EUR 800.

6.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:


6.3.1.līdz 2015.gada 08.jūnijam;

6.3.2.līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas.

6.4. Piedāvājuma nodrošinājumā jāparedz, ka kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

6.4.1.pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
6.4.2.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
6.4.3.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktā termiņā neiesniedz Pasūtītājam iepirkuma nolikumā noteikto līguma izpildes nodrošinājumu.

6.5. Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts. Piedāvājuma nodrošinājumi, kas neatbilst nolikuma prasībām, tiek noraidīti un pretendenta piedāvājums netiek izskatīts.

6.6. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

6.7. Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

7. Piedāvājumu noformēšana

7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1.pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
7.1.2.pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

7.1.3.atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”, identifikācijas nr.DPD 2015/44. Neatvērt līdz 2015.gada 12.maija plkst.14:00”.
7.2. Piedāvājums sastāv:

7.2.1.atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;
7.2.2.tehniskais piedāvājums;

7.2.3.finanšu piedāvājums;

7.2.4.papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, tāme, jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums Microsoft Word formātā, tāme Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un tāmi elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.
7.3. Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

7.5. Piedāvājums iesniedzams vienā eksemplārā, uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

7.6. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

7.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).
8. 
Pretendentiem izvirzītās prasības 

8.1.
Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
8.2.
Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

8.3.
Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta.
8.4.
Pretendentam iepriekšējos trijos gados (2012., 2013., 2014.gadā un 2015.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze ainavisku rekreācijas objektu, parku, skvēru projektēšanā, t.i. ir izpildīts vismaz 1 (viens) ainaviska rekreācijas objekta, parka, skvēra būvprojekts, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir izstrādāts (akceptēts).

8.5.
Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta vai ainavu arhitekta būvprakses sertifikāts un pieredze.
8.6.
Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls:

8.6.1.ceļu projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā;
8.6.2.elektroapgādes sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā;

8.6.3.tāmētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ekonomiskās daļas izstrādē vai tāmēšanā.
8.7.
Pretendentam jāsaņem kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no projektēšanas līguma izpildes summas (bez PVN) saskaņā ar šī nolikuma prasībām.
8.8. 
Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava  būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

8.8.1.atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;
8.8.2.apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;

8.8.3.apdrošinātie riski – būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

8.8.4.apdrošināšanas periods – no projektēšanas darbu sākuma līdz būvprojekta akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz būvprojekta (būvdarbu) garantijas termiņa beigām; Apdrošināšanas polise jāpagarina vai jāiesniedz jauna apdrošināšanas polise, uzsākot autoruzraudzības darbus (būvdarbu laikā). Apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai katrā būves kārtā.
Minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

8.9.
Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. 

Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz piedāvājums kā personu apvienībai.

8.10.
Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus.

9. Iesniedzamie dokumenti

9.1. Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma veidni) (oriģināls).
9.2. Pretendentam jāiesniedz spēkā esoša Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (kopija), kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas un kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām). Ja pieteikumu paraksta persona, kura atšķiras no Uzņēmuma reģistra izziņā norādītās, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu.
9.2.1.Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija.
9.2.2.Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

9.3. Pretendenta sagatavots pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu) (oriģināls), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībām, klāt pievienojot  vismaz 1 (vienu) pasūtītāju pozitīvu atsauksmi (kopija) par pretendenta minēto izstrādāto būvprojektu.
9.4. Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja spēkā esošs sertifikāts (kopija), kā arī jāiesniedz tā pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu) (oriģināls).
9.5. Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi ir jāiesniedz pretendenta piedāvāto speciālistu spēkā esoši sertifikāti (kopijas) un piedāvāto speciālistu apliecinājumi (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) (oriģināls).
9.6. Lai apliecinātu Nolikuma 8.7.punkta izpildi ir jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka pretendentam, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegts līguma izpildes nodrošinājums 10% apmērā no projektēšanas darbu izpildes vērtības bez PVN, norādot kopējo līguma izpildes galvojuma vērtību, kas pēc satura atbilst Nolikuma 10.pielikumam (oriģināls).
9.7. Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, (kopijas) saskaņā ar Nolikuma 8.8.punkta noteikumiem.

9.8. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.

Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros. 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem.

Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:

9.8.1.piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;
9.8.2.apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

9.8.3.informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku;
9.8.4.pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu;

9.8.5.apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

9.9. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (oriģināls), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību. Publisko iepirkuma likuma 20.panta piektās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:

9.9.1.nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;
9.9.2.katra apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

9.10. Tehniskajā piedāvājumā (saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu) (oriģināls) jāiesniedz plānotais darbu izpildes kalendārais grafiks, kurā darbu izpildes ir jānorāda ar laika mērvienību 1 nedēļa.

9.11. Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu) (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un tāme (oriģināls), kas sagatavota atbilstoši tehniskā specifikācijā 2.punktā norādītiem darbu apjomiem. Finanšu piedāvājumā un tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā. 

10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana
10.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

10.2. Iepirkuma komisija var izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja nav iesniegts kāds no nolikuma 9.punktā noteiktajiem dokumentiem un/vai to saturs neatbilst nolikuma prasībām un/vai pretendents neatbilst 8.punkta prasībām.

10.3. Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, Iepirkuma komisija var tā piedāvājumu tālāk neizskatīt un pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā
10.4. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.
10.5. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

10.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

10.7. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

10.8. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

10.9. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto kopējo cenu.
10.10. Attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem iegūst no Uzņēmumu reģistra.
10.11. Attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.
10.12. Ja iepirkuma komisija konstatē nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, tā informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības.
10.13. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu iepirkuma komisija papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

10.14. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 10.sadaļa pieprasītos dokumentus, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu par nākamo viszemāko cenu.

11. Iepirkuma līgums

Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līgumu projektiem (nolikuma 8. un 9.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

12. Pretendenta pienākumi un tiesības
12.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

12.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

12.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

12.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

12.5. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
13. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

13.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

13.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

13.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

13.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

13.5. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
13.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu. 

13.7. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) 

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksts (veidne)

5.pielikums – Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts (veidne)

6.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)
7.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) 

8.pielikums – Projektēšanas līgums (projekts) 

9.pielikums – Autoruzraudzības līgums/-i (projekts)

10.pielikums – Līguma izpildes nodrošinājuma paraugs (veidne)
11.pielikums – Priekšlikumi “Stropu” pludmales un tai pieguļošās teritorijas labiekārtojumam (skatīt – http://www.daugavpils.lv/lv/27) 
12.pielikums – DPPI Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes 2015.gada 20.janvāra vēstules Nr.1-13/39 (skatīt – http://www.daugavpils.lv/lv/27) 

1.Pielikums 

iepirkuma nolikumam 
„Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes 

un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve 

pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”,
identifikācijas numurs DPD 2015/44
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvprojekta „Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī, izstrāde” 
1.Uzdevums:

Veikt būvprojekta 1. un 2.kārtas izstrādāšanu un autoruzraudzību būvdarbu laikā saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

2.Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā (EUR)

	 Būvprojektēšanas darbi

	1.
	Ģeoloģiska izpēte
	m
	8
	
	

	2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.
	kpl.
	1
	
	

	3.
	Būvprojekta meta izstrādāšana
	kpl.
	1
	
	

	4.
	Publiskas apspriešanas organizēsana
	kpl.
	1
	
	

	5.
	Būvprojekta 1.kārtas izstrādāšana: Ģenplāns, horizontālais, vertikālais plāns, griezumi, satiksmes organizēsana, materiālu un darbu veikšanas specifikācijas.
	M2
	800
	
	

	6.
	Būvprojekta 2.kārtas izstrādašana: Ģenplāns, horizontālais, vertikālais plāns, griezumi, labiekartosanas risinājumi, materiālu un darbu veikšanas specifikācijas.
	Km
	2.7
	
	

	7.
	Ārēja apgaismojuma projektēšana (sadalot pa kārtam)
	km
	2.7
	
	

	8.
	Lietus ūdens novadīsanas risinājumu projektēsana 1.kārtai
	kpl.
	1
	
	

	9.
	Lietus ūdens novadīsanas risinājumu projektēsana 2.kārtai
	kpl.
	1
	
	

	10.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana 1.kārtai (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kpl.
	1
	
	

	11.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana 2.kārtai (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	kpl.
	1
	
	

	12.
	Projekta eksemplāru noformēšana un pavairošana
	kpl.
	2
	
	

	13.
	Projekta saskaņošana, akceptēšana
	kpl.
	2
	
	

	Autoruzraudzības darbi

	14.
	Autoruzraudzības veikšana 1.kārtai
	kpl.
	1
	
	

	15.
	Autoruzraudzības veikšana 2.kārtai
	kpl.
	1
	
	

	Kopā:
	

	PVN 21%:
	

	Pavisam kopā ar PVN 21%:
	


3.Projektēšanas uzdevums:

	1.
	OBJEKTA

NOSAUKUMS
	„Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī”

	2.
	OBJEKTA ADRESE
	Daugavpils Lielā Stropu ezera promenāde

	3.
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	ATJAUNOŠANA
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA 
	NOJAUKŠANA


	CITI

	
	
	JĀ
	
	
	
	
	

	4.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Stāvlaukuma kopējā platība ~ 800 m2
Promenādes kopējais garums ~ 2.7 km

	5.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk-DPPI)

 “Komunālās saimniecības pārvalde”(turpmāk-KSP)

	6.
	PASŪTĪTĀJA  ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Vadims Semoņenko

vadims.semonenko@daugavpils.lv
+371 29555927

	7.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA
	Mets – piedāvāt vismaz divas būvniecības ieceru metu variantus, veikt publisko apspriešanu. (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar apsaimniekotāju, pilsētas galveno arhitekti un ainavu arhitekti) 
	JĀ

	
	
	Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar apsaimniekotāju, pilsētas galveno arhitekti un ainavu arhitekti)
	JĀ

	8.
	BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM
	JĀ 

	1.kārta “Jauno Stropu pludmales stāvlaukuma izbūve, Daugavpilī”

	
	
	
	2.kārta “Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī”

	9.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA

PIELIETOJUMS
	NĒ

	10.
	INDIVID.RISINĀJUMA

IZSTRĀDĀŠANA
	Veidojot labiekārtojumu stāvlaukumam un promenādei ir jāizvērtē tur nepieciešamās funkcijas, dizains un kopējā koncepcija, kurai ir jābūt savā starpā saistītai ar pārējiem objektiem un labiekārtotajām teritorijām ūdenstilpnes tuvumā, kas neiet pretrunā ar tur jau esošo biotopu un vidi, kuru nedrīkst nomākt dizains un plānotās būves vai labiekārtojuma elementi. Tai ir jābūt mūsdienīgai, ilgtspējīgai un pārdomātai dizaina koncepcijai. Lai nodrošinātu nepieciešamās funkcijas ezeram pieguļošajā pludmales teritorijā, ir jāizdala vairākas izmantošanas intensitātes un funkcionālās zonas, kas paredz dažādas iespējas atpūtai, kustībai, satiksmes un velo infrastruktūrai un citām nepieciešamajām funkcijām, kas tiek tematiski un funkcionāli risinātas ar dizainu un labiekārtojuma elementiem, iekļaujot orģinālus risinājumus, no dabiskiem materiāliem, t.sk., gaismekļus, norāžu un informatīvās zīmes, stendus u.c. elementus.

	11.
	PRASĪBA  IZSTRĀDĀT:

	11.1.
	BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA

VARIANTI
	Projekta risinājuma variantā jāpiedāvā promenādes risinājumi, apgaismojuma un ūdens novadīšanas sistēmas risinājumi, sanitāro mezglu un mazo arhitektūras formu risinājumi (t.sk. transformējamas laipas, platformas uz ūdens u.c.), iesegumu risinājumi, sporta un atpūtas inventāra, bērnu rotaļu elementu, atkritumu urnu, volejbola laukumiem nepieciešamo infrastruktūras un citu objektu risinājumi, kuri konceptuāli un funkcionāli ir nepieciešami pilnvērtīgai laika pavadīšanai ūdenstilpnes tuvumā.

	11.2.
	MAKETU, MODELI, ĪPAŠU  GRAFIKU
	Vizualizācijas, kurās ir atspoguļoti galvenie skatu punkti un funkcionālās zonas ar tur projektētajiem labiekārtojuma elementiem. Projektējamās situācijas vizuāls attēlojums uz esošās situācijas foto fiksācijas.

	11.3.
	PIRMS BŪVPROJEKTA DARBUS, SAGATAVOT IZEJMATERIĀLUS
	Izvērtēt atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem. Jāveic esošās pārvietošanās sistēmas analīzi- gājējiem, mehanizētajiem transportlīdzekļiem, velosipēdistiem u.c. Pirms projekta izstrādes jāveic esošās situācijas novērtējums, faunas un floras izpēte, lai netiktu traumēta esošā ekosistēma un pamazināta bioloģiskā daudzveidība, cita nepieciešamā izpēte kvalitatīva projekta izstrādei. 

	11.4.
	PILSĒTBŪVNIEC.

UN AINAVU PROJEKTU
	Izstrādāt ainavu projektu. Plānotajiem celiņiem un labiekārtojumam ir jāpapildina esošo ainavu un nedrīkst pasliktināt esošo situāciju, skatu virzienus uz krastu, jāizvērtē atvērt skatu virzienu no krasta uz ūdenstilpni. 

	11.5.
	MĀKSLINIECISKOS

DARBUS
	NĒ

	11.6.
	DIZAINU
	Izstrādāt dizainiski efektīvus labiekārtojuma elementus (soliņus, atkritumu urnas, norāžu sistēmas zīmes un informācijas stendus, u.c. elementus). Labiekārtojuma elementiem jābūt savā starpā saskaņotiem (krāsa, forma, materiāls), ir jāiekļaujas kopējā dizaina koncepcijā, jābūt funkcionāliem un vandāļu drošiem, viegli kopjamiem un apsaimniekojamiem, iederīgiem ainavā. Jāpiedāvā dizaina risinājums informatīvajiem stendiem un norādēm par tur esošajiem biotopiem, floru un faunu. Sadarbojoties ar Daugavpils universitāti vai citām ar nozari saistītām institūcijām, kurām ir pieejama informācija par projektējamajā teritorijā esošajiem biotopiem, floru un faunu, piedāvāt stendos izvietojamo informāciju. 

	11.7.
	TELPU INTERJERU
	NĒ

	11.8.
	ZINĀTN.  PĒTNIEC.  UN

EKSPERIMENT. DARBUS
	NĒ

	11.9.
	ĢEOTEHNISKĀS(T.SK.ĢEOLOĢISKĀS)IZPĒTES  DARBUS
	JĀ  (Veic projektētājs, ja nepieciešams)

	11.10.
	TEHNOLOĢISKO

IEKĀRTU PROJEKTU
	NĒ

	11.11.
	NESTANDARTA IEKĀRTU

DARBA ZĪMĒJUMUS
	NĒ

	12.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	12.1.
	BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS
	SAGATAVO PASŪTĪTĀJS KOPĀ AR BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJU         

	12.2.
	BŪVATĻAUJA
	SAGATAVO PASŪTĪTĀJS

	12.3.
	ZEMES GABALA

DOKUMENTI
	SAGATAVO PASŪTĪTĀJS

	12.4.
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
	SAGATAVO PASŪTĪTĀJS

	12.5.
	SITUĀCIJAS PLĀNS
	SAGATAVO PROJEKTĒTĀJS        

	12.6.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS

MATERIĀLI
	NĒ

	12.7.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	SAGATAVO PROJEKTĒTĀJS        

	12.8.
	IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS
	NĒ

	12.9.
	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS

UZDEVUMS
	JĀ

	12.10.
	ESOŠĀS APBŪVES

NOJAUKŠANAS ATĻAUJA
	NĒ

	12.11.
	KOKU UN KRŪMU

IZCIRŠANAS ATĻAUJA
	JĀ (Veic projektētājs, pirms tam veicot kokaugu novērtēšanu, izstrādājot plānu to tālākai sakopšanai vai likvidācijai).

	12.12.
	UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS

DIENESTA TEHNISKIE NOTEIKUMI
	Pieprasa projektētājs 

	12.13.
	 SATIKSMES INTENSITĀTES UZSKAITE
	VEIC  PROJEKTĒTĀJS


	13.
	PIEVIENOTIE TEHNISKIE  NOTEIKUMI:

	13.1.
	ŪDENSAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs, ja nepieciešams

	13.2.
	KANALIZĀCIJAI
	Pieprasa projektētājs, ja nepieciešams

	13.3.
	SILTUMAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs, ja nepieciešams

	13.4.
	GĀZES APGĀDEI
	Pieprasa projektētājs, ja nepieciešams

	13.5.
	ELEKTROAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs, ja nepieciešams

	13.6.
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	

	13.6.1.
	SIA LATTELECOM
	Pieprasa projektētājs, ja nepieciešams

	13.6.2.
	SIA DAUTKOM TV
	Pieprasa projektētājs, ja nepieciešams

	13.7.
	IELAS UN CEĻI
	

	13.7.1.
	VAS “LATVIJAS VALSTS CEĻI”
	Pieprasa projektētājs 

	13.7.2.
	DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”
	Sagatavo pasūtītājs

	13.8.
	LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA
	Skatīt DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskos noteikumus

	13.9.
	APGAISMOJUMS
	Skatīt DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskos noteikumus

	13.10.
	VVD DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
	Pieprasa projektētājs        

	14.
	CELTNIECIBAS UZSĀKŠANAS UN PABEIGŠANAS TERMIŅI
	1.kārta “Jauno Stropu pludmales stāvlaukuma izbūve, Daugavpilī” 2015.gads

	
	
	2.kārta “Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” 2016.gads

	15.
	PROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Ar visiem minētajiem inženierkomunikāciju turētajiem, tehnisko noteikumu izsniedzējiem, piegulošo teritoriju zemes īpašniekiem, DPD „Pilsētplānošanas un būvniecības departaments”, DPD „Attīstības departaments”, DPPI “Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde” u.c. Veic izpildītājs

	16.
	BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS
	   5 0RĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF;DWG)

	17.
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	MĒRĶIS: IZSTRĀDĀT Daugavpils Lielā Stropu ezera promenādes BŪVPROJEKTU ATBILSTOŠI  LV, EIROPAS STANDARTIEM UN TEHNISKAJIEM NOTEIKUMIEM NODROŠINOT KONSTRUKCIJU ILGIZTURĪBU AR MINIMĀLIEM EKSPLUATĀCIJAS IZDEVUMIEM, KĀ ARĪ  PAAUGSTINOT KOMFORTA LĪMENI.

	JA KĀDS NO VEICAMAJIEM DARBIEM “CEĻU SPECIFIKĀCIJĀS 2014” NAV PIETIEKAMI APRAKSTĪTS VAI VISPĀR NAV IEKĻAUTS, TAD LĪDZĪGĀ FORMĀTĀ JĀIZSTRĀDĀ NEPIECIEŠAMIE  PAPILDINĀJUMI VAI PAPILDUS SPECIFIKĀCIJAS.

	MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJU, DARBU APJOMUS UN BŪVDARBU IZMAKSAS NOTEIKT ATBILSTOŠI LBN 501-06,,BŪVIZMAKSU NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA”

MATERIĀLU UN DARBU APJOMU SARAKSTU SAGATAVOŠANĀ IR JĀIEVĒRO SEKOJOŠAIS – BŪVDARBUS JĀSADALA PA ATSEVIŠĶI MĒRĀMIEM UN IZCENOJAMIEM DARBU VEIDIEM, IEVĒROJOT  DARBA RAKSTURU, TĀ LAI PAVEIKTO APJOMU VARĒTU ĒRTI UZMĒRĪT (NOVĒRTĒT).

	PROJEKTĒTĀJS NOSKAIDRO VISAS JURIDISKĀS UN FIZISKĀS PERSONAS, KURU INTERESES SKARS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI, UN PRECIZĒ VEICAMOS PASĀKUMUS, KAS JĀŅEM VĒRĀ PROJEKTĒJOT, LAI KOMPENSĒTU TĀM  RADĪTOS ZAUDĒJUMUS. KATRU DARBU (PASĀKUMU), KAS UZSKATĀMS PAR KOMPENSĀCIJU SASKAŅOS AR PASŪTĪTĀJU UN TIKAI PĒC SASKAŅOŠANAS IEKĻAUS BŪVPROJEKTĀ.

	IEVĒROT AIZSARGJOSLAS NOTEIKUMUS 

	PAREDZĒT LIETUS ŪDEŅU NOVADĪŠANU.

	NODROŠNĀT PIETIEKOŠU APGAISMOŠANU, PAREDZOT DAŽĀDA VEIDA APGASMOJUMA ELEMENTUS.

	Paredzēt esošā bērnu rotaļu laukuma pārcelšanu uz citu vietu un tā papildināšanu ar jauniem elementiem, kā arī paredzēt to sadalīt sektoros, tas ir pa vecuma un funkcionalitātes grupām

	NODROŠINĀT TERITORIJAS VIDES PIEEJAMĪBU.

	SASKAŅOT BŪVPROJEKTU AR VISIEM ROBEŽOJOŠU NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ĪPAŠNIEKIEM.

	BŪVPROJEKTĀ IEKĻAUT STĀDĪJUMUS.

	IEVĒROT AIZSARGJOSLAS NOTEIKUMUS UN IEDIBINĀTĀS APBŪVES LĪNIJAS.

	PROMENĀDES BŪVPROJEKTĀ PIEDĀVĀT NOŽOGOŠANU, KAS IR PIEĻAUJAMA UN ATTIECINĀMA TIKAI SAIMNIECĪBAS ZONU PILNĪGAI NOSLĒGŠANAI UN DAĻĒJAI ZONU NOROBEŽOŠANAI DAŽĀDU FUNKCIJU ATDALĪŠANAI.

	BŪVPROJEKTA MINIMĀLAIS SASTĀVS:

	1.VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1.BŪVPROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI.

	

	1.2. CITI BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI REGULĒJOŠI DOKUMENTI (T.SK. APRĒĶINI UN REZULTĀTI –PASŪTĪTĀJA UN BŪVVALDES SĒJUMOS)

	1.3.SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS, KURĀ NORĀDĪTA INFORMĀCIJA PAR BŪVNIECĪBAS IECERES VEIKŠANAS VIETAS (ZEMES VIENĪBĀM UN BŪVĒM) KADASTRA APZĪMĒJMIEM UN ĪPAŠUMIEM, PAREDZĒTO BŪVNIECĪBAS VEIDIEM, PAREDZĒTO BŪVDARBU APJOMIEM UN VEIKŠANAS METODĒM, PAREDZĒTO BŪVNIECĪBĀ RADUŠOS ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANU, TO APJOMU UN PĀRSTRĀDES VAI APGLABĀŠANAS VIETU, PAREDZĒTAJIEM VIDES PIEEJAMĪBAS RISINĀJUMIEM, JA ATTIECĪGĀ VEIDA INŽENIERBŪVĒM ATBILSTOŠI NORMATĪVAJIEM AKTIEM IR NODROŠINĀMA VIDES PIEEJAMĪBA

	1.4. BŪVPROJKETA ĢENERĀLPLĀNU ATBILSTOŠĀ VIZUĀLI UZTVERAMĀ MĒROGĀ (M 1:250; M 1:500; 1:1000) UZ DERĪGA TOPOGRĀFISKĀ PLĀNA

	1.5.RAKSTURĪGUS GRIEZUMUS AR AUGSTUMA ATZĪMĒMĒM

	1.6. GRAFISKOS DOKUMENTUS AR INŽENIERBŪVES RISINĀJUMU UN AUGSTUMA ATZĪMĒM, JA INŽENIERBŪVEI IR PAREDZĒTA VIRSZEMES DAĻAS BŪVNIECĪBA

	1.7. LABIEKĀRTOŠANAS RISINĀJUMU PLĀNUS

	1.8. TRANSPORTA UN GĀJĒJU KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTU

	1.9. RAŽOTĀJA GATAVĀ IZSTRĀDĀJUMA TEHNISKO DOKUMENTĀCIJU

	1.10. RASĒJUMS, NORĀDOT INŽENIERBŪVES KĀRTU ROBEŽAS UN SECĪBU, UN PAPILDU SKAIDROJOŠU APRAKSTU

	Būvprojektam ir šādas sastāvdaļas:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. BūvprojektĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI;

1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm;

1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi;

1.5. atļaujas un saskaņojumi;

1.6. vispārīgo rādītāju lapa;

1.7. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

1.8. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

	2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi):

	2.1. teritorijas vertikālais un horizontālais plānojums;

2.2. labiekārtojuma un apstādījumu plāns;

2.3. arhitektūras sadaļa:

2.3.1. grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir paredzēta virszemes daļa;

2.3.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

2.3.3. būvizstrādājumu specifikācijas;

	3. inženierrisinājumu daļa:

	3.1. būvkonstrukcijas (ielu, celiņu, laukumu IZBŪVES PLĀNS, HORIZONTĀLAIS UN VERTIKĀLAIS PLĀNOJUMS, ŠĶĒRSPROFILI UN SEGAS KONSTRUKCIJAS);

3.2. inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

3.3. tehniskās shēmas un aprēķini;

3.4. būvizstrādājumu specifikācijas;

3.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

3.6. citi inženierrisinājumi;

3.7. vides aizsardzības pasākumi;

	4. darbu organizēšanas projekts.

	5. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI

	6.PIELIKUMI:

	6.1.BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES ATZINUMS(T.SK.EKONOMIKAS DAĻAI) – SAGATAVO PASŪTĪTĀJS

6.2.TOPOGRĀFISKĀS IZPĒTES ATSKAITE.

	7. INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS :

	7.1.ELT.ELEKTROAPGĀDE.ĀRĒJIE TĪKLI (ATBILSTOŠI TN)

7.2.APGAISMOJUMS

7.3.ŪKT.ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA.ĀRĒJIE TĪKLI. (JA NEPIECIEŠAMS)

7.4.SAT .SILTUMAPGĀDE.ĀRĒJIE TĪKLI. (JA NEPIECIEŠAMS)

7.5.VST.VĀJSTRĀVAS ĀRĒJIE TĪKLI. (JA NEPIECIEŠAMS)

	8. EKONOMIKAS DAĻA

	8.1.MATERIĀLU UN DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS

8.2.IZMAKSU APRĒĶINS

	BŪVVALDES būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta EKSMPLĀRUS SAGATAVOT ARHIVĒŠANAS PRASĪBĀM

	BŪVPROJEKTU IZSTRĀDĀT, IEVĒROJOT  CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2014, DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTA departamenta priekšlikumus par „Stropu” pludmales un tai pieguļošās teritorijas labiekārtojumam un DPPI Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes 2015.gada 20.janvāra vēstules Nr. 1-13/39  izvirzītās prasības, PASTĀVOŠOS  LBN, LVS, NOTEIKUMUS UN NORMAS.
būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta NOFORMĒŠANA  JĀVEIC IEVĒROJOT  MK  noteikumus Nr.370 „noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana””,  LVS 190-6 „CEĻU PROJEKTĒŠANAS NOTEIKUMI. 6.DAĻA: AUTOCEĻU UN TILTU BŪVPROJEKTU SATURS UN NOFORMĒŠANA”.
BŪVNIECĪBA JĀVEIC IEVĒROJOT LVS: LVS 190–5: “CEĻU PROJEKTĒŠNAS NOTEIKUMI. ZEMES KLĀTNE”, LVS 190–7: “„VIENLĪMEŅA AUTOSSTĀVVIETU PROJEKTĒŠANAS NOTEIKUMI”.

	NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ PROJEKTĒTĀJS SAGATAVO BŪVPROJEKTA SASKAŅOŠANAS PROTOKOLUS AR ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM.

	BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĒ IEVĒRTĒT HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES ,,VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS” PRASĪBAS

	

	IZSTRĀDES TERMIŅI:

	- 1 STARPZIŅOJUMA IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ – 1MĒNESIS NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS DIENAS (1 STARPZIŅOJUMĀ JĀIESNIEDZ promenades meta variantus, ĢEOLOGISKĀS IZPĒTES MATERIĀLI, materiālus sagatavotus publiskai apspriešanai)

	-2 STARPZIŅOJUMA projekta 2. kārtai IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ – 3 MĒNEŠI NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS DIENAS (2 STARPZIŅOJUMĀ JĀIESNIEDZ BŪVPROJEKTA GENPLĀNU, HORIZONTĀLO UN VERTIKĀLO PLĀNOJUMU,labiekārtošanas risinājumus raksturīgOS griezumUS ar augstuma atzīmēm; DARBA DAUDZUMU SARAKSTU)

	- BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES TERMIŅŠ – 6 MĒNEŠI  NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS DIENAS, BET I. KĀRTU JĀNODOD PĒC 4 MĒNIEŠIEM  NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS DIENAS


Piezīme: Objekta būvniecības laikā autoruzraugam vismas reizi nedeļā jāapseko objekts un jāsniedz atskaites par objektā veiktajiem darbiem un to atbilstību būvprojektam, pievienojot fotofiksācijas materiālus. 

Sagatavoja: 

DPPI “KSP”

vadītāja vietnieks                               
(personīgais paraksts)
                            V.Semoņenko
2.Pielikums
iepirkuma nolikumam  

„Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes 

un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve 

pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”,

identifikācijas numurs DPD 2015/44
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā 

(veidne)
“Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde” 

iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2015/44
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. nr.
	__________________________________________

	Būvkomersanta reģ. nr.
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________

	konts:
	__________________________________________

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkumā “Būvprojekta „Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”, iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2015/44;

· apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

· apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.Pielikums 

iepirkuma nolikumam 
„Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes 

un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve 

pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”,
identifikācijas numurs DPD 2015/44
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

(veidne)
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Būvprojekta nosaukums
	Objekta platība (m2) vai garums (m)
	Darbu izmaksas (euro bez PVN)
	Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Būvvalde un datums, kad projekts akceptēts būvvaldē

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: vismaz 1 (viena) pasūtītāja pozitīva atsauksme (kopijas) par pretendenta minēto būvprojektu. 

Atsauksmēm ir jābūt Pasūtītāja paraksttiesīga pārstāvja parakstītai un noformētai uz Pasūtītāja veidlapas. Pretendenta pieredze apliecināma ar līgumiem, kuri uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pabeigti. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.
2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.Pielikums
iepirkuma nolikumam 

„Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes 

un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve 

pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”,
identifikācijas numurs DPD 2015/44
ATBILDĪGĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS

(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Personas kods:

4. Sertifikāta nr.:

5. Sertifikāta nosaukums:

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Objekta nosaukums
	Objekta platība (m2) vai garums (m)
	Darbu izmaksas (euro bez PVN)
	Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Būvvalde un datums, kad projekts akceptēts būvvaldē

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā būvprojekta vadītājs strādāt pie līguma „Par būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde” darbu izpildes.
2015.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

5.Pielikums 

iepirkuma nolikumam 
„Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes 

un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve 

pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”,
identifikācijas numurs DPD 2015/44
PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Personas kods:
4. Sertifikāta/dokumenta nr.:
5. Sertifikāta/dokumenta nosaukums:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo informāciju par mani.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā (amata nosaukums līguma izpildē) strādāt pie līguma „Par būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde” darbu izpildes.
2015.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

6.Pielikums 

iepirkuma nolikumam

„Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes 

un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve 

pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”,
identifikācijas numurs DPD 2015/44
DARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas
	No/līdz

	1.
	Ģeoloģiska izpēte
	
	

	2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar MK noteikumiem nr.633 p.3.1.2.
	
	

	3.
	Būvprojekta meta izstrādāšana
	
	

	4.
	Publiskas apspriešanas organizēsana
	
	

	5.
	Būvprojekta 1.kārtas izstrādāšana: Ģenplāns, horizontālais, vertikālais plāns, griezumi, satiksmes organizēsana, materiālu un darbu veikšanas specifikācijas.
	
	

	6.
	Būvprojekta 2.kārtas izstrādašana: Ģenplāns, horizontālais, vertikālais plāns, griezumi, labiekartosanas risinājumi, materiālu un darbu veikšanas specifikācijas.
	
	

	7.
	Ārēja apgaismojuma projektēšana (sadalot pa kārtam)
	
	

	8.
	Lietus ūdens novadīsanas risinājumu projektēsana 1.kārtai
	
	

	9.
	Lietus ūdens novadīsanas risinājumu projektēsana 2.kārtai
	
	

	10.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana 1.kārtai (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	

	11.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana 2.kārtai (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksas tāmes)
	
	

	12.
	Projekta eksemplāru noformēšana un pavairošana
	
	

	13.
	Projekta saskaņošana, akceptēšana
	
	


Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.
Darbu izpildes kalendārais plāns ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.
2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.Pielikums 

iepirkuma nolikumam 
„Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes 

un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve 

pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”,
identifikācijas numurs DPD 2015/44
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

(veidne)

“Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde” 

iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2015/44
Pretendents, ____________________________, reģ.nr. _______________________, 

piedāvā veikt būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes un transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrādi, tā saskaņošanu un autoruzraudzību, saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem par kopējo līgumcenu:

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Cena EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	I
	Būvprojekta izstrāde un saskaņošana (tehniskās specifikācijas darbu apjomu 1.-13.punkts)
	

	II
	Autoruzraudzības veikšana (tehniskās specifikācijas darbu apjomu 14.-15.punkts)
	

	Tai skaitā
	Autoruzraudzība būvprojekta 1.būves kārtas “Jauno Stropu pludmales stāvlaukuma izbūve, Daugavpilī” realizācijas laikā 
	

	
	Autoruzraudzība būvprojekta 2.būves kārtas “Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” realizācijas laikā
	

	I + II – PAVISAM KOPĀ:
	


Apliecina, ka:

· iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

· šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā;
· uztur II daļas “Autoruzraudzības veikšana” piedāvāto līgumcenu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Pielikumā: tāme uz __ (________) lp.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.Pielikums
iepirkuma nolikumam 

„Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes 

un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve 

pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”,
identifikācijas numurs DPD 2015/44
LĪGUMS (projekts) 

par būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrādi
Daugavpils                                                                                         
            2015.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts Pasūtītājs, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģ.nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukts Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols nr.__) iepirkumā “Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”, identifikācijas nr.DPD 2015/44, noslēdza šādu LĪGUMU:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptētu būvprojektu „Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” (turpmāk – Būvprojekts). 

1.2.Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Izpildītājs veic atbilstoši šim līgumam, Tehniskajai specifikācijai, Tehniskajam piedāvājumam, Finanšu piedāvājumam, Tāmei, Pasūtītāja norādījumiem, Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz būvprojekta izstrādi.
1.3.Būvprojekts tiek izstrādāts  2 (divās) būves kārtās:                                                                      : 


1.3.1.  1.kārta “Jauno Stropu pludmales stāvlaukuma izbūve, Daugavpilī”;


1.3.2.  2.kārta “Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī”.        
1.4.Izpildītājs apņemas:
1.4.1.izstrādāt Būvprojektu pa kārtām un nodot to Pasūtītājam 6 (sešu) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
1.4.2.iesniegt pirmo starpziņojumu 1 (viena) mēneša laikā no šī līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
1.4.3.iesniegt otro starpziņojumu 3 (trīs) mēneša laikā no šī līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāckiju.
1.5.Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi atbilstoši Līguma noteikumiem.
1.6.Pasūtītājs un Izpildītājs par Autoruzraudzības pakalpojumiem slēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) – EUR ___________ /vārdiem/.

1.7.Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Izpildītāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.
2.LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1.Līguma summa par Līguma 1.punktā minētā Būvprojekta izstrādi un saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (projektēšanas summa) ir EUR _______ /summa vārdos/, PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/.

2.2.Samaksa tiks veikta atsevišķi pa posmiem attiecīgi pēc konkrētā posma izpildes:
2.2.1.starpmaksājums 20 % apmērā no Līguma summas pēc pirmā starpziņojuma iesniegšanas;
2.2.2.starpmaksājums 40 % apmērā no Līguma summas pēc publiskās apspriešanas;
2.2.3.gala maksājums 40 % apmērā no Līguma summas pēc pilnīga Būvprojekta izstrādes akceptēšanas Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē.
2.2.Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas ir saistīti ar Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu. Līguma izpildes laikā Līguma summa netiek palielināta. 

2.3.Pasūtītājs Līguma summas samaksu par katru posmu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga posma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas. 

2.4.Apmaksa netiek veikta, ja Būvprojekts konkrētā posmā ir neatbilstoši izstrādāts vai tas netiek akceptēts Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē.

2.5.Par rēķina samaksas dienu atzīstama diena, kad Pasūtītājs izdarījis naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā norādītās summas apmērā. 

2.6.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
3.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1.Pasūtītājam ir tiesības:


3.1.1.kontrolēt Būvprojekta izstrādi jebkurā stadijā un rakstiski pieprasīt informatīvu ziņojumu par Būvprojekta izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Būvprojekta izstrādes kavējošiem faktoriem;


3.1.2.pieprasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Būvprojekta pieļautos vai pēc Būvprojekta izstrādes pabeigšanas konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskas informācijas saņemšanas par trūkumiem vai nepilnībām Būvprojektā; 


3.1.3.neveikt samaksu līdz Līguma 3.1.2.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildei.

3.2.Pasūtītājam ir pienākums:


3.2.1.nodrošināt Izpildītājam iespēju iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Būvprojekta izstrādi; 


3.2.2.saņemot Būvprojekta materiālus, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā tos izvērtē un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta materiālu atbilstību Līgumam un projektēšanas uzdevumam vai norāda nepieciešamos labojumus; 


3.2.3.saņemot Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptēto Būvprojektu, veikt Būvprojekta pieņemšanu 5 (piecu) darba dienu laikā, parakstot Izpildītāja iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Būvprojekts atbilst Līguma prasībām; 


3.2.4.veikt Līgumā paredzētos maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem. 


3.2.5.veikt citus pienākumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

4.IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.Izpildītājam ir tiesības:


4.1.1.iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Būvprojekta izstrādi; 


4.1.2.Būvprojekta izstrādē nomainīt apakšuzņēmējus, to iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Apakšuzņēmēju nomaiņa Būvprojekta izstrādē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādā no tā daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības, t.sk. izmaksas. 

4.2.Izpildītājam ir pienākums:


4.2.1.veikt Būvprojekta izstrādi kvalitatīvi un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem un Tehniskās specifikācijas prasībām; 


4.2.2.pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, sniegt informatīvo ziņojumu par Būvprojekta izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Būvprojekta izstrādes kavējošiem faktoriem; 


4.2.3.parakstīt būvniecības iesniegumu, kas ir iesniedzams Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē kopā ar Būvprojektu minimālā sastāvā; 


4.2.4.atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc Būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju, saņemt Būvprojekta akceptu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē; 


4.2.5.par saviem līdzekļiem iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža novērst Pasūtītāja konstatētos Būvprojekta trūkumus, neatbilstības vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ; 


4.2.6.ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ko Būvprojekta izstrādes laikā tam ir sniedzis Pasūtītājs;


4.2.7.veikt citus pienākumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;

4.2.8.Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanu un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā no projektēšanas darbu sākuma līdz tehniskā projekta akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz būvprojekta (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
5.BŪVPROJEKTA SASKAŅOŠANA UN AKCEPTĒŠANA
5.1.Būvprojekta materiāli ar normatīvajos aktos noteiktajiem saskaņojumiem (tehnisko noteikumu izsniedzēju saskaņojumi) Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārbaudei ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Būvprojekta izstrādāšanas termiņa beigām. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē iesniegtos Būvprojekta materiālus, saskaņo Būvprojektu un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta materiālu atbilstību Līgumam vai norāda nepieciešamos labojumus. 

5.2.Ja Pasūtītājs rakstiski norāda Būvprojekta trūkumus, tos nepieciešams novērst Pasūtītāja norādītajos termiņos, maksimālais 5 (piecu) darba dienu laikā un atkārtoti iesniegt izskatīšanai. 

5.3.Pasūtītāja saskaņotu Būvprojekta dokumentāciju Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja atzinuma saņemšanas brīža iesniedz Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akcepta saņemšanai. 

5.4.Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoto un akceptēto Būvprojektu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akcepta saņemšanas Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē. 

6.BŪVPROJEKTA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
6.1.Būvprojekts tiek nodots un pieņemts 6 (sešu) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Pusēm parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu. 

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu 5 (piecos) izdrukātos eksemplāros un 2 (divos) elektronisko datu nesējos (PDF, DWG formātos), kopā ar no savas puses parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. 

6.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņota un akceptēta Būvprojekta saņemšanas Pasūtītājs iepazīstas ar to un, ja Pasūtītājs to ir atzinis par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma noteikumiem sagatavotu un tam nav pamatotu iebildumu pret Būvprojekta kvalitāti, Pasūtītājs paraksta Izpildītāja iesniegto nodošanas - pieņemšanas aktu, vienu eksemplāru nododot Izpildītājam. 

6.4.Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret Būvprojekta kvalitāti, Pasūtītājs tās rakstiski iesniedz Izpildītājam, bet nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana tiek atlikta līdz konstatēto trūkumu novēršanai. Pēc konstatēto trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam. 

7.PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
7.1.Pusei, kas nepilda savas Līgumā noteiktās saistības, ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ar to nodarītos zaudējumus.

7.2.Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro Būvprojekta izstrādes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

7.3.Ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā noteikto Līguma summas apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no termiņā nesamaksāta maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

7.4.Gadījumā, ja Būvprojekta realizācijas laikā, būvniecības gaitā vai pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā tiek konstatētas Būvprojekta nepilnības, kvalitātes trūkumi, projektā izstrādāto risinājumu neatbilstoša funkcionēšana vai neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ko Pasūtītājs iepriekš nebija atklājis, Izpildītājam jāsedz visi zaudējumi un izdevumi, kas rodas Pasūtītājam šādu Būvprojekta nepilnību dēļ. 

7.5.Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķinātu līgumsodu no Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām. 

7.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. 

8.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

8.2.Līgumu groza un/vai papildina, Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu. 

8.3.Līguma darbība var tikt izbeigta pirms termiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties. 

8.4.Pasūtītājs rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji lauzt Līgumu, ja: 


8.4.1.Izpildītājs neievēro Būvprojekta izstrādes un nodošanas termiņu, un, ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 5 (piecas) kalendāras dienas; 


8.4.2.Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 


8.4.3.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izstrādāt Būvprojektu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 


8.4.4.Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvprojekta izstrādi; 

8.4.5.ja Izpildītājam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta; 

8.5.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4.punktu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas par Līguma 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4.punktā noteiktajiem Līguma noteikumu pārkāpumiem. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par Līguma laušanu izsūtīšanas dienas pa pastu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

9.AUTORTIESĪBAS
9.1.Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Būvprojekta izstrādi vai radītā produkta turpmāku izmantošanu.

9.2.Izpildītājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ. 

9.3.Būvprojekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs Būvprojektu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas. 

10.APAKŠUZŅĒMĒJI
10.1.Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus citai trešajai personai, tai skaitā citam apakšuzņēmējam, kā arī nomainīt piesaistītos apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

10.2.Apakšuzņēmējiem jābūt reģistrētiem Uzņēmumu reģistrā un Būvkomersantu reģistrā.

10.3.Izpildītājs par apakšuzņēmēju iesniedz Pasūtītājam sekojošus dokumentus:
10.3.1.pieteikumu apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un procentus no kopējā Līguma ietvaros veicamo darbu apjoma;
10.3.2.piekrišanas raksta oriģinālu, kas apliecina apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts. Piekrišanas raksts jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, apakšuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu, kā arī apakšuzņēmējam izsniegtu licenču kopijas par tiesībām veikt projektēšanas darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts;
10.3.3.projektēšanā iesaistīto speciālistu sarakstu un viņu profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu kopijas par tiesībām veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts 
10.4.Par apakšuzņēmēja piesaistīšanu vai nomaiņu Puses slēdz rakstisku vienošanos pie šī Līguma pēc tam, kad  Pasūtītājs izvērtējis iesniegtos dokumentus un ja apakšuzņēmēja kvalifikācija atbilst normatīvo aktu un līguma prasībām.
10.5.Apakšuzņēmēju nomaiņa Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

11.NEPĀRVARAMA VARA
11.1.Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. 

11.2.Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, dabas katastrofas, ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst. 

11.3.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas, apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

12.CITI NOTEIKUMI
12.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.2.Pušu strīdi tiek izskatīti vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, izšķirama Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

12.3.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

12.4.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.

12.5.Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 

12.6.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  

12.7.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
 
Pielikumā: Tehniskā specifikācija (oriģināls), Tehniskais piedāvājums (oriģināls), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāme (oriģināls).
13.PUŠU REKVIZĪTI
9.Pielikums 

iepirkuma nolikumam 
„Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes 

un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve 

pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”,
identifikācijas numurs DPD 2015/44
LĪGUMS (projekts)

Par autoruzraudzības veikšanu būvprojektam “Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” 
__.būves kārtas “______________” autoruzraudzība
Daugavpils                                                                                         
            201_.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.nr. 90009547852, juridiska adrese: Saules iela 5a, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts Pasūītājs, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikumu, no vienas puses, un
(Nosaukums) reģ.nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta Autoruzraugs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols nr.__) iepirkumā “Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”, identifikācijas nr.DPD 2015/44, noslēdza šādu Līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību, turpmāk – Autoruzraudzība, atbilstoši būvprojekta „Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” (akceptēts __.________ būvprojekts nr.___, turpmāk tekstā – Būvprojekts), __.būves kārtas “_____________________” un Tehniskajā specifikācijā noteiktajam darba apjomam (autoruzraudzības apjoms), ievērojot šī Līguma nosacījumus un normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” būvobjektā Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietne pie pilsētas pludmales, Daugavpilī,  __.būves kārta “_____________________”, turpmāk tekstā - Būvobjekts. 

1.2.Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai. 

2.LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs), ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.Būvprojekta ___.būves kārtas “________________________” autoruzraudzības Līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) un Tāmi ir EUR _______ /summa vārdos/, PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/.

3.2.Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvniecības darbu pabeigšanas: Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja. 

3.3.Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus. 

4.AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1.Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā. 

4.2.Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3.Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

 4.4.Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

5.PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1.Autoruzraugam, ja nepieciešams, 2 (divu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.
5.2.Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, tehniskās specifikācijas prasības, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. 

5.3.Autoruzrauga pienākums ir vismas reizi nedēļā apsekot Būvobjektu un sniegt Pasūtītājam atskaites par Būvobjektā veiktajiem darbiem un to atbilstību Būvprojektam, pievienojot fotofiksācijas materiālus.
5.4.Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā. 

5.5.Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju. 

5.6.Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.7.Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 
5.8.Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu. 

6.AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1.Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa. 

7.2.Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

7.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1.Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.3.2.Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

7.3.3.ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
7.4.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar Līguma laušanu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par Līguma izbeigšanu izsūtīšanas dienu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

7.5.Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā. 

8.PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1.Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2.Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā. 

9.PUŠU ATBILDĪBA

9.1.Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.2.Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.3.Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 1% apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.4.Līguma 9.2.punktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas. 

9.5.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

10.CITI NOTEIKUMI

10.1.Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

10.2.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.3.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

10.4.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.  

10.5.Autoruzrauga atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv. 

10.6.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.7.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 


Pielikumā: Tehniskā specifikācija (oriģināls), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāme (oriģināls).
11.PUŠU REKVIZĪTI

10.Pielikums 

iepirkuma nolikumam 
„Būvprojekta “Jauno Stropu mikrorajona promenādes 

un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūve 

pie pilsētas pludmales, Daugavpilī” izstrāde”,
identifikācijas numurs DPD 2015/44
BANKAS VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA LĪGUMSAISTĪBU IZPILDI PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-__________¬¬, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”)), 20__. _________ ir noslēguši līgumu nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas garantija par līgumsaistību izpildi,

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka/Apdrošināšanas sabiedrība), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka/Apdrošināšanas sabiedrība saņem pa vienam.

Daugavpilī, _______. gada ____. ____________

[bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.
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