Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes iepirkuma komisija
„Tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvdarbu veikšana Daugavpils Stropu pamatskolā-attīstības centrā”

Identifikācijas Nr.DPIP 2018/2

Skaidrojums piegādātājiem Nr.1

Iepirkuma komisija konstatēja, ka Nolikuma 13.punktā ir tehniskas dabas (pārrakstīšanās) kļūda.

Iepirkuma komisija nolēma labot 13.punktu un izteikt šādā redakcijā:

„13.Iepirkuma līguma izpildes termiņi: 

	Iepirkuma daļas Nr.
	Iepirkuma daļas nosaukums
	Būvdarbu uzsākšanas termiņš no līguma parakstīšanas dienas
	Būvdarbu izpildes termiņš no līguma parakstīšanas dienas
	Garantijas termiņš

	1.DAĻA
	Tehniskās dokumentācijas izstrāde un telpu grupas atjaunošana, piemērojot to ratiņkrēslu lietotājiem Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra guļamkorpusa nr.2 ēkā.
	5 (piecas) dienas
	90 

(deviņdesmit) dienas
	5 (pieci) gadi

	2. DAĻA
	Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēku Vaiņodes ielā 4 un Abavas ielā 1 fasāžu apdares daļēja atjaunošana. 
	5 (piecas)  dienas
	60 (sešdesmit) dienas
	3 (pieci)  gadi


„
Iepirkuma komisija
