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A. VISPĀRĪGĀ NODAĻA

1. Paskaidrojuma raksts
1.1. Ievads
Satiksmes organizācijas projekts „Stacijas un Rīgas ielu krustojuma satiksmes drošības uzlabošana” izstrādāts saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" pasūtījumu un noslēgto līgumu Nr. 2-9/89, pamatojoties uz tehnisko uzdevumu un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem: 
· SIA „Daugavpils ūdens” tehniskajiem noteikumiem Nr. 13-4/036;
· AS „Latvijas gāze” tehniskajiem noteikumiem Nr. 1644/32-6;

· PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskajiem noteikumiem Nr.1-6.24/1088;

· A/S „Sadales tīkls” Austrumu Ekspluatācijas daļas tehn. noteikumiem Nr.30EF10-11.01/440;

· SIA „DAUTKOM TV” tehniskajiem noteikumiem Nr.267;

· SIA „Lattelecom” tehniskajiem noteikumiem Nr.37.8-11/541/0440.
Projekts izstrādāts uz topogrāfiskā plāna ar pazemes inženierkomunikācijām.

Projekta risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem un ceļu satiksmes noteikumiem.

Satiksmes organizācijas projekta mērķis ir izstrādāt satiksmes uzlabošanas projektu Stacijas un Rīgas ielu krustojumā, uzlabojot satiksmes drošību un satiksmes dalībnieku pārvietošanās komforta līmeni, kā arī izveidojot infrastruktūru mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem.

Projektā ietilpst:
Stacijas un Rīgas ielu krustojuma satiksmes drošības uzlabošana, Daugavpilī.

Izmantotas zemes ar kadastra numuriem Nr. 05000017812, 05000010309. 

Projektu izstrādāja SIA „CKD D” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 0761-R) ceļu būvinženieis Argils Soloveiko - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-2368. 
1.2. Esošās situācijas raksturojums

Stacijas un Rīgas ielu krustojums atrodas Daugavpils pilsētas centrā.
Stacijas ielā notiek vietējas nozīmes automobiļu un sabiedriskā transporta kustība divos virzienos. Iela ir aprīkota ar gājēju ietvēm un autobusu pieturām abās pusēs. Krustojumā ir gājēju pāreja no Rīgas ielas puses uz Dzelzceļa staciju cauri brauktuvi, kuras platums sastāda 25.5m, kas neatbilst standartiem. Laukumu pie stacijas vadītāji izmanto automobiļu stāvvietai. Pašlaik automašīnu kustība un izvietošana ir haotiska un stāvvietas nav atdalītas no brauktuves. Autobusu pieturas pašlaik ir izvietotas nav pēc standartiem. (att.1).
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Att.1
1.3. Tehniski ekonomiskie rādītāji
	Būvobjekta adrese
	Stacijas un Rīgas ielu krustojums

	Nozīme
	Pašvaldības ceļš (pilsētas un apdzīvotas vietas autoceļš)

	Rekonstruējamais posms
	0.131 km

	Ceļa kategorija
	CIII

	Nozīme un funkcija
	Iekšējos vidējos centrus savienojošā iela;

	Kustības perspektīva intensitāte
	AADT - 2540 aut./dnn
AADTj,pievestā - 1168 aut./dnn
AADTj,smagie -102 aut./dnn

	Joslu skaits
	2

	Brauktuves platums
	10.5m

	Ceļa segas tips
	Karstais asfalts AC11surf


1.4. Izejas dati

Kā izejas materiāls tehniskā projekta izstrādei izmantots:

· SIA „CKD D” veiktā situācijas vizuālā apskate;

· Topogrāfiskais plāns: uzmērījumi veikti ar datorteodolītu, izstrādāts digitālā formā, izmantojot LKS – 92 TM koordinātu sistēmā un 1977. gada Baltijas augstumu sistēmā;

· Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais uzdevums.
Posmu rekonstrukcijas projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem:

· Būvniecības likums;

· Vispārējie būvnoteikumi;

· Būvnoteikumi darbam autoceļu tīklā;
· Latvijas Valsts standarti:

· LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”,

· LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”,

· LVS 190-3:2012 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli”,

· LVS 190-5:2011 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”,
· LVS 190-7:2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi.”,
· LVS 190-8:2012 „Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi.”, 
· LVS 77:2014 „Ceļa zīmes.”,
· LVS 85:2010 „Ceļa apzīmējumi.”
1.5. Projekta risinājumi

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi:
· Asfalta seguma zāģēšana
· Vecās segas nojaukšana
· Salizturīgā slāņa izbūve

· Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve
· Mākslīgā bruģa seguma būvniecība

· Laukakmens bruģa seguma būvniecība
· Betona apmaļu uzstādīšana
· Kārsta asfalta seguma būvniecība 
· Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana
· Zīmju uzstādīšana
1.5.1. Nospraušana

Trašu nospraušanai izmantot ass nospraušanas sarakstu ras. lapā CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.”. 
1.5.2. Plāns un garenprofils

Stacijas ielas trase veidota no divām taisnem, savienotām ar 1 riņķa līkni. Līknes rādiuss ir 400m. Garenprofila kritums pieņemts esošais. (sk. ras. lapā CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.”).
1.5.3. Segas konstrukcija

Segumam paredzēts esošais šķērsslīpums. (skatīt rasējuma lapā CD-3 „Griezumi un segas konstrukcijas”);
Projektā paredzēts izmantot 4 segas konstrukcijas tipu (skatīt rasējuma lapās CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.” un CD-3 „Griezumi un segas konstrukcijas.”). 

1. segas konstrukcija (brauktuvei):

· seguma dilumkārta – karstais asfalts AC11surf, h=4cm
· seguma apakškārta – karstais asfalts AC16base, h=6cm
· pamata nesošā kārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h-27cm
2. segas konstrukcija (gājēju ietvēm):

· seguma dilumkārta – betona bruģa plātnītes „P 1-6” 198x98x60, h = 6cm
· izlīdzinošā kārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 2/5, h-5cm

· pamata nesošā kārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm

· salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 20cm
3. segas konstrukcija (gājēju ietvēm):

· seguma dilumkārta – karstais asfalts AC8surf, h=5cm
· pamata nesošā kārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm

· salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 20cm
4. segas konstrukcija (brauktuvei saliņā):

· seguma dilumkārta – laukakmens bruģis Ø100-200, h -15cm
· izlīdzinošā kārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 2/5, h-7cm
· pamata nesošā kārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h-20÷45cm

1.5.4. Mākslīgās būves

Ietvi no brauktuves norobežo ar betona apmalēm CA100.30.15, paceltām par 12cm virs seguma. Ietvēm paredzēts segums no mākslīgiem bruģakmeņiem „P 1-6” 198x98x60 pēlēkās krāsas, autobusu pieturu platformām paredzēts segums no mākslīgiem bruģakmeņiem „P 1-6” 198x98x60 sarkanās krāsas (sk. ras. lapā CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.”). 

Bruģa elementi „P1-6-IP” 178x118x60 mm dzeltenas krāsas pielietojami brīdinājuma segumā 0,60m platumā pandusu vietās. Pazeminājumos ietve no brauktuves norobežota ar betona apmalēm CA100.22.15, paceltām par 2cm virs brauktuves seguma (sk. pandusu izbūves shēmu ras. lapā CD-3 „Griezumi un segas konstrukcijas.”)
Stacijas ielas gājēju pārejā, brauktuves vidū  projektētas divas saliņas, kuras no brauktuves norobežotas ar betona apmalēm CA100.22.15, paceltām par 5 cm virs brauktuves seguma. Saliņām paredzēts segums no laukakmeņiem Ø10-20cm, izbūvētiem ar paaugstinājumiem līdz 30 cm. (sk. ras. lapā CD-3 „Griezumi un segas konstrukcijas”).
1.5.5. Ūdens novadīšana

Lietus ūdens novadīšanai paredzēts esošais seguma kritums. 
1.5.6. Nobrauktuves un pieslēgumu izbūve

Projekts paredz izbūvēt 2 iebrauktuves, 8m platumā katra, uz atdalītām no brauktuves stāvvietām. 
Iebrauktuvju atrašanas vietu un parametrus skatīt rasējumu lapā CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.”
1.5.7. Aprīkojums

Sabiedriskā transporta pieturas

Stacijas ielā paredzēts izbūvēt pieturas platformas, izbūvējot tās 12m garumā un 3-4.5m platumā, ieskaitot betona apmaļu platumus. 
Platformā, ielas kreisajā pusē, paredzēts ierīkot 2 paviljonus ar soliņiem un papildus aprīkot ar 2 atkritumu tvertnēm. (sk. ras. lapā CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.”)
Ceļa zīmes un horizontālie un vertikālie apzīmējumi.

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77 atbilstoši rasējumu lapām CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.” . Zīmju izmēru grupa-I. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 60mm. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (I klases gaismu atstarojošā virsma).
Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas.
Horizontālie apzīmējumi uzklājami ar krāsu atbilstoši valsts standarta prasībām LVS 85-2010 „Ceļa apzīmējumi”.
Stacijas ielā, autobusu pieturu platformu zonās paredzēts braucamās daļas joslas platums -5.5m, lai stavojošs autobuss netraucē garām braucošām automašīnām.

Stāvlaukuma vienvirziena brauktuvi apzīmēt ar 937. horizontālajiem apzīmējumiem.

Esošo brauktuvi paredzēts sašaurināt līdz 10.5 m ar sadalošo gājēju ietves joslu un ar 934. horizontālajiem apzīmējumiem.
Projektā paredzētas 53 stāvvietas, kuru robežas apzīmētas ar 920.horizontālajiem apzīmējumiem.
Horizontālie apzīmējumi krāsojami saskaņā ar ras. lapu CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.” 
Gājēju ietves

Stacijas ielā paredzēts trases kreisajā pusē izbūvēt gājēju ietvi 3.0m platumā, atdalot brauktuvi no stāvlaukuma. Labajā pusē paliek esošā ietve. Skatīt ras. lapu CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.”.

Stāvlaukumi

Stāvlaukumu projektēšanā ievērotas standarta LVS 190-7:2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi” prasības.

1.5.8. Inženierkomunikācijas

Sakarā ar to kā, Stacijas ielā paredzēta gājēju ietves sadalošās joslas izbūve, jādemontē viena gūlija, ierīkojot jaunu aku gūlijas vieta.
Visu esošo komunikāciju aku vākus regulēt projektējamā seguma līmenī.
Pie ielas rekonstrukcijas ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības zonas un pirms darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus.
Sastādīja:                                                A. Soloveiko
	ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST

LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,

KĀ ARĪ CITU NORMĀTĪVO AKTU PRASĪBĀM.
Argils Soloveiko
Būvprakses sertifikāts

Nr.20-2368
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Tehniskais uzdevums 
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projekta ,Stacijas un Rigas ielu krustojuma satiksmes drosibas uzlaboSana” izstradasanai

1. Merkis
Uzlabot satiksmes drosibu Dzelzcela stacijas laukuma, nodro$inat sabiedriska transporta droSu
piek|G8anu autobusu pieturai. Organiz&t gdj&u un transporta kustibu Rigas ielas un Stacijas ielas
krustojuma.

2. Uzdevums
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3. Darba apjomi:
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A. Buvprojekté$anas darbi

Izbiives plana un vertikalas piesaistes c/d
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Projekta eksemplaru noformésana un
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4. IpaSie noteikumi:

Pasititajs (Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestade “Komunalas saimniecibas parvalde) nodroginas Izpilditaju
ar: ‘

1)Projektésanas uzdevumu.

Izpildttajs: _

Veiks satiksmes uzlaboganas projekta izstradi atbilsto§i LVS77:2014, LVS85:2010, LVS190-2:2007,
LVS190-3:2012, LVS190-6:2009, LVS CEN/TR 1317-6:2012

Veiks projekta saskano$anu ar komunikacijas ipa$niekiem un Daugavpils pilsétas buvvaldi.
Sagatavos darbu apjomu sarakstu

5. Darbu izpildes termins:
Lidz 2014.gada 30.jinijam.

DPPI “KSP”

Tehniskas nodalas vaditajs: I:Prelatovs

DPPI “KSP”
Vaditaja vietnieks

> V.Semonenko





2.2. SIA „Daugavpils ūdens” tehniskie noteikumi Nr.13-4/036 
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Daugavpilt

22.05.2014.  Nr. _13-4/ 036 Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestade
“Komunilis saimniecibas parvalde”

Uz 09.052014.  Nr. _2-40/493 Reg. Nr. 90009547852
Saules iela 5 A, Daugavpilt

LV-5401

TN Stacijas un Rigas ielu krustojuma satiksmes
uzlaboSanai, Daugavpili

Tehniskie noteikumi

1. Pirms projekteanas darbu uzsaksanas, sagatavot topografisko uzmérijumu ar
vertikalajam atzimém, pazemes inZeniertikliem un zemes iecirknu robezam apjomos,
kuri ir pietiekami projekta veiksmigai izstradasanai, saskana ar 2000.gada 2.maija MK
noteikumiem Nr.168.

2. Stacijas un Rigas ielu krustojuma satiksmes uzlaboSanu ieprojektét un iebtivét saskana
ar LBN 222-99 , Udensapgades argjie tikli un biives”, LBN 223-99 , Kanalizacijas argjie
tikli un bives”, , Aizsargjoslu likumu”, LR MK noteikumiem Nr.1069 ,.Noteikumi par
argjo inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”,
.Biivniecibas likumu” un citiem speka esosiem normativiem dokumentiem.

3. Saglabat eso$o tdensvada un kanalizacijas tiklu drodibu un dzilumu saskapa ar LBN
222-99, LBN 223-99.

4. Projekta darba apjomos paredzet aku augsgjo dalu virs parsegumiem nomainu (ltkas,
betona papildus rinki) eso$am Gdensvada un kanalizacijas akam.

5. Lukam ir jabit izgatavotam no kajama keta un jaatbilst EN124 standarta prasibam, lukas
ramim ir jabit peldo3a tipa, paredzét izlidzinaSanas gredzenus.

6. Gadijuma, ja tiks atrastas kiegelu akas vai skataku uzgalvji, veikt fidensvada un

kanalizacijas aku remontu (kiegeu skataku uzgalvju nomaina, kiegelu aku nomaina)

. Péc darbu beigam veikt kanalizacijas akas tiriSanu un kanalizacijas tiklu skaloanu.

. Izstradato projektu saskapot ar SIA ,Daugavpils @dens”™ un citiem inZeniertiklu
turétdjiem un treSajam personam, atbilstosi LR MK noteikumu Nr.112 . Visparigie
buivnoteikumi”.

9. Saskanota tehniska projekta vienu eksemplaru iesniegt SIA “Daugavpils ddens”, ka art

nodot to digitala veida.

Valdes loceklis M S Selickis

=N

SANEMTS
DP

Cizevska 654 22552, fakss 654 24544





2.3. SIA „DAUTKOM TV” tehniskie noteikumi Nr.267 
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Daugavpilt

Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestades
Komunalas saimniectbas parvalde”
Vaditaja vietniekam V.Semonenko k-gam

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jasu 2014.gada 09.maija véstuli Nr.2-40/493 sniedzam Jums tehniskos
noteikumus objekta ,,Stacijas un Rigas ielu krustojuma satiksmes uzlabosana, Daugavpil” tehniskas
dokumentacijas izstradei.

- Projekta paredzét pasakumus SIA ,DAUTKOM TV” eso$o sakaru komunikaciju aizsardzibai,
to nepartrauktas funkcionalitates un piek|uves saglabasanai, saskana ar ,,Aizsargjoslu Iikumu”
un ,,Elektronisko sakaru likumu™;

- Projekta paredzét eso$o sakaru komunikaciju atraSanas dzijJuma saglabaSanas nodroSinasanu
attieciba pret projektétas ielas virsmas ne mazaku par esoso, nepiecieSsamibas gadijuma, veicot
to parbiives padzilinasanu;

- Gadijuma, ja telekomunikaciju tikli iekrit rekonstrukcijas zona, paredzét aku vaku limenu
regulésanu;

- NepiecieSamibas gadijuma nomainit aku vakus pret smaga tipa un to reguléSanu;

- Ja apakizemes telekomunikacijas izblives gaitd esoSo sakaru tikla elementu drosiba un
saglabaSana nav iespgjama, tad ir jaizstrada tehniskais projekts par telekomunikacijas
parbavesanu. Tada gadijuma objekta tehniskais projekts tiks saskapots, kad tiks noslégta
vieno$anas ar SIA ,DAUTKOM TV par telekomunikaciju parbavésanu;

- Tuvinadanu un $kérsosanu ar SIA ,,DAUTKOM TV telekomunikaciju tikliem izpildit atbilstosi
2004.gada 28.decembra MK noteikumiem Nr.1069 (prot.Nr.75), ,Aizsargjoslu likumam” un
,.Elektronisko sakaru likumam™;

- Skérsojuma un tuvinajuma vietas ar tikliem SIA ,DAUTKOM TV™ projekta dokumentacija
inzeniertiklu vertikalo un horizontalo griezumu radit pilna apjoma, méroga 1:250 mm;

- Skérsojuma vietas ar apak$zemes telekomunikacijam darbus veikt ar rokam, nepielietojot
mehanismus;

- Projekta skici ieprieks saskanot ar SIA ,DAUTKOM TV™;

- Projekta dokumentacijas (kanalizacijas trases ar griezumu) vienu eksemplaru iesniegt SIA
+DAUTKOM TV™;

- Projekta dokumentaciju saskanot ar SIA ,DAUTKOM TV™;

- Jebkuru darbu veikt tikai SIA ,DAUTKOM TV” parstavja klatbutné (talr.: 27879038,
27879041, 27797254),

- Tehnisko noteikumu deriguma termins 1 (viens) gads.

SIA “DAUTKOM TV”
telekomunikaciju inZenieris V. Kuprijenko
SANEMTS
DPPI
omunalas saimniecibas parvaide"

2l
Nr. Z-




2.4. SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-11/541/0440 
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lattelecom@lattelecom.iv
wwwlattelecomn.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-11/541/0440

Daugavpils
Datums: 6.06.2014 Pamatojums:  09.05.2014. pieteikums TN saneméanai
Pieprasitajs: Daugavpils  pilsétas  padvaldibas iestade Kontakttalrunis: 65476406

“Komunalas saimniecibas parvalde"
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: Stacijas un Rigas ielu krustojums, Daugavpils .

Kadam noliikam izsniegti tehniskie noteikumi:
Satiksmes uzlabo$anai, tehniska projekta izstradei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:  Planotaja darbu zona atrodas SIA Lattelecom sakaru komunikacijas: sakaru kanalizacija
ar instalétiem sakaru kabeliem.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi: . = B

1. | Projektu izstradat uz topografiska plana méroga 1:500,kur jabat uznestam visam sakaru
komunikacijam. Projekta paredzét pasakumus SIA Lattelecom eso$o sakaru komunikaciju aizsardzibai,
to funkcionalitates un piekluves saglabasanai saskana ar Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru
likumu.
2. Skérsojuma vietds ar apak$zemes sakaru komunikacijam darbus veikt ar rokam, nepielietojot
mehanismus, nodroinot aizsardzibu eso$ajai sakaru apakszemes kabe|u saimniecibai.
| darbu veikana tikai SIA Lattelecom parstavja klatbatné (talr. 26412736).

3.  Asbestcementa kabelu kanalizacijas darbu veiksanas vietas, projekta paredzét jaunu P/E caurulu
ieguldisanu. Rekonstrukcijas rezultita neatstit sakaru kabelu kanalizacijas akas un sakaru kabeli
grunti zem ielas braucamas dalas. Sakaru kabelu grunti $kérsojumu vietas tos aizsargat ar caurulém,
paredzét jaunu P/E caurulu ieguldi$anu. Nodrosinat esoso sakaru komunikaciju atrasanas dziluma
saglabasanu attieciba pret projektéto virsmas limeni. Nepiecie$amibas gadijuma nomainit aku likas uz

| atbilsto3as slodzes un tipa sakaru kabelu aku lakam ar logotipu “Lattelecom” . o

4. | Ja tehnisku iemeslu d&| 1.punkta minétais nav iespéjams, tad ir jaizstrada tehniskais projekts par esoso
sakaru komunikaciju parbavésanu.
Tada gadijuma objekta tehniskais projekts tiks saskanots tikai tad, ja pasititajs par sakaru

. komunikaciju parbavésanu noslégs vieno$anos ar SIA Lattelecom. B

Tikla parslégsanas darbu veiksana atlauta tikai SIA Lattelecom grupas uznémumam SIA Citrus
Solutions. Parslégsanas darbu veiksanai, pirms parvietosanas darbu sakuma noslégt ligumu.
| Liguma noslégsanai vérsties SIA Citrus Solutions Rézekné, Maskavas iela 5, talr. 64648003; 29340546.
6. | TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdosanas datuma. Papildus nepiecieSama tehniska informacija sanemama
| Daugavpili, Valkas iela 3, talr. 65455120.
Elektronisko sakaru tiklu projekt&sanas, celtniecibas un montazas darbu veiksanai kontaktéties ar klientu
attiecibu vaditaju R Stramkalu talr.: 64648003; 29340546

o

Projekta izstrades gadijuma to saskanotar:

1 SIA Lattelecom PPUD ARN Daugavpils grupas parstavi
Daugavpili, Valkas iela 3, talr. 65455120.
Péc darbu veiksanas izpilddokumentacija nododama
SIA Lattelecom PPUD ARNN Daugavpils grupas parstavi
Daugavpilf, Valkas ield 3, talr. 65455120.

Tehniskos noteikumus sagatavoja Aleksejs Prudnikovs
SIA Lattelecom:
amats, talrunis: Liniju uzraudzibas inZenieris 6"5455120
/
Datums: /06.06.2014

Paraksts:




2.5. PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskie noteikumi Nr.1.6-24/1088 
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Pa¥valdibas akciju sabiedriba 18. novembra iela 4, Nordea Bank AB Latvijas filiale
""Daugavpils siltumtikli" Daugavpili, LV-5401, Norékinu konts
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Daugavpilt
0.0 20n, 4
(A
2014. gada "/, pravs /o Nr._7-6-44/707
Uz 2014. gada 09.maija Nr.2-40/493

Daugavpils pilsétas pasvaldibas

iestades ,,Komunalas saimniecibas parvalde”
Saules iela 5a,

Daugavpils, LV 5401

Tehniskie noteikumi
Objektam: ,,Stacijas un Rigas ielu krustojuma satiksmes uzlabo$ana, Daugavpili”:

1. Pirms projektéSanas darbu uzsaksanas, izgatavot topografisko uzmérijumu ar
vertikalajam atzimém, inZeniertikliem un zemes robeZu iecirkniem apjomos, kuri
ir pietickami projekta veiksmigai izstradasanai.

Nodroginat esoo siltumapgades tiklu saglabasanu.

Paredz&t pasakumus saskana ar likumu ,,Aizsargjoslu likums”.

Projektgjamo tiklu un siltumtiklu $kérsosanu un satuvinasanu izpildit atbilstosi LR

speka esosiem normativiem aktiem.

5. Attalums no siltumtikliem lidz virsmas nevar biit mazaks par 1,0m. Ja attalums biis
mazak par 1,0m, izpildit siltumtrases kanalu nostiprinaSanu vai siltumtrases
parliksanu.

6. Paredzét liku nomainu siltuma kamerdm, kuras atrodas rekonstrugjamas ielas
posma. Virsmas atzimei pie siltuma kameram jabiit ne augstakai par o kameru
liku virsmas atzimi.

7. NepiecieSamibas gadijuma projekta paredzét Skérsojumu mezglus ar siltumtikliem
(vertikali griezumi) un projektu pilna apjoma saskapot ar PAS “Daugavpils
siltumtikli.

8. Projektu nepiecieSams realizét atbilstosi speka esoSajiem normativajiem aktiem un
iesniegt saskapoSanai PAS ,Daugavpils siltumtikli”. Péc saskanpoSanas, 2
eksemplari (marka SAT) tiek nodoti kontrolei.

9. Pirms celtniecibas un montaZas darbu sakuma un péc celtniecibas un montazas
darbu pabeigSanas pieaicinat PAS “Daugavpils siltumtikli” parstavi: talr.
65424127, 29638262.

10. Tehniskie noteikumi ir speka lidz 2016. gada 12.maijam.

b o

Ar ciepu,

Tehniska direktora p.i. 7 V. Mjagkihs SANEMTS
Borovskis 65407560 "Komunalss saimniecibas p
© PAS "Daugavpils siltumti® 0 05 20/%

Nr. zf[g‘z—sf




2.6. AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona tehniskie noteikumi Nr.30EF10-11.01/440 

[image: image7.jpg]€ sT

Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Austrumu Ekspluatacijas dalja
Vien. reg. Nr. 40003857687
Klusa iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilt Daugavpils pilsétas pasvaldibas
13.05.2014. Nr. 30EF10-11.01/440 iestade
Uz 09.05.2014. Nr. 2-40/493 ,.Komunalas saimniecibas

parvalde™

pasvaldibas iestades vaditaja
vietnieckam V.Semopenko
Saules iela SA,
Daugavpils,LV 5401

Tehniskie noteikumi
Objektam ,,Stacijas un Rigas ielu krustojuma satiksmes uzlabo3ana, Daugavpili”.

1. Izstradajot projektu ievérot prasibas, ko nosaka ,,Aizsargjoslu likums™.

2. Eso$am elektroietaisém jabut ieklautam projekta. Projekta jaizce] esoso elektroapgades
objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Minéto aizsargjoslu
att€losanai izmantot attiecigo kartes mérogu.

3. Projektu saskapot ar AS ,Sadales tikls” Austrumu Ekspluatacijas Dalas Daugavpils
nodalu A.Pumpura iela 5, Daugavpill, talr. 65480281, 65480304.

4. NepiecieSamibas gadijuma paredzét eso$o AS .Sadales tikls™ elektroietaidu parbavi
arpus apbuves laukuma. Parbuves nepiecieamibas gadijuma vérsties ar pieteikumu
jebkura AS .Latvenergo” Klientu apkalpoanas centra (Turpmak - KAC) ar pieprasijumu
tehnisko noteikumu izsniegsanai elektroietaisu parbuvei.

5. Neatkarigi no noteikta aizsargjoslu platuma darbus ar cel§anas mehanismiem 30 metru
josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada pirms darba sak3anas, saskapo ar attiecigo
elektrisko tiklu pasnieku vai valditaju (MK 2006.g. noteikumu Nr. 982 11.punkts)

6. Objekta elektroapgades ierikoSanai ar iesniegumu vérsties jebkura AS ,Latvenergo™
KAC, saskapa ar ,Sisttmas piesléguma noteikumiem elektroenergijas sistémas
dalibniekiem™ (Sabiedrisko pakalpojumu regulésanas komisijas Lémums Nr.1/5 speka no
01.01.2014.).

7. Buvdarbu veik$anu ar mehanismiem vai zemes rakSanas darbu izpildi elektroparvades
liniju aizsardzibas josla veikt, saskapa ar ,Aizsargjoslu likumu™ un saskapot ar AS
..Sadales tikls” Austrumu Ekspluatacijas dajas Daugavpils nodalu, Daugavpili A.Pumpura
iela 5.

Ar cienu,

Austrumu Ekspluatacijas dajas vaditajs 2> Z QAV-Edgam Soldans

Vitalijs Jevsejevs 65480304

SANEMTS

"Komunalas sa

s




2.7. AS „Latvijas gāze” tehniskie noteikumi Nr.1644/32-6 
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TEHNISKIE NOTEIKUMI

Daugavpilt
22.05.2014. 1644/32-6 Daugavpils pilsétas pasvaldibas
09.05.2014. 2-40/493 iestades ,Komunilas saimniecibas

parvalde”
Vaditaja vietniekam
V.Semonenko kungam

Saules iela 5A, Daugavpils,
LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsniegSanu
Stacijas un Rigas ielu krustojuma satiksmes
uzlabosanai, Daugavpilt

Akciju sabiedriba “Latvijas Gaze” (turpmak — a/s “Latvijas Gaze”) Daugavpils iecirknis
informé, ka veicot minéta bivprojekta izstradi jaievéro $adi nosacijumi:
1. Projektét un bavet saskana ar LBN 242-02, Aizsargjoslu likuma un LR MK 28.12.2004.
noteikumu Nr. 1069 prasibam.
2. Esoso gazesvadu, kas izblivéti Stacijas un Rigas ielu krustojuma tuvuma, saglabasana.
Augstuma atzimes un tiklu armatiiru veidus uzzinat a/s “Latvijas Gaze™ Daugavpils iecirknT.
3. Gazesvadu armatiiru kapes jasaglaba, nepieciesamibas gadijuma — japace| vai japazemina.

4. Kapju pacelianu (pazeminasanu) veic pasititajs saviem spékiem par objekta realizacijai
paredzétajiem lidzek]iem.

Darbus gazes vada aizsargjoslas robezas veikt bez vibracijas iekartu pielietosanas.

6. Topografija un projekts jasaskano a/s “Latvijas Gaze” Daugavpils iecirkni.

Komercpilnvarnieks
Als “Latvijas Gaze”

Daugavpils iecirkna vadosais inZenieris J. Kuplovs-Oginskis
Svirkovigs 654 04009
SANEMTS
DPPI
"Komunalas saimniecibas parvalde"
23 05 20/¢g

Nr__X3€ 72 - 3¢




3. Pielikumi

3.1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 0761-R (kopija)
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Riga

“IJAS APLIECIBA
Sy
sabiedribai ar ierobeotu arbildiby
CKD D

vienotais registrieijas numurs : 47503074662

Komersants registrats Bavkomersant: refisted 2005.gada 26.0ktobri
(lemums Nr. 777 ) saskana ar Ministra kabineta 2005, gada 28.junija
noteikumiem Nr.453 “Baivkomersantu registracijas noteikumi"

Buvkomersanta registracijas Nr. 0761-R

atjaunolanas datums :26.0ktobris

Atbildiga amatpersana - .
Bivniecibas departamenta direktors vi A. Kidkurno
ZV,




3.2. Projekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-2368(kopija)
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-2368

ARGILAM SOLOVEIKO
PK 040465-11008

Izdots saskapa ar Latvijas BiivinZenieru savienibas Bivniecibas specialistu
sertifikacijas institicijas
2012. gada 19. aprila lemumu Nr. 347,

par pastavigas prakses tiesibam biivnieciba sekojosas at]autajas darbibas jomas:
Derigs Ir spéka

- ceju projektésana Iidz 19.04.2017.  kops 23.07.1997.
(at]auta darbibas joma — pasvaldibu, komersantu un maju celi)
- ce]u biivdarbu vadi$ana un buvuzraudziba
(atfauta darbibas Joma — ielu un laukumu tehnisko
Itdzek]u un to aprikojuma biivdarbu vadisana un
bivuzraudziba)

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam
»Par bivniecibas specidlistu sertificésanu”.
Sertifikata sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bivniecibas normativus, ka ari Biavspecialistu ftz]tas kodeksu.

P4 »

W Martins Straume

LBS BSSI galvenais adm
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN SARAKSTI
1. Vispārējā daļa

1.1. Ievads
Šī nodaļa ietver vispārējos jautājumus, kas saistīti ar celtniecības darbiem. Definīcijas, termini un frāzes, kas atkārtosies citās specifikāciju nodaļās, ietvertas šīs nodaļas paragrāfos. Līguma noteikumi šajā nodaļā nav atkārtoti, izņemot vietas, kur nepieciešams nodrošināt precīzāku informāciju.

Līguma noteikumi, rasējumi un citi kontrakta dokumenti jālasa saistībā ar specifikācijām un jautājumi, kas izklāstīti vai aprakstīti kaut kur iepriekš, nav atkārtoti turpmāk.

Neskatoties uz atšķirīgiem virsrakstiem specifikāciju daļās, katra no tām jāuzskata kā papildus un saistošu jebkurai citai daļai un jālasa kontekstā, lai panāktu darba izpildi.

Vispārējo noteikumu prasības ir saistošas visām Būvprojektā iekļautām daļām.

Ja attiecīgās daļas Tehniskās specifikācijās ir izvirzītas konkrētas Vispārējo noteikumu prasības daļā iekļauto darbu izpildei, tad šajā nodaļā zemāk definētās prasības ir ievērojamas tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar konkrētajām attiecīgās daļas Vispārējo noteikumu prasībām.

Atsevišķa samaksa par Vispārējos noteikumos iekļauto darbu un prasību izpildi Būvuzņēmējam nav paredzēta, un visi izdevumi iekļaujami darbu daudzumu sarakstos ietverto darbu cenās, izņemot gadījumus, ja kādā atsevišķā specifikāciju daļas vispārējos noteikumos ir norādīta šī apmaksas iespējamība.

1.2. Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana

Posma būvniecības projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem:

· Būvniecības likums;

· Vispārējie būvnoteikumi;

· Būvnoteikumi darbam autoceļu tīklā.

Materiāliem, kas tiks pielietoti posma rekonstrukcijā, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai būvnormatīviem.

Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības, kas ir spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi. Ja specifikācijās nav norādīts konkrēts standarts, tad pēc saskaņošanas ar projekta vadītāju, Daugavpils novada domes būvvaldi, tiek izmantoti valstī pieņemtie standarti vai būvnormatīvi, kas domāti līdzīgiem darbiem.

Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos būvnoteikumos atļautos) standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kva​litāti, kā noteikts specifikācijās. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kva​litāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstošu kvalitātes kontroli. Visus ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus jāsedz Būvuzņēmējam, izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa pasūtītājs.

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas pirms datuma, kad Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu. 

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, Būvuzņēmējam jāvadās pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām.

1.3. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes

Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu.

Pasūtītājs ir atbildīgs par zemju iegūšanu, kas nepieciešamas paredzētā būvprojekta realizācijai, līdz būvdarbu līguma noslēgšanai.

Būvuzņēmējam ir jābūt informētam un pilnībā jāapzinās būvlaukuma izvietojums, par piekļūšanu un apstākļiem, neaprobežojoties tikai ar rasējumos redzamo informāciju.

Rekonstruējamiem ceļiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētās robežlīnijas. Ja rekonstrukcijas vajadzībām Pasūtītājs ir ieguvusi papildus zemes gabalus, tad būvlaukuma robeža iet pa ceļa robežlīnijām papildus iegūto zemes gabalu ārējo robežu, ievērtējot reāli esošo apbūvi.

Pastāvīgi vienojoties ar zemju īpašniekiem Būvuzņēmējs uz sava rēķina var izmantot arī citas teritorijas tehnikas un būvmateriālu novietošanai vai citām ražošanas vajadzībām.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem darbu veikšanai komunikāciju aizsardzības zonā. 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru iebrauktuves atrodas būvlaukumā.

Būvuzņēmēja darbība būvlaukumā atļauta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

1.4. Darba drošības pasākumi

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver sekojoša informācija:

· Vispārējs darba un darba plānu apraksts;

· Sadarbība ar apakšuzņēmējiem;

· Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības apspriedes, ziņojumus un informāciju;

· Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska mazināšanai;

· Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un ķiveru valkāšana u.t.t.;

· Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, policija);

· Strādājošo saraksts.

· Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju.

· Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti:

· Ministriju kabineta noteikumi;

· Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas;

· Darba drošības standarti, normas un noteikumi.

No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida.

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā.

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams.

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 „Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus.

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu būvlaukumā vai ārpus tā, vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā būvlaukumā vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 stundu laikā pēc nelaimes gadījuma.

1.5. Vides aizsardzības pasākumi

Vispārējās prasības vides aizsardzībai

Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē.

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības.

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma spēkā stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi noteikumi.

Vides aizsardzība būvlaukumā

Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, u.t.t.

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsma: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšana, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt
vietējas varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks.

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus.

Būvgružu glabāšana un izvešana

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu vadītāju, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem.

Būvmateriālu transportēšana

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai.

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam piegulošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides aizsardzības komitejas un vietējās varas pārstāvjiem. 
1.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā

Būvorganizācijai veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības.
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā, kas jāsaskaņo visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
1.7. Norādījumi būvdarbu veikšanai

Celtniecības darbi veicami saskaņā ar tehnisko projektu, Latvijā spēkā esošajiem būvnoteikumiem.

Būvatļauja celtniecības darbu uzsākšanai saņemama Daugavpils pilsētas domes būvvaldē.

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas saskaņojamas ar projekta autoru.
2. Sagatavošanas darbi

2.1. Uzmērīšana un nospraušana

Ievērot CS 2014. iedaļu 3.1. – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar:

Darba izpilde

Mērniecības darbus jāizpilda personām ar piemērotu izglītību, zināšanām un darba pieredzi.

Būvuzņēmējs papildus var saņemt topogrāfiskās uzmērīšanas pārskatu, kā arī materiālus digitālā formā. 

Būvdarbu zonā esošie valsts atbalsta tīkla punkti (poligonometrijas tīkla punkti, GPS punkti, reperi, markas utt.) ir jāsaglabā, bet to iznīcināšanas gadījumā – jāatjauno.

Ievērot arī šo specifikāciju citās nodaļās dotās prasības.

Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies, neievērojot augstāk minētās prasības un turpinot būvdarbus.

Ass nospraušanai izmantot sarakstu ras. lapā CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.” 
Detaļu izspraušanai būvuzņēmējs var saņemt projekta failu DWG formātā (AutoCAD).

Būvuzņēmēja pienākums ir saglabāt un apkopot visus mērniecības materiālus, tai skaitā lauka uzmērīšanas datus, tīklu izlīdzināšanas datus, shēmas, nospraušanas protokolus un citus materiālus. Šie materiāli jāuzglabā arī pēc būves nodošanas.

Īpaša vērība jāpievērš būvprojektā doto ielu brauktuvju asu, malu un satiksmes drošības saliņu precīzai nospraušanai.

Koordinātu sistēma un atbalsta tīkls

Nospraušana un nepieciešamā uzmērīšana jāveic Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un Baltijas 1977. gada augstumu sistēmā. Būvuzņēmējam jāizvēlas piemērotas nospraušanas metodes, jāveic visi vajadzīgie aprēķini un jāizstrādā nepieciešamās shēmas.

Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas jāierīko atbalsta punktu tīkls, kas tiks lietots būvniecības vajadzībām. Izmantojot topogrāfiskās uzmērīšanas laikā ierīkotos pagaidu atbalsta punktus un reperus, jāpārliecinās, vai nav mainījušās to koordinātas un augstumi. Visam būvobjektam jāierīko un jāizlīdzina viens kopējs tīkls, nav pieļaujama atsevišķu lokālu tīklu izveidošana un lietošana. Uzmērīšanas tīkla atbalsta punktu savstarpējā stāvokļa kļūdas (metros) horizontālā plaknē nedrīkst pārsniegt lielumu 0,05×[image: image11.png]


, kur l ‑ attālums starp uzmērīšanas tīkla atbalsta punktiem kilometros. Uzmērīšanas tīkla atbalsta punktu savstarpējā stāvokļa kļūdas (metros) vertikālā plaknē nedrīkst pārsniegt lielumu 0,03×[image: image12.png]


, kur l ‑ attālums starp uzmērīšanas tīkla atbalsta punktiem kilometros. Būvuzņēmējam jāpārliecinās, vai ierīkotais atbalsta tīkls atbilst būvprojekta izstrādē lietotajam. Lai to izdarītu, visas trases garumā jāuzmēra atsevišķi raksturīgi esošie objekti un jāpārbauda to koordinātas un augstumi. Neatbilstības gadījumā būvuzņēmēja pienākums par to nekavējoties ziņot Būvuzraugam.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ierīkotā atbalsta tīkla saglabāšanu un uzturēšanu visā būvniecības laikā.
Kvalitātes novērtējums

Pēc Būvuzrauga pieprasījuma būvuzņēmējam jāizsniedz pārbaudei nepieciešamie mērniecības materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi.

Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvuzrauga ieskatiem.
2.2. Koku zāģēšana

Ievērot CS 2014. iedaļu 3.2. „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot:

Atsevišķi augošu koku zāģēšana un aizvākšana uzmērāma gabalos. 

Visām cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegāde un nepieciešamie darbaspēka patēriņš, iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves izmantošanu ārpus būvlaukuma un neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai.

2.3. Konstrukciju nojaukšana

Ievērot CS 2014 iedaļu 7.2. „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža” papildinot ar:

Paredzēts demontēt vecās betona apmales un esošo guliju; nojauktās konstrukcijas jātransportē uz Pasūtītāja norādītā atbērtnē. Būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai.

Skartajai teritorijai jābūt sakārtotai, nodrošinot tās sākotnējo funkciju.

2.4. Asfalta seguma zāģēšana
Ievērot CS 2014 iedaļu 3.8. „Asfalta segumu frēzēšana” papildinot ar:

Piekļūšanas vietās esošajām segumam ir paredzēta asfalta zāģēšana. Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”, to izvietojumu skatīt rasējumu lapā CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.”
2.5. Vecās segas nojaukšana

Ievērot CS 2014 iedaļu 7.2. „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža” papildinot ar:

Darba apraksts

Šīs nodaļas darbi ietver esošo asfaltbetona un segas konstrukcijas minerālo materiālu slāņu novākšanu, pārstrādi un materiālu uzkrāšanu krautnēs atkārtotai lietošanai vai arī aizvešanu no būvlaukuma. Atgūtie asfaltbetona materiāli un minerālie materiāli var tikt pārstrādāti atkārotai lietošanai uzbēruma izbūvei vai asfaltbetona maisījumos (nofrēzētā asfalta daudzums jaunajos maisījumos atbilstoši “Ceļu specifikāciju 2012” 6.2.3.7. punktam). Būvuzņēmēja pienākums ir izmantot atgūtos materiālus visekonomiskākajā veidā, nodrošinot kvalitatīvu darba izpildi.

Materiāli

Būvuzņēmēja pienākums ir pārbaudīt atgūto materiālu derīgumu pārstrādei jaunajiem seguma slāņiem. Būvuzņēmējam jāveic esošo segumu apjomu un kvalitātes izpēte un jāiesniedz Būvuzraugam savs priekšlikums par atgūto materiālu izmantošanu.

Iekārtas

Darbu veikšanai izmantojamām mašīnām un mehānismiem jābūt tehniskā kārtībā un ar attiecīgām pielaidēm darbu veikšanai.

Darba izpilde

Asfalta segumi

Esošie bituminētie segumi jānovāc ar auksto frēzēšanu vai norokot ar ekskavatoru.

Ja būvuzņēmējs izvēlas seguma nojaukšanai ekskavatoru, atgūtais materiāls jāpārstrādā drupinātājā un jāsasmalcina. Visi atgūtie bituminētie materiāli jāuzkrāj Būvuzrauga apstiprinātā vietā.

Nesaistītie šķembu segumi

Esošie nesaistītie šķembu materiāla segas slāņi jānorok ar ekskavatoru un jāaizved uz atbērtni. Norakšana jāveic tādā veidā, kas nodrošina zemāk iegulošo slāņu nesajaukšanos ar atgūstamajiem materiāliem.

Kvalitātes novērtējums

Jābūt nojauktām visām projektā paredzētajām konstrukcijām.

Uzmērīšana un apmaksa

Vecās segas nojaukšanas apjomi jāmēra to sākotnējā stāvoklī, uzmērot pirms un pēc nojaukšanas. Izsoles cenai jāietver visu iekārtu, transporta, pārbaužu un pārstādes, sagatavojot atkārtotai lietošanai vai izgāztuves izmaksas.

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. Transportēšanas izmaksas būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj vienību izcenojumos.

2.6. Komunikāciju aku vāku augstumu regulēšana un nomaiņa

    Ievērot CS 2014 iedaļu 8.6. “Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar:

Lūku vāku regulēšanai izmantojamas plastmasas caurules – čaulas, kas stiprinātas betonā C16/20. 
Regulējot aku vāku augstumus, ja starpība ir lielāka par 10cm, tad regulēšanu veikt, pielietojot betona gredzenus. Komunikāciju akām nepieciešamības gadījumā jāveic aku grodu remonts. SIA „Lattelecom” aku vāki jāiebūvē ar „Lattelekom” logotipu.

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, (jaunas aku pārsedzes, aku grodi un betona gredzeni (ja tādi nepieciešami)), to piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai.

Novietojumu skatīt ras. lapās CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.” un sarakstā Nr.1 „Komunikāciju aku saraksts”.  Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.
3. Segas  izbūves darbi

3.1. Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība

Ievērot CS 2014. iedaļu 5.1. „Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

Salizturīgais slānis izbūvējams zem ietvēm. Tas jāizbūvē no drenējošās smilts ar Kfilt. > 1m/dnn.

Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt ras. lapā CD-3„Griezumi un segas konstrukcijas.” un sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.
3.2. Nesaistītu minerālmateriālu kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2014. iedaļu 5.2. „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība” papildinot ar: 

Nesaistītu minerālmateriālu kārtu izbūvē vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu (profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini.
Pamata nesošās kārtas mērvienība ir kubikmetrs.

Izlīdzinošās kārtas mērvienība ir kvadrātmetrs.
Nesaistītu minerālmateriālu darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā  CD-3 „Griezumi un segas konstrukcijas.”
3.3. Asfaltbetona seguma būvniecība

Ievērot CS 2014. iedaļu 6.2. „Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība”, papildinot ar:

Izmantojami AADTj, pievestā ≤500 – AC8surf, AADTj, pievestā 501-1500 – AC11surf, AADTj,smagie 101-500 – AC16 base,AC16base asfaltbetoni.
Segas konstrukciju tipus, to izvietojumu un darbu daudzumus skatīt ras. lapās CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.” , CD-3 „Griezumi un segas konstrukcijas.” un sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 
4. Konstrukcijas

4.1. Betona apmales uzstādīšana

Ievērot CS 2014 iedaļu 7.4. „Betona apmales uzstādīšana” papildinot ar:

betona apmales akmeņiem CA100.22.15 (IA100.20.8, CA100.30.15) jābūt rūpnīcā izgatavotiem no B35 klases betona ar salizturību F-200, betona blīvumu 2200 kg/m², ūdensuzsūce < 5%, nodilumizturība < 0,5 g/cm², atkāpes izmēros ne lielākas +/– 3 mm; apmales akmeņus IA100.20.8 (CA100.22.15, CA100.30.15) uzstādīt uz šķembu 0/45 maisījuma pamata min.10cm biezumā un betona (marka C16/20) 10cm biezumā.

 Precīzus apmales akmeņu novietni skatīt rasējumos CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.” un CD-3 „Griezumi un segas konstrukcijas.”. Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.
Pārejas starp dažāda augstuma apmali izbūvējamas vienmērīgas, lietojot slīpus apmales akmeņus. Izceltas apmales pēdējais apmales akmens iebūvējams slīpi ar nobeigumu reljefa līmenī, neveidojot asus stūrus.

Līknēs jālieto liekti apmales akmeņi.

Liekto un slīpo apmales akmeņu papildus cena jāievērtē kopējā darba izmaksā.

Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, ieklāšana, kas nepieciešams betona apmales nostiprināšanai betonā.
Darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.
4.2. Betona bruģakmeņu segumi

Ievērot CS 2014 iedaļu 7.5. „Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība”, papildinot ar:

Projektā izmantojami „P1-6”198x98x60 mm bruģa elementi ietvei pelēkas krāsas, platformām un gājēju pārejas vietā sarkanas krāsas. Bruģa elementi „P1-6-IP” 178x118x60 mm dzeltenas krāsas pielietojami brīdinājuma segumā 0,60m platumā pandusu vietās (sk. ras. lapu CD-3 „Griezumi un segas konstrukcijas.”)
Šuves starp bruģa akmeņiem jāaizpilda ar sauso cementa smilts maisījumu ar 1:8 attiecību. 
Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, ieklāšana. 
Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” un ras. lapās CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.” , CD-3-1 „Griezumi un segas konstrukcijas.”
Mērvienība ir kvadrātmetrs.

Betona bruģa laukuma uzmērījums ir ieklātā bruģa seguma platība. Vienu kvadrātmetru vai mazāki ar bruģi neieklāti laukumi, kas ir paredzēti kopējā bruģa segumā, nav jāatskaita, rēķinot segumu laukumus.
4.3. Dabīgā akmens bruģu segumi

Ievērot CS 2014 iedaļu 7.6. „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība”, papildinot ar:

Laukakmeņu bruģis 100/200mm betona C16/20 javā pielietojams saliņās.

Šuves starp akmeņiem jāaizpilda ar sauso cementa smilts maisījumu ar 1:8 attiecību. 
Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, ieklāšana, kas nepieciešams laukakmeņu segumu izbūvei un tas nostiprināšanai betona C16/20 javā , šuvju aizpildīšanai ar sauso cementa smilts maisījumu ar 1:8 attiecību.

Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” un ras. lapās CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.”  un CD-3 „Griezumi un segas konstrukcijas.”
Mērvienība ir kvadrātmetrs.

5. Aprīkojums

5.1. Ceļa zīmes

Ievērot CS 2014.  iedaļu 8.1. „Ceļa zīmju uzstādīšana”.
Uzstādīt I izmēra grupas 2. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77-1; 77-2; 77-3 “Ceļa zīmes”;

ceļa zīmju izvietojumu vai demontāžu skatīt sarakstā Nr.2 „Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu dislokācijas saraksts”, ras. lapās CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.”;

darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai;

darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;
cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, ieklāšana, kas nepieciešams ceļa zīmju uzstādīšanai un tas nostiprināšanai betonā.
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.
5.2. Ceļa horizontālie apzīmējumi

Ievērot CS 2014. iedaļu 8.4. „Ceļa horizontālie apzīmējumi” prasības.

Ievērot, ka brauktuves apzīmējumi uzklājami ar krāsu atbilstoši LVS 85 “Ceļa apzīmējumi”.
Brauktuves apzīmējumu izvietojumu un apjomus skatīt ras. lapā CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.”.
Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.
Darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.
5.3. Gājēju barjeras uzstādīšana
Ievērot CS 2014.  iedaļu 8.3. „Drošības barjeras uzstādīšana”.
Gājēju barjera – rūpnieciski izgatavotas konstrukcijas gājēju kustības organizēšanai. 

Darba apraksts

Darbs ietver: 

dislokācijas vietas noteikšanu; 

vietas sagatavošanu; 

rūpnieciski izgatavotu konstrukciju sagādi;

konstrukciju uzstādīšana un teritorijas sakārtošana.

Materiāli

Cinkotas gājēju barjeras ar cinka pārklājumu pēc normas EN ISO 1461. 

Darba izpilde

Gājēju barjeras uzstādāmas gājēju kustības organizēšanai. Barjeras uzstādāmas min. 0.25m attālumā no betona apmales. Tās virszemes daļas augstums ir ~1m. Attālums starp stabiem – 2.30m. Barjeru uzstādīšanu veikt atbilstoši ražotāja instrukcijai. Projektā paredzēts pielietot SIA „Metālmeistars” izgatavotās barjeras. Var pielietot citas firmas ražojumus ar tādiem pašiem vai augstākiem rādītājiem iepriekš saskaņojot ar Būvinženieri un Pasūtītāju.
Kvalitātes novērtējums

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

Darba daudzuma uzmērīšana

Samaksa veicama par faktiski izpildīto un uzmērīto darbu.

Gājēju barjeras iebūves darbu daudzums uzmērāms metros (m). 

Cenai pilnībā jāietver materiālu piegādes un visa veida darbu izmaksas. 

Darbi izpildāmi rasējumos noradītajos apjomos un nekāda papildus samaksa par sarakstā iekļauto pozīciju atsevišķām daļām netiks paredzēti.

Drošības barjera izvietojumu skatīt rasējumā lapās CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.” un CD-3 „Griezumi un segas konstrukcijas.”, būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.
5.4. Paviljona uzstādīšana ar atkritumu urnu un soliņu 

Autobusu pieturas platformā paredzēts uzstādīt 2 paviljonus ar soliņiem un atkritumu urnām, kā parādīts attēlos 2,3. Novietojumu skatīt ras.lapā CD-2 „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.”
Atkritumu urnām ir jābūt tādam, ko nevar viegli apgāzt, pārvietot vai aiznest, kā arī viegli sabojāt.

Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jāveic papildus projektēšana.

Darbs uzmērāms komplektos – paviljona uzstādīšana ar soliņu un atkritumu urnu.

Izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri un Pasūtītāju.

Izsoles cenai jāietver visu iekārtu, transporta, pārbaužu un citas izmaksas.

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta.
[image: image13.jpg]
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Att.3
5.5. Kanalizācijas akas izbūve

Definīcijas

Kanalizācijas akas izbūve – pieslēgums esošajiem kanalizācijas tīkliem.

Darba apraksts
Kanalizācijas akas izbūve - darbu komplekss, kas ietver:

· Nepieciešamos rakšanas un aizbēršanas darbus;

· Atbilstošas akas uzstādīšanu, ieskaitot vajadzīgo aprīkojumu – pārsedzes, izlīdzināšanas gredzenu, riņķus, atlokus, lūkas, vākus un restes;

· Nepieciešamo pieslēgumu izveidošanu;

Materiāli

Plastmasas aka ar šahtu D560mm un peldošo vāku.
Rasējumos norādītajām izstrādājumu markām ir rekomendējošs raksturs, iespējama cita izstrādājuma ar līdzvērtīgām vai labākām īpašībām pielietošana, iepriekš saskaņojot ar komunikācijas ekspluatējošo organizāciju un Būvinženieri.

Darbu izpilde

Darbs uzsākams ar esošo komunikāciju izvietojuma precizēšanu, pieaicinot ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus. Vienlaicīgi jāfiksē arī iespējamās izmaiņas, ja tādas ir. 

Divu metru attālumā no esošiem kabeļiem, ēku pamatiem un koku saknēm tranšejas izstrādājamas ar roku darbu. 

Darbu daudzumu uzmērīšana

Samaksa veicama par faktiski izpildīto un uzmērīto apjomu.

Darbi uzmērāmi sekojošās mērvienībās:

Kanalizācijas akas izbūve

                       gab. (gabals)

Apjomu sarakstā iekļauto pozīciju vienību cenās iekļaujami izdevumi aprakstīto darbu izpildei, ieskaitot izdevumus nepieciešamo materiālu iegādei, transportēšanai un uzglabāšanai. Papildus samaksa par kādu atsevišķu darba daļu attiecīgās pozīcijas izpildi, rasējumos norādītajos apjomos, netiks paredzēti.

Sastādīja:                                       A. Soloveiko
6. Saraksti
6.1. Komunikāciju aku saraksts
	
	
	
	
	
	
	Saraksts Nr.1

	Nr. p.k.
	Pikets
	Esošā atzīme
	Projekt. atzīme
	Attālums no ass
	Darba atzīme±
	Piezīmes

	
	
	
	
	pa kreisi
	pa labi
	
	

	
	
	m
	m
	m
	m
	m
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	1.
	0+05
	96.98
	97.10
	8.71
	-
	0.12
	sakaru kan. akas vāks (regulēšana)

	2.
	0+07
	97.02
	97.14
	6.75
	-
	0.12
	saimn.kan. akas vāks (regulēšana, mainot to pret peldošo (12t slodze))

	3.
	0+15
	96.83
	96.95
	6.19
	-
	0.12
	sakaru kan. akas vāks (regulēšana, mainot to pret peldošo (12t slodze))

	4.
	0+44
	96.50
	96.62
	6.17
	-
	0.12
	gulijas demontāža, mainot to uz aku DN560

	5.
	0+61
	96.45
	96.57
	6.71
	-
	0.12
	sakaru kan. akas vāks (regulēšana, mainot to pret peldošo (12t slodze))

	6.
	0+63
	96.42
	96.54
	6.24
	-
	0.12
	saimn.kan. akas vāks (regulēšana, mainot to pret peldošo (12t slodze))

	7.
	0+63
	96.44
	96.56
	7.34
	-
	0.12
	saimn.kan. akas vāks (regulēšana, mainot to pret peldošo (12t slodze))

	Gūliju demontāža kopā, gab.:
	1

	Aku vāku regulēšana kopā, gab.:
	1

	Aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem (12t slodze) kopā, gab.:
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Piezīmes
	
	
	
	
	
	

	1. LKS-92 koordinātu sistēma, Baltijas 1977.g. augstumu sistēmā.
	
	

	2. Komunikāciju novietojumu skatīt rasējumu lapās CD-2 "Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana".

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	  Sastādīja:
	 
	 
	A. Soloveiko


	6.2. Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu dislokācijas  saraksts

	
	
	
	
	
	
	
	Saraksts Nr.2

	Nr.        p.k.
	Ceļa zīmes Nr.
	Atrašanās vieta pk.
	Zīmju skaits
	Cinkotu stabu skaits
	Ceļa zīmes nosaukums
	Piezīmes

	
	
	pa kreisi
	pa labi
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	1.
	534
	0+04
	-
	1
	1
	"Autobusa pietura"
	Jaunā uz konsolveida staba

	2.
	534
	0+04
	-
	1
	
	"Autobusa pietura"
	

	3.
	206
	0+21
	-
	1
	1
	"Dodiet ceļu"
	Jaunā

	4.
	301
	0+38
	-
	1
	1
	"Iebraukt aizliegts"
	Jaunā

	5.
	534
	-
	0+39
	1
	-
	"Autobusa pietura"
	Esošā, demontēt no apgaismojuma balsta

	6.
	502
	0+41
	-
	1
	-
	"Vienvirziena ceļa beigas"
	Jaunā, uz apgaismojuma balsta

	7.
	534
	0+41
	-
	1
	-
	"Autobusa pietura"
	Esošā, demontēt no apgaismojuma balsta

	8.
	410
	0+53
	1
	1
	"Šķērsli apbraukt pa labo pusi"
	Jaunā

	9.
	907
	0+53
	1
	
	"Šķēršļa plāksne"
	Jaunā

	10.
	531
	0+54
	-
	2
	2
	"Gājēju pāreja"
	Jaunā

	11.
	530
	-
	0+54
	1
	1
	"Gājēju pāreja"
	Jaunā

	12.
	531
	-
	0+60
	1
	1
	"Gājēju pāreja"
	Jaunā

	13.
	530
	0+59
	-
	2
	2
	"Gājēju pāreja"
	Jaunā

	14.
	410
	0+61
	1
	1
	"Šķērsli apbraukt pa labo pusi"
	Jaunā

	15.
	907
	0+61
	1
	
	"Šķēršļa plāksne"
	Jaunā

	16.
	501
	0+67
	-
	1
	-
	"Vienvirziena ceļš"
	Jaunā, uz apgaismojuma balsta

	17.
	534
	-
	0+92
	1
	1
	"Autobusa pietura"
	Jaunā

	18.
	534
	-
	
	1
	
	"Autobusa pietura"
	Jaunā

	19.
	206
	1+01
	-
	1
	1
	"Dodiet ceļu"
	Jaunā

	Kopā uzstādīt:
	Priekšrocības zīmes:
	2
	2
	 
	 

	
	Aizlieguma zīmes:
	1
	1
	
	

	
	Rīkojuma zīmes:
	2
	2
	
	

	
	Vertikālie apzīmējumi:
	2
	
	
	

	
	Norādījuma zīmes:
	12
	8
	
	

	Kopā demontēt:
	Norādījuma zīmes:
	2
	-
	
	

	Piezīmes:
	
	
	
	
	
	

	1. Ceļa zīmju novietojumu plānā skatīt rasējumu lapās CD-2 "Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana".

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sastādīja:
	 
	 
	A. Soloveiko
	


C. RASĒJUMI
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji..
CD-1

Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana
CD-2
Griezumi un segas konstrukcijas.
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