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A. CD DAĻA. VISPĀRĪGĀ NODAĻA 

1. Paskaidrojuma raksts 

1.1. Ievads 
Tehniskais projekts „Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar 

apgaismojumu izbūve, Daugavpilī” izstrādāts saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

„Komunālās saimniecības pārvalde” pasūtījumu  Nr. 2-9/201, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādes „Komunālās saimniecības pārvaldes” projektēšanas uzdevumu un Daugavpils pilsētas domes 

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.8.3-2.1/160 no 2014. 

gada 26. maija. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

Projektu izstrādāja SIA „SKA projekts” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4217-R) inženieri: 

 Būvprojekta un CD daļas vadītājs Tatjana Borovkova - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-7189; 

 ELT daļas vadītājs Nikolajs Griščenko - LEEA sertifikāts Nr.70 -1295-1. 

1.2. Esošās situācijas raksturojums 
Lielā Dārza ielas gājēju ietves un apgaismojuma izbūvējamais posms atrodas Jaunbūves rajonā starp 

Tukuma un Liepājas ielām Daugavpils pilsētā. Iela ir vietējas nozīmes (dzīvojamā), ar gājēju un transporta 

kustību, dzīvojamās apbūves teritorija. Iela kalpo cilvēku piekļūšanai privātmāju apbūves teritorijām, kā arī 

daudzdzīvokļu mājām un sabiedriskiem objektiem. 

Lielā Dārza ielas  rekonstruējamā posma kreisā puse nav aprīkota ar ietvi, sakarā ar to gājēju kustība 

notiek pa brauktuvi, kas nereti rada bīstamas situācijas. Nobrauktuvēm nav seguma (sk.att.1). 

Gājēju ietves izbūve sākas no krustojuma ar Tukuma ielu (sk.att.2), un beidzas krustojumā ar 

Liepājas ielu (sk.att.3). 

 
Att.1 

         
                        Att.2                                                                         Att.3 

Pārvietojamā 

ceļa zīme 

Paliek esošā 

ceļa zīme 

Pārvietojamā 

ceļa zīme 

Demontējamie 

elementi 
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1.3. Tehniski ekonomiskie rādītāji 
Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3. pants. Autoceļa iedalījums: 

Pašvaldības ceļš (pilsētas un apdzīvotas vietas autoceļš) 

Nozīme un funkcija: iekšējos vidējos centrus savienojoša iela 

Projektētā posma atrašanās vieta un garums: 

Būvobjekta adrese – Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads 

Rekonstruējamais posms –0.00-0.189km 

Atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS 190-2:2007 – Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili. 

Ceļa  kategorija: CIII 

Ceļa veids: Vispārīgas lietošanas 

Braukšanas joslu skaits – 2 

Brauktuves platums – 7.0m 

Gājēju ietve: 

Platums – 2.0m 

Šķērsslīpums – vienpusīgs 2.5% 

Segums – karstais asfalts AC8surf   

1.4. Izejas dati 

Topogrāfisko plānu, kuru izstrādāja SIA „GEO Latgale” 2014.gada oktobra mēnesī. Uzmērījumi veikti 

ar datorteodolītu LKS – 92 TM koordinātu un 1977. gada Baltijas augstumu sistēmā. Projekts izstrādāts 

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kurus izsnieguši: 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvaldes” tehniskās prasības 

Nr.4-12/51; 

 VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils nodaļas tehniskie noteikumi 

Nr.4.6.6/215; 

 SIA „Daugavpils ūdens” tehniskie noteikumi Nr.13-4/059; 

 PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskie noteikumi Nr.1-6.24/1805; 

 AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30EF10-11.01/664; 

 SIA „DAUTKOM TV” tehniskie noteikumi Nr.380; 

 SIA”Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-11/541/0671; 

 AS „Latvijas gāze” tehnieskie noteikumi Nr.2684/32-6. 

Posmu rekonstrukcijas projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārējie būvnoteikumi; 

 Būvnoteikumi darbam autoceļu tīklā; 

 Latvijas Valsts standarti: 

- LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase", 

- LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili", 

- LVS 190-3:2009 " Vienlīmeņa ceļu mezgli", 

- LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne". 
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1.5. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

 Koku un krūmu ciršana ar celmu laušanu;  

 Vecas segas nojaukšana; 

 Konstrukciju demontāža; 

 Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība; 

 Karstā asfalta seguma būvniecība; 

 Betona bruģa un laukakmens bruģa seguma izbūve; 

 Betona apmaļu uzstādīšana; 

 Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība; 

 Margu uzstādīšana; 

 Teritorijas planēšana  un apzaļumošana; 

 Ceļa zīmju pārvietošana; 

 Apgaismojuma ierīkošana. 

1.5.1 Autoceļa trase 
- sagatavošanas darbi 

Gājēju ietves izbūvei nepieciešams:  

 Nozāģēt 13 kokus, transportēt uz atbērtni;  

 Izraut vai nofrēzēt celmus; 

 Veikt zemes klātnes ierakumu, daļeji izmantojot to piebērumām un aizvedot lieko grunti uz 

atbērtni;  

 Jāveic komunikācijas aku augstuma regulēšanu, nomainot tos pret peldošiem 

 Jāveic savienojuma vietās frēzēšanu ar esošiem asfalta segumiem 

 Jādemontē un jāaizvāc uz būvuzņēmēja atbērtni vecas konstrukcijas (apmales, betona plātnes 

u.c.) 

- atsavināmās zemes 

Projekta realizācijai tiek izmantota Lelā Dārza ielas nodalījuma joslas zeme sarkanās līnijas robežās ar 

kadastra numuriem Nr. 05000031005,05000031416. 

- trases nostiprinājumi 

Ietves nospraušanai izmantot sarakstu Nr.2 „Ass nospraušanas saraksts”, rasējumus  CD-2-1 

„Izbūves plāns. Garenprofils.”. Augstuma atzīmju piesaistei izmantot rasējuma CD 1-1 „Vispārīgie 

norādījumi un galvenie projekta rādītāji” punktu Nr.4 un sarakstu Nr.1 „Atbalsta punktu saraksts”. 

Nobrauktuvju, atbalsta punktu, izcērtamo koku un komunikācijas aku vāku atrašanas vietu piketāža 

piesaistīta brauktuves malas trasei. 

- autoceļa plāns un garenprofils 

Ietves trase izveidota no 3 taisnēm, kas savā starpā savienotas ar 2 riņķa līknēm bez pārejas līknēm. 

Garenprofilā ceļa sarkanā līnija projektēta kopējot esošo zemes profilu, izlabojot iesēdumus. Garenprofila 

taisnes minimālais garenslīpums  pieņemts 0.50% un maksimālais 5.45%, kāpņu ar pandusu posmā – 10.0% 

(sk. ras. lapu CD-2-1„Izbūves plāns. Garenprofils.”). 

1.5.2 Zemes klātne un autoceļa sega 
- ceļa konstrukcijas 

Asfalta segumam paredzēts vienpusīgs šķērskritums 2.5% uz brauktuves pusi, nomalēm 5.0%. 

Projektā paredzēts izmantot 6 segas konstrukcijas (skatīt rasējuma lapās CD-1-2 „Ģenerālplāns ar 

inženierkomunikācijām. Segumu plāns.”).  

Projektā paredzēti sekojošie segas konstrukciju tipi:  

1. segas konstrukcija gājēju ietvei: 

 seguma dilumkārta – karstais asfalts AC8surf, h=5cm 

 pamata nesošā kārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 30cm 

 Esošā pamatne 

2. segas konstrukcija nobrauktuvēm: 

 seguma dilumkārta – karstais asfalts AC11surf, h=6cm 

 pamata nesošā kārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=20cm 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 30cm 

 Esošā pamatne 
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3. segas konstrukcija brauktuvei: 

 Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm 

 Karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm 

 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta 0/45, h=10cm  

 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta 0/56, h=18cm 

 Esošā pamatne 

4. segas konstrukcija kāpnēm: 

 seguma dilumkārta – betona bruģa plātnītes „PRIZMA” (pelēks) 200x100x60, h – 6cm 

 seguma saistes kārta – cementa-smilts maisījums (1:8 ), h-3cm 

 pamata nesošā kārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 20cm 

 Esošā pamatne 

5. segas konstrukcija ietvju brīdinošai joslai: 

 seguma dilumkārta – betona bruģa plātnītes „P1-6-IP” (dzeltens) 200x100x60, h – 6cm 

 seguma saistes kārta – cementa-smilts maisījums (1:8 ), h-3cm 

 pamata nesošā kārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 30cm 

 Esošā pamatne 

6. segas konstrukcija (saliņam): 

 seguma dilumkārta – skaldīts laukakmens bruģis Ø15-25cm betona C16/20 javā, h ≈ 20cm  

 seguma saistes izlīdzinoša kārta – grants-smilts maisījums 0/16 h-5cm 

 pamata nesošā kārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 20cm 

 Esošā pamatne 

1.5.3 Mākslīgās būves 

Zaļā zona no brauktuves norobežota ar betona apmalēm CA 100.30.15, paceltām par 12cm virs 

brauktuves seguma. Gājēju ietve no zaļās zonas norobežota ar betona apmalēm IA100.20.8. 

Pie krustojuma ar Liepājas ielu paredzēts izbūvēt kāpnes no betona bruģakmeņiem PRIZMA” 

200x100x60 pelēkās krāsas un betona apmalēm IA100.20.8. 

Brīdinošu joslu paredzēts izbūvēt no taustes bruģa P1-6-IP 200x100x60 dzeltenās krāsas.(skatīt 

rasējumu lapā CD-1-2 „Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām. Segumu plāns.”. 

1.5.4 Ūdens novadīšana 

No ietves virsmas ūdens novadīšana tiek veikta ar dabīgo ūdens noteci un infiltrāciju esošajās gruntīs. 

Brauktuvē gar rekonstruējamo posmu paredzēts nomainīt divas gūliju vākus. 

1.5.5  Nobrauktuves un pieslēgumu izbūve 

Projektā paredzēts rekonstruēt 7 nobrauktuves, izbūvējot jaunu asfalta segumu. Nobrauktuve tiek 

atjaunota, sakot no brauktuves malas, pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm. 

Nobrauktuves atrašanas vietu un parametrus skatīt rasējumu lapās CD-1-2„Ģenerālplāns ar 

inženierkomunikācijām. Segumu plāns.”, CD-2-1„Izbūves plāns. Garenprofils.” un CD-4-1 „Nobrauktuves”. 

1.5.6 Autoceļa aprīkojums 

- ceļa zīmes 

Paredzēts pārvietot 2 ceļa zīmes saskaņā ar LVS 77 atbilstoši rasējumiem CD-1-2„Ģenerālplāns ar 

inženierkomunikācijām.”.  

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 
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1.5.7 Inženierkomunikācijas 

Sakarā ar to, kā ietves trases garenprofila sarkanā līnija posmā no Pk0+00 līdz Pk 0+54 tiek 

pazemināta līdz 0.29m, no Pk 0+38 paredzēts veikt ūdensvada caurules padziļināšanu līdz 1.80m dziļumā. 

Paredzēts sakaru aku remonts divām akām (novietojumu precizēt būvdarbu laikā). 

Projektā paredzēta ielas apgaismojuma ierīkošana. Risinājumus skatīt - ELT rasējumos. 

Pie ietves būvniecības ievērot pazemes komunikāciju un gaisa vadu aizsardzības zonas un pirms 

darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

 

Sastādīja:                                                T. Borovkova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST 

LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, 

KĀ ARĪ CITU NORMĀTĪVO AKTU PRASĪBĀM. 

 

 

Tatjana Borovkova 

Būvprakses sertifikāts 

Nr.20-7189 
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2. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un 

tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN 

2.1. Projektēšanas uzdevums 

 

KOPIJA 

PAREIZA 
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KOPIJA 

PAREIZA 
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KOPIJA 

PAREIZA 
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2.2. Plānošanas un arhitektūras uzdevums 

 

KOPIJA 

PAREIZA 
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KOPIJA 

PAREIZA 
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KOPIJA 

PAREIZA 
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PAREIZA 



SKA projekts Tehniskais projekts Nr.2-9/201 

 

„Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī” 17 

 

2.3. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

tehniskās prasības objektam Nr.4-12/51 

 

KOPIJA 

PAREIZA 
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PAREIZA 
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2.4. AS „Sadales tīkls” Austrumu Ekspluatācijas daļas tehniskie noteikumi 

Nr.30EF10-11.01/664 

 
 

 

KOPIJA 

PAREIZA 



SKA projekts Tehniskais projekts Nr.2-9/201 

 

„Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī” 20 

 

2.5. SIA”Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-11/541/0671 

 

KOPIJA 

PAREIZA 
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2.6. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļas tehniskie noteikumi 

Nr.4.6.6/215 

 

KOPIJA 

PAREIZA 
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2.7. AS „Latvijas gāze” tehniskie noteikumi Nr.2684/32-6 

KOPIJA 

PAREIZA 
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2.8. SIA”DAUTKOM TV” tehniskie noteikumi Nr.380 

 
 

 

KOPIJA 

PAREIZA 
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2.9. PAS „Daugavpils siltumtīkli”  tehniskie noteikumi Nr.1-6.24/1805 
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2.10. SIA „Daugavpils ūdens”  tehniskie noteikumi Nr.13-4/059 

 

KOPIJA 

PAREIZA 



SKA projekts Tehniskais projekts Nr.2-9/201 

 

„Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī” 26 

 

3. Pielikumi 

3.1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.4217-R (kopija)  

 
 

 

 

 

KOPIJA 

PAREIZA 
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3.2. Būvprojekta un CD daļas vadītāja sertifikāts Nr. 20-7189 (kopija) 

 
 

 

 

 

KOPIJA 

PAREIZA 
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3.3. ELT daļas vadītāja sertifikāts Nr. 70-1295-1 (kopija) 

 
 

KOPIJA 

PAREIZA 
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN SARAKSTI 

1. Vispārējā daļa 

1.1. Vispārējie noteikumi 

1.1.1. Ievads 

Šī nodaļa ietver vispārējos jautājumus, kas saistīti ar celtniecības darbiem. Definīcijas, termini un frāzes, 

kas atkārtosies citās specifikāciju nodaļās, ietvertas šīs nodaļas paragrāfos. Līguma noteikumi šajā nodaļā nav 

atkārtoti, izņemot vietas, kur nepieciešams nodrošināt precīzāku informāciju. 

Līguma noteikumi, rasējumi un citi kontrakta dokumenti jālasa saistībā ar specifikācijām un jautājumi, 

kas izklāstīti vai aprakstīti kaut kur iepriekš, nav atkārtoti turpmāk. 

Neskatoties uz atšķirīgiem virsrakstiem specifikāciju daļās, katra no tām jāuzskata kā papildus un saistošu 

jebkurai citai daļai un jālasa kontekstā, lai panāktu darba izpildi. 

Vispārējo noteikumu prasības ir saistošas visām Būvprojektā iekļautām daļām. 

Ja attiecīgās daļas Tehniskās specifikācijās ir izvirzītas konkrētas Vispārējo noteikumu prasības daļā 

iekļauto darbu izpildei, tad šajā nodaļā zemāk definētās prasības ir ievērojamas tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar 

konkrētajām attiecīgās daļas Vispārējo noteikumu prasībām. 

Atsevišķa samaksa par Vispārējos noteikumos iekļauto darbu un prasību izpildi Būvuzņēmējam nav 

paredzēta un visi izdevumi iekļaujami darbu daudzumu sarakstos ietverto darbu cenās, izņemot gadījumus, ja 

kādā atsevišķā specifikāciju daļas vispārējos notikumos ir norādīta šī apmaksas iespējamība. 

1.1.2. Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 

Posma būvniecības projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārējie būvnoteikumi; 

 Būvnoteikumi darbam autoceļu tīklā. 

Materiāliem, kas tiks pielietoti posma rekonstrukcijā ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai 

būvnormatīviem. 

Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības, 

kas ir spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi. Ja specifikācijās nav norādīts 

konkrēts standarts, tad pēc saskaņošanas ar projekta vadītāju, Daugavpils novadas domes būvvaldi, tiek izmantoti 

valstī pieņemtie standarti vai būvnormatīvi, kas domāti līdzīgiem darbiem. 

Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos būvnoteikumos atļautos) 

standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts specifikācijās. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot 

citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī 

jānodrošina šiem standartiem atbilstošu kvalitātes kontroli. Visus ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus jāsedz 

Būvuzņēmējam, izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas pirms datuma, kad 

Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, Būvuzņēmējam 

jāvadās pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām. 

1.1.3. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu. 

Pasūtītājs ir atbildīgs par zemju iegūšanu, kas nepieciešamas paredzētā būvprojekta realizācijai, līdz 

būvdarbu līguma noslēgšanai. 

Būvuzņēmējam ir jābūt informētam un pilnībā jāapzinās būvlaukuma izvietojums, par  piekļūšanu un 

apstākļiem, neaprobežojoties tikai ar rasējumos redzamo informāciju. 

No jauna izbūvējamai ielai būvlaukuma robežas ir Pasūtītāja īpašumā iegūto zemes gabalu robežas, un tās 

ir redzamas projekta plāna rasējumos. 

Rekonstruējamiem ceļiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētās 

robežlīnijas. Ja rekonstrukcijas vajadzībām Pasūtītājs ir ieguvusi papildus zemes gabalus, tad būvlaukuma robeža 

iet pa ceļa robežlīnijām papildus iegūto zemes gabalu ārējo robežu, ievērtējot reāli esošo apbūvi. 

Pastāvīgi vienojoties ar zemju īpašniekiem Būvuzņēmējs uz sava rēķina var izmantot arī citas teritorijas 

tehnikas un būvmateriālu novietošanai vai citām ražošanas vajadzībām. 
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Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. 

Būvuzņēmēja pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem darbu 

veikšanai komunikāciju aizsardzības zonā.  

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru iebrauktuves atrodas būvlaukumā. 

Būvuzņēmēja darbība būvlaukumā atļauta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. 

1.1.4. Darba drošības pasākumi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver 

sekojoša informācija: 

 Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

 Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

 Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības 

apspriedes, ziņojumus un informāciju; 

 Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska 

mazināšanai; 

 Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un 

ķiveru valkāšana u.t.t.; 

 Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, 

policija); 

 Strādājošo saraksts. 

 Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu 

drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties 

žurnālā. Pēc tam sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās 

apstiprināšanas dokumentāciju. 

 Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir 

jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

 Ministriju kabineta noteikumi; 

 Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

 Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā 

un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un 

atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu 

veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras 

piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to 

samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem 

pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, 

maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 

„Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu 

saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu būvlaukumā vai 

ārpus tā, vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, kas 

tieši strādā būvlaukumā vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks 

paskaidrojums 24 stundu laikā pēc nelaimes gadījuma. 

1.1.5. Vides aizsardzības pasākumi 

Vispārējās prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī 

atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi (piemēram: 

pielietojot palīg konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. 
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Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz to 

ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 

1993. gada 29. jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no 

minētā ES paziņojuma spēkā stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo 

dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 

Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijās 

un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežotu 

trokšņa, smaku, vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem 

iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., 

novadīšana, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā 

tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu 

un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides 

aizsardzības komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju 

iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu 

vadītāju, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar 

rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem. 

Būvmateriālu transportēšana 

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. 

Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu 

konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam piegulošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama 

zemes īpašniekam un lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides aizsardzības komitejas un vietējās varas pārstāvjiem.  

1.1.6. Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā 

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jānodrošina autotransporta, sabiedriskā transporta, operatīvā transporta 

un gājēju satiksme. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu zonā. Jāuztur un jāaprīko ar 

pagaidu ceļa zīmēm un shēmām visi būvniecības laikā izmantojamie autoceļi, ieskaitot pagaidu apvedceļus, kā arī 

jānodrošina droša satiksme pa tiem. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un 

jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajiem ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta. 

Visā ceļa rekonstrukcijas laikā pagaidu brauktuves un apbraucamie ceļi jāaprīko ar sagaidāmajam 

transportam atbilstošu segumu. 

Ja Būvinženieris uzskata, ka nepieciešams, būvuzņēmējam jānodrošina signalizētājs, kurš regulēs satiksmes 

kustību cauri un apkārt būvei, jāgādā par mirgojošām signālugunīm nakts laikā, kā arī jānodrošina to cilvēku 

pietiekama aizsardzība, kuri nodarbosies ar satiksmes regulēšanu. 

Būvorganizācijai veicot būvdarbus ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma 

būvdarbu laikā, kas jāsaskaņo visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma 

būvdarbu laikā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 

1.2. Norādījumi būvdarbu veikšanai 

Celtniecības darbi veicami saskaņā ar tehnisko projektu, Latvijā spēkā esošajiem būvnoteikumiem. 

Būvatļauja būvniecības darbu uzsākšanai saņemama Daugavpils novada domes būvvaldē. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas 

saskaņojamas ar projekta autoru (tālr. 27042720) 
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2. Sagatavošanas darbi 

2.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2014. iedaļu 3.1. – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

Darba izpilde 

Mērniecības darbus jāizpilda personām ar piemērotu izglītību, zināšanām un darba pieredzi. 

Būvuzņēmējs papildus var saņemt topogrāfiskās uzmērīšanas pārskatu, kā arī materiālus digitālā formā.  

Būvdarbu zonā esošie valsts atbalsta tīkla punkti (poligonometrijas tīkla punkti, GPS punkti, reperi, 

markas utt.) ir jāsaglabā, bet to iznīcināšanas gadījumā – jāatjauno. 

Ievērot arī šo specifikāciju citās nodaļās dotās prasības. 

Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies, neievērojot augstāk minētās prasības un 

turpinot būvdarbus. 

Izmantojamo atbalsta punktu novietojumu skatīt ras. lapās CD-2-1„Izbūves plāns. Garenprofils.”. 

Augstuma atzīmju piesaistei izmantot rasējuma CD 1-1 „Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji” 

punktu Nr.4 un sarakstu Nr.1 „Atbalsta punktu saraksts”. Ietves nospraušanai izmantot sarakstu Nr.2 „Ass 

nospraušanas saraksts.” 

Detaļu izspraušanai būvuzņēmējs var saņemt projekta failu DWG formātā (AutoCAD). 

Būvuzņēmēja pienākums ir saglabāt un apkopot visus mērniecības materiālus, tai skaitā lauka 

uzmērīšanas datus, tīklu izlīdzināšanas datus, shēmas, nospraušanas protokolus un citus materiālus. Šie materiāli 

jāuzglabā arī pēc būves nodošanas. Īpaša vērība jāpievērš būvprojektā doto ielu brauktuvju asu, malu un 

satiksmes drošības saliņu precīzai nospraušanai. 

Koordinātu sistēma un atbalsta tīkls 

Nospraušana un nepieciešamā uzmērīšana jāveic Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un 

Baltijas 1977. gada augstumu sistēmā. būvuzņēmējam jāizvēlas piemērotas nospraušanas metodes, jāveic visi 

vajadzīgie aprēķini un jāizstrādā nepieciešamās shēmas. 

Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas jāierīko atbalsta punktu tīkls, kas tiks lietots būvniecības 

vajadzībām. Izmantojot topogrāfiskās uzmērīšanas laikā ierīkotos pagaidu atbalsta punktus un reperus, 

jāpārliecinās, vai nav mainījušās to koordinātas un augstumi. Visam būvobjektam jāierīko un jāizlīdzina viens 

kopējs tīkls, nav pieļaujama atsevišķu lokālu tīklu izveidošana un lietošana. Uzmērīšanas tīkla atbalsta punktu 

savstarpējā stāvokļa kļūdas (metros) horizontālā plaknē nedrīkst pārsniegt lielumu 0,05× , kur l - attālums starp 

uzmērīšanas tīkla atbalsta punktiem kilometros. Uzmērīšanas tīkla atbalsta punktu savstarpējā stāvokļa kļūdas 

(metros) vertikālā plaknē nedrīkst pārsniegt lielumu 0,03× , kur l - attālums starp uzmērīšanas tīkla atbalsta 

punktiem kilometros. Būvuzņēmējam jāpārliecinās, vai ierīkotais atbalsta tīkls atbilst būvprojekta izstrādē 

lietotajam. Lai to izdarītu, visas trases garumā jāuzmēra atsevišķi raksturīgi esošie objekti un jāpārbauda to 

koordinātas un augstumi. Neatbilstības gadījumā būvuzņēmēja pienākums par to nekavējoties ziņot 

Būvuzraugam. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ierīkotā atbalsta tīkla saglabāšanu un uzturēšanu visā būvniecības laikā. 

Kvalitātes novērtējums 

Pēc Būvuzrauga pieprasījuma būvuzņēmējam jāizsniedz pārbaudei nepieciešamie mērniecības materiāli 

un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvuzrauga 

ieskatiem. 

2.2. Koku un krūmu zāģēšana 

Ievērot CS 2014. iedaļu 3.2. „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot: 

Nocērtamo un novācamo krūmu apjoms mērāms kvadratmetros. Atsevišķi augošu koku zāģēšana ar 

celmu laušanu un aizvākšana uzmērāma gabalos.  

Visām cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegāde un nepieciešamie darbaspēka patēriņš, 

iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves izmantošanu ārpus būvlaukuma un neparedzētie izdevumi darba 

pabeigšanai. 

Darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.3 „Izcērtamo koku saraksts.” 

2.3. Liekās grunts aizvešana  

Ievērot CS 2014 iedaļu 3.4. „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar: 

Darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.5 „Zemes darbu daudzumu saraksts.” un ras. lapā CD-4-1 

„Nobrauktuves”. 
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2.4. Asfalta seguma frēzēšana 

Ievērot CS 2014 iedaļu 3.8. „Asfalta segumu frēzēšana” papildinot ar: 

Piekļūšanas vietās esošajām ietvēm ir paredzēta asfalta savienojumu frēzēšana, brauktuves apmaļu 

uzstādīšanas posmā paredzēta asfalta zāģēšana. Nofrēzēto asfaltu transportēt uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbu 

daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”, to izvietojumu skatīt rasējumu lapā CD-1-2 

„Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām. Segumu plāns.” 

2.5. Konstrukciju nojaukšana 

Ievērot CS 2014 iedaļu 7.2. „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža” papildinot ar: 

Paredzēts nojaukt vecas betona apmales gar brauktuvi, koka staba pamatni un betona tekni.  

Būvdarbu apjomus skatīt Darbu daudzumu sarakstā, daļā „Sagatavošanas darbi”. 

Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida 

darbs, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

2.6. Brauktuves segas nojaukšana 

Ievērot CS 2014 iedaļu 7.2. „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža” papildinot ar: 

Darba apraksts 

Šīs nodaļas darbi ietver esošo asfaltbetona un segas konstrukcijas minerālo materiālu slāņu novākšanu 50 

cm platumā gar esošajām apmalēm, pārstrādi un materiālu uzkrāšanu krautnēs atkārtotai lietošanai vai arī 

aizvešanu no būvlaukuma. Būvuzņēmēja pienākums ir izmantot atgūtos materiālus visekonomiskākajā veidā, 

nodrošinot kvalitatīvu darba izpildi. 

Iekārtas 

Darbu veikšanai izmantojamām mašīnām un mehānismiem jābūt tehniskā kārtībā un ar attiecīgām 

pielaidēm darbu veikšanai. 

Darba izpilde 

Asfalta segumi 

Esošie bituminētie segumi jānovāc ar auksto frēzēšanu vai norokot ar ekskavatoru. 

Ja būvuzņēmējs izvēlas seguma nojaukšanai ekskavatoru, atgūtais materiāls jāpārstrādā drupinātājā un 

jāsasmalcina. Visi atgūtie bituminētie materiāli jāuzkrāj Būvuzrauga apstiprinātā vietā. 

Nesaistītie šķembu segumi 

Esošie nesaistītie šķembu materiāla segas slāņi jānorok ar ekskavatoru un jāaizved uz atbērtni. Norakšana 

jāveic tādā veidā, kas nodrošina zemāk iegulošo slāņu nesajaukšanos ar atgūstamajiem materiāliem. 

Kvalitātes novērtējums 

Jābūt nojauktām visām projektā paredzētajām konstrukcijām. 

Uzmērīšana un apmaksa 

Vecās segas nojaukšanas apjomi jāmēra to sākotnējā stāvoklī, uzmērot pirms un pēc nojaukšanas. Izsoles 

cenai jāietver visu iekārtu, transporta, pārbaužu un pārstādes, sagatavojot atkārtotai lietošanai vai izgāztuves 

izmaksas. 

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. 

Transportēšanas izmaksas būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj vienību izcenojumos. 

2.7. Komunikāciju aku vāku augstumu regulēšana un nomaiņa 

    Ievērot CS 2014 iedaļu 8.6. “Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”, 

papildinot ar: 

Lūku vāku regulēšanai izmantojamas plastmasas caurules – čaulas, kas stiprinātas betonā C16/20.  

Regulējot aku vāku augstumus, ja starpība ir lielāka par 10cm, tad regulēšanu veikt, pielietojot betona 

gredzenus. Komunikāciju akām nepieciešamības gadījumā jāveic aku grodu remonts. SIA „Lattelecom” aku vāki 

jāiebūvē ar „Lattelekom” logotipu. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi 

materiāli, (jaunas aku pārsedzes, aku grodi un betona gredzeni (ja tādi nepieciešami)), to piegāde un 

sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

Novietojumu skatīt ras. lapās CD-1-2 „Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām. Segumu plāns.” un 

sarakstā Nr.3 „Komunikāciju aku saraksts”.  Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 
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3. Zemes klātnes izbūve 

3.1. Zemes klātnes būvniecība 

Ievērot CS 2014. iedaļu 4.1. „Zemes klātnes būvniecība” papildinot ar: 

Ierakuma grunti daļēji izmantot piebērumām vietās, noradītās ras. lapā CD-3-1 „Griezumi. Mezgli” , 

lieko grunti transportēt uz uzņēmēja atbērtni. Veicot ierakumu, jāparedz nogāžu planēšana. Tās planējamas ar 

autogreideri, pieļaujama ekskavatora izmantošana. Planēt nogāzi līdz zemes klātnes šķautnei. Nogāzes veidot pēc 

iespējas lēzenākas, iespējama atkāpe no griezumos uzrādītajiem slīpumiem, vadoties pēc esošās situācijas. 

Uzbērumu nogāzes planēt ne stāvāk par 1:2 slīpumu. 

Zemes klātnes virsmas kopējam deformācijas modulim Ev2 jābūt vismaz 45 MPa. 

Būvuzņēmējam jāuzmēra šķērsprofili ar 10 m intervālu pirms jebkuriem rakšanas un uzbēruma 

veidošanas darbiem. 

Virsmas augstuma kontroles uzmērījumi izpildāmi ne retāk kā ik pēc 10 m vismaz 2 punktos šķērsprofilā. 

Zemes klātnes izbūves darbu daudzums uzmērāms kubikmetros (m3), aprēķinot norokamo (ierakums) 

grunts apjomu blīvā veidā. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde, darbs, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie darbi 

uzdevuma pabeigšanai. Piedāvātajai cenai jāietver arī segas gultnes sagatavošanu un sablīvēšanu. Apmaksājamie 

zemes darbu apjomi rēķināmi kubikmetros, kas aprēķināti pēc šķērsprofiliem, uzmērītiem pirms un pēc rakšanas 

darbiem. Netiek apmaksāti papildus zemes darbi, kas veikti izbūvējot nepamatoti lēzenas, rasējumiem 

neatbilstošas nogāzes. 

Mērījumi nedrīkst ietvert materiālu apjomus, kas izrakti ārpus atļautajām robežām, vai kas izmantoti 

citiem mērķiem nekā paredzēts. 

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. 

Transportēšanas izmaksas būvuzņēmējam jāiekļauj darbu izmaksās. 

4. Segas  izbūves darbi 

4.1. Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2014. iedaļu 5.1. „Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar:  

Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā. Tas jāizbūvē no drenējošās smilts ar Kfilt. > 

1m/dnn. 

Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt ras. lapās CD-3-1 „Griezumi.Mezgli.”, CD-4-1 

„Nobrauktuves.” un sarakstā Nr.5„Segas izbūves darbu daudzumi”. 

4.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība  

Ievērot CS 2014. iedaļu 5.2. „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība” 

papildinot ar:  

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu vai segumu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. 

Būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes 

sagatavošanu (profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie 

mērījumi un darba daudzuma aprēķini. 

Darbu daudzumus skatīt ras. lapās CD-3-1 „Griezumi. Mezgli.” , CD-4-1 „Nobrauktuves.” un sarakstā 

Nr.5„Segas izbūves darbu daudzumi”. 

4.3. Asfaltbetona seguma būvniecība 

Ievērot CS 2014. iedaļu 6.2. „Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība”, 

papildinot ar: 

Izmantojami AADTj, pievestā <500 – AC8surf, AC11surf un AADTj, smagie <100 – AC16base asfaltbetoni. 
Segas konstrukciju tipus un to izvietojumu skatīt rasējumos CD-1-2 „Ģenerālplāns ar 

inženierkomunikācijām. Segumu plāns.” , CD-3-1 „Griezumi. Mezgli.” 
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5. Konstrukcijas 

5.1. Betona apmales uzstādīšana 
Ievērot CS 2014 iedaļu 7.4. „Betona apmales uzstādīšana”, papildinot ar: 

betona apmales akmeņiem CA100.22.15 (IA100.20.8, CA100.30.15) jābūt rūpnīcā izgatavotiem no B35 

klases betona ar salizturību F-200, betona blīvumu 2200 kg/m², ūdensuzsūce < 5%, nodilumizturība < 0,5 g/cm², 

atkāpes izmēros ne lielākas +/– 3 mm; apmales akmeņus CA100.22.15 (IA100.20.8, CA100.30.15) uzstādīt uz 

šķembu 0/45 vai 0/56 maisījuma pamata 10cm biezumā un betona (marka C16/20) 10cm biezumā. 

 Betona apmales izbūves augstums virs brauktuves +12 cm. Gājēju pārejās un nobrauktuvēs gar 

brauktuves malu, lai novērstu lietus ūdeņu ieplūšanu nobrauktuvē no ielas brauktuves, betona apmale jāizbūvē 

+2cm virs brauktuves segumu.  

Precīzus apmales akmeņu augstumus un novietni skatīt rasējumos CD 2-1 „Izbūves plāns.Garenprofils.”, 

CD-3-1”Griezumi. Mezgli.”. Darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.6 „Segas būvniecības darbu daudzumu 

saraksts” un ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves.” 

Pārejas starp dažāda augstuma apmali izbūvējamas vienmērīgas, lietojot slīpus apmales akmeņus. Izceltas 

apmales pēdējais apmales akmens iebūvējams slīpi ar nobeigumu reljefa līmenī, neveidojot asus stūrus. 

Līknēs jālieto liekti apmales akmeņi. 

Liekto apmales akmeņu papildus cena jāievērtē kopējā darba izmaksā. 

Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, ieklāšana, kas 

nepieciešams betona apmales šķembu pamata sagatavošanai un tas nostiprināšanai betonā. 

Darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

5.2. Betona bruģakmeņu segumi 
Ievērot CS 2014. iedaļu 7.5. „Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība” , papildinot ar: 

Kāpnēm izmantojami „PRIZMA” 200x100x60 mm bruģa elementi pelēkās krāsas. Brīdinošām joslām 

izmantojami „P1-6-IP” 200x100x60 mm taustes bruģa elementi dzeltenās krāsas. Šavienošanas vietās ar asfalta 

segumu malējos bruģakmeņus paredzēts nostiprināt C16/20 betonā, šķembu pamatā (pilnībā jāietver cenām). 

Šuves starp bruģa akmeņiem jāaiztaisa ar sauso cementa smilts maisījumu ar 1:8 attiecību.  

Darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.6 „Segas būvniecības darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā CD-1-2 

„Geņerālplāns ar inženierkomunikācijām. Segumu plāns.”, CD-3-1”Griezumi. Mezgli.” 

Mērvienība ir kvadrātmetrs. 

Betona bruģa laukuma uzmērījums ir ieklātā bruģa seguma platība. Vienu kvadrātmetru vai mazāki ar bruģi 

neieklāti laukumi, kas ir paredzēti kopējā bruģa segumā, nav jāatskaita, rēķinot segumu laukumus. 

5.3. Dabīgā akmens bruģu segumi 
Ievērot CS 2014 iedaļu 7.6. „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība”, papildinot ar: 

Skaldīto laukakmeņu bruģis Ø150/250mm betona C16/20 javā pielietojams saliņās. 

Šuves starp akmeņiem jāaizpilda ar sauso cementa smilts maisījumu ar 1:8 attiecību.  

Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, ieklāšana betona C16/20 

javā un šuvju aizpildīšana ar sauso cementa smilts maisījumu ar 1:8 attiecību. 

Darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.6 „Segas būvniecības darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā CD-1-2 

„Geņerālplāns ar inženierkomunikācijām. Segumu plāns.” 

Mērvienība ir kvadrātmetrs. 
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6. Aprīkojums 

6.1. Ceļa zīmes 
Ievērot CS 2014 iedaļu 8.1. „Ceļa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar: 

Paredzēts pārvietot 401. un 531-530. kopā ar balstiem un uzstādīt no jaunā betona C16/20 pamatā, 

atbilstoši LVS 77:2014 „Ceļa zīmes”.  

Ceļa zīmju balstu un vairogu uzstādīšanas darbu daudzumus un izvietojumu skatīt ras. lapā CD-1-2 

„Geņerālplāns ar inženierkomunikācijām. Segumu plāns.”. 

6.2. Margu uzstādīšana 
Ievērot CS 2014.  iedaļu 8.3. „Drošības barjeras uzstādīšana”, papildinot ar: 

Margas – rūpnieciski izgatavotas konstrukcijas gājēju kustības organizēšanai.  

Darba apraksts 
Darbs ietver:  

dislokācijas vietas noteikšanu;  

vietas sagatavošanu;  

rūpnieciski izgatavotu konstrukciju sagādi; 

konstrukciju uzstādīšana un teritorijas sakārtošana. 

Materiāli 
Cinkota tērauda caurules Ø50mm ar cinka pārklājumu pēc normas EN ISO 1461. 

Cinkota tērauda cauruļu savienojumi Kee Klamp.  

Darba izpilde 
Margas uzstādāmas gājēju kustības organizēšanai. Barjeras uzstādāmas min. 0.15m attālumā no betona 

apmales. Tās virszemes daļas augstums ir 0.9m. Attālums starp stabiem – 2.00m. Margu uzstādīšanu veikt 

atbilstoši ražotāja instrukcijai ar „Kee Klamp®“ savienojumu palīdzību . Projektā paredzēts pielietot SIA 

„CKDD” izgatavotās margas. Var pielietot citas firmas ražojumus ar tādiem pašiem vai augstākiem rādītājiem 

iepriekš saskaņojot ar Būvinženieri.  

Kvalitātes novērtējums 
Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību 

nodrošināšanai.  

Darba daudzuma uzmērīšana 
Samaksa veicama par faktiski izpildīto un uzmērīto darbu. 

Margu izbūves darbu daudzums uzmērāms metros (m).  

Cenai pilnībā jāietver materiālu piegādes un visa veida darbu izmaksas.  

Darbi izpildāmi rasējumos noradītajos apjomos un nekāda papildus samaksa par sarakstā iekļauto 

pozīciju atsevišķām daļām netiks paredzēti. 

Margu izvietojumu skatīt rasējumā lapās CD-1-2 „Geņerālplāns ar inženierkomunikācijām. Segumu 

plāns.” un CD-3-1”Griezumi. Mezgli.”, būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

6.3. Apgaismojuma ierīkošana 
Ievērot CS 2014.  iedaļu 8.5. „Ceļa apgaismojuma ierīkošana”, papildinot ar: 

Paredzēts montēt: rezerves PE caurules, dalītās caurules esošo zemsprieguma kabeļu aizsardzībai un 

apgaismojuma kabeli caurulēs saskaņā ar ELT daļas risinājumiem. (skatīt rasējumus CD-1-2 „Geņerālplāns ar 

inženierkomunikācijām. Segumu plāns.” un ELT-1(2)) 

7. Apzaļumošana 

7.1. Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu 

zāļu sēklām, h=10cm 

Ievērot CS 2014 iedaļu 8.7. „Apzaļumošana”, papildinot ar: 

Pozīcija ietver esošo nogāžu un zālāju apsēšanu ietves izbūvējamā posmā. Pirms augu zemes pievešanas 

un uzbēršanas, virsma ir planējama, profilējama (liekā grunts aizvedama) un atbrīvojama no būvgružiem un 

citiem atkritumiem. 

Zālāji jāierīko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, 

piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot paaugstinājumus, virsma līdzināma, lai tiktu 

nodrošināta ūdens notece no gājēju ietves. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena, ja nepieciešams veikt grunts 
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norakšanu. Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši priekšmeti. Jāiestrādā 

pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu 

koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot noteiktai vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums 

zāliena audzēšanai ēnā, saulainai vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 

15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar rokas 

veltni.  

Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par 

kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī. 

 

 

 

Sastādīja:                                                                         T. Borovkova 
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8. Saraksti 

8.1. Atbalsta punktu saraksts 

 

      
Saraksts Nr.1 

        

Nr.                

p.k. 
Nosaukums 

Atrašanās vieta (Pk+) Koordinātes Augstuma 

atzīme                         

(m) 

Piezīmes* 
Novietojums pret ceļa ass ziemeļi austrumi 

Pa kreisi Pa labi X(N)  Y(E) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. RP1 0+04.43 - 195324.995 660006.180 106.920 
Pagaidu reperis, sakaru 

kanalizācijas akas vāks 

2. RP2 1+80.45 - 195454.972 660124.935 111.260 
Poligonometriskais 

punkts, PP7869 

 
       Piezīmes: 

      1. LKS-92 koordinātu sistēma, Baltijas 1977.g. augstumu 

sistēmā. 

   2. Reperu novietojumu skatīt rasējumu lapās CD-2-1 "Izbūves plāns.Garenprofils." 

        

  
  

Sastādīja:     T. Borovkova 
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8.2. Ass nospraušanas saraksts 

   

Saraksts Nr.2 

Trases 

elements 
Pikets 

Koordinātes Augstumi 

Baltijas 

1977.g.sistēmā X(N)  Y(E) 

ziemeļi austrumi 
Projektējamā 

atzīme 

(m) (m) (m) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Brauktuves malas trase 

TS 0+00.00 195319.043 660006.252 EL 

PK 0+10.00 195326.557 660012.850 EL 

PK 0+20.00 195334.072 660019.448 EL 

PK 0+30.00 195341.586 660026.046 EL 

PK 0+40.00 195349.101 660032.643 EL 

PK 0+50.00 195356.615 660039.241 EL 

PK 0+60.00 195364.130 660045.839 EL 

PK 0+70.00 195371.644 660052.437 EL 

PK 0+80.00 195379.159 660059.035 EL 

PK 0+90.00 195386.673 660065.633 EL 

PK 1+00.00 195394.188 660072.231 EL 

PK 1+10.00 195401.703 660078.828 EL 

PK 1+20.00 195409.217 660085.426 EL 

PK 1+30.00 195416.732 660092.024 EL 

PK 1+40.00 195424.246 660098.622 EL 

PK 1+50.00 195431.761 660105.220 EL 

PK 1+60.00 195439.275 660111.818 EL 

PK 1+70.00 195446.790 660118.416 EL 

PK 1+80.00 195454.304 660125.014 EL 

TB 1+88.51 195460.702 660130.631 EL 

Gājēju ietves labās malas trase 

TS 0+00.00 195321.642 660004.451 EL 

PK 0+10.00 195329.157 660011.049 107.051 

VLS 0+14.32 195332.403 660013.899 107.224 

PK 0+20.00 195336.671 660017.647 107.419 

GV 0+25.56 195340.847 660021.313 107.547 

PK 0+30.00 195344.186 660024.244 107.605 

AP 0+34.30 195347.420 660027.084 107.623 

VLB 0+36.80 195349.298 660028.733 107.617 

PK 0+40.00 195351.700 660030.842 107.601 

PK 0+50.00 195359.215 660037.440 107.551 

PK 0+60.00 195366.730 660044.038 107.501 

VLS 0+64.43 195370.060 660046.962 107.479 

ZP 0+66.93 195371.939 660048.611 107.473 

PK 0+70.00 195374.244 660050.636 107.482 

GV 0+73.93 195377.198 660053.229 107.522 

PK 0+80.00 195381.759 660057.233 107.644 
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1. 2. 3. 4. 5. 

VLB 0+83.42 195384.331 660059.492 107.745 

PK 0+90.00 195389.273 660063.831 107.962 

VLS 0+93.20 195391.678 660065.942 108.067 

GV 0+95.95 195393.741 660067.754 108.150 

VLB 0+98.69 195395.806 660069.567 108.218 

PK 1+00.00 195396.788 660070.429 108.247 

PK 1+10.00 195404.303 660077.027 108.467 

PK 1+20.00 195411.817 660083.624 108.687 

PK 1+30.00 195419.332 660090.222 108.907 

VLS 1+31.81 195420.691 660091.416 108.947 

GV 1+39.91 195426.781 660096.763 109.191 

PK 1+40.00 195426.846 660096.820 109.195 

VLB 1+48.01 195432.864 660102.104 109.567 

PK 1+50.00 195434.361 660103.418 109.675 

PK 1+60.00 195441.876 660110.016 110.220 

RLS 1+65.22 195445.795 660113.457 110.504 

RLB 1+66.03 195446.358 660114.041 110.548 

RLS 1+68.24 195447.759 660115.755 110.669 

RLB 1+69.08 195448.341 660116.358 110.714 

PK 1+70.00 195449.032 660116.964 110.793 

GV 1+79.76 195456.366 660123.404 111.750 

GV 1+81.76 195457.869 660124.724 111.810 

TB 1+85.66 195460.800 660127.297 EL 

 
   

 
1. LKS-92 koordinātu sistēma, Baltijas 1977.g. augstumu sistēma. 

TS - trases sākums 
  

 TB - trases beigas 
  

 RLS - riņķa līknes sākums 
 

 RLV - riņķa līknes vidus 
 

 RLB - riņķa līknes beigas 
 

 VLS - vertikālās līknes sākums 
 

 VLB - vertikālās līknes beigas 
 

 GV - garenprofila virsotne 
 

 EL - esošais līmenis 
  

 
    

 
 Sastādīja:     T. Borovkova 
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8.3. Izcērtamo koku saraksts 

    

Saraksts Nr.3 

Nr. p. k. 

Atrašanās vieta Koku un 

celmu 

zāģēšana 

(gab.) 

Piezīmes 

(d,cm) Pikets 
Attālums no ass (m) 

pa kreisi pa labi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Brauktuves malas trase 

1. 0+52 1.3 - 1 40 

2. 0+67 1.0 - 1 40 

3. 0+83 1.1 - 1 30 

4. 0+89 0.8 - 1 5 

5. 0+90 0.6 - 1 augļu koks 

6. 0+92 0.9 - 1 augļu koks 

7. 0+93 1.0 - 1 augļu koks 

8. 0+97 0.7 - 1 20 

9. 1+23 1.1 - 1 25 

10. 1+26 0.9 - 1 15 

11. 1+30 0.9 - 1 10 

12. 1+35 4.9 - 1 35 

13. 1+36 0.6 - 1 20 

14. 1+53 1.0 - 1 60, celms 

Kopā koku: 13 
 

Kopā celmu: 1 
 

    
 

 

    
 

 
Piezīmes: 

 
  

 
 1. Koku un celmu novietojumu plānā  skatīt rasējumu lapās CD-2-1 "Izbūves 

plāns. garenprofils" 

      

      
 Sastādīja:     T. Borovkova 
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8.4. Komunikāciju aku saraksts 

      

Saraksts Nr.4 

Nr. 

p.k. 
Pikets 

Esošā 

atzīme 

Projekt. 

atzīme 

Attālums no ass 
Darba 

atzīme± Piezīmes pa kreisi pa labi 

m m m m m 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 0+04.43 106.92 106.82 3.98 - -0.10 

telefona kan.akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 

peldošo (12t slodze)) 

2. 0+17.34 107.92 107.92 7.24 - 0.00 
saimn.kan. akas vāka 

regulēšana 

3. 0+35.85 108.02 107.97 7.47 - -0.05 
saimn.kan. akas vāka 

regulēšana 

4. 0+37.76 106.82 106.82 - 0.38 0.00 

lietusūdens kan.uztvērējakas 

vāks (regulēšana, mainot to 

pret peldošo(40t slodze)) 

5. 0+39.61 107.86 107.54 2.76 - -0.32 
ūdensvada akas vāka 

regulēšana 

6. 0+54.85 107.59 107.49 2.73 - -0.10 
ūdensvada akas vāka 

regulēšana 

7. 0+57.32 107.77 107.81 7.57 - 0.04 
saimn.kan. akas vāka 

regulēšana 

8. 0+62.92 107.21 107.21 - 0.60 0.00 gāzesvada kapes regulēšana 

9. 0+75.87 107.57 107.55 3.45 - -0.02 

telefona kan.akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 

peldošo (12t slodze)) 

10. 0+77.20 107.54 107.56 2.57 - 0.02 
ūdensvada akas vāka 

regulēšana 

11. 0+78.65 107.69 107.68 7.58 - -0.01 
saimn.kan. akas vāka 

regulēšana 

12. 0+94.28 108.42 108.42 7.58 - 0.00 
saimn.kan. akas vāka 

regulēšana 

13. 0+97.57 108.26 108.12 2.16 - -0.15 
ūdensvada akas vāka 

regulēšana 

14. 1+03.97 108.70 108.70 7.41 - 0.00 
saimn.kan. akas vāka 

regulēšana 

15. 1+19.13 108.53 108.56 2.06 - 0.03 
ūdensvada akas vāka 

regulēšana 

16. 1+27.48 108.56 108.56 0.27 - 0.00 

lietusūdens kan.uztvērējakas 

vāks (regulēšana, mainot to 

pret peldošo(40t slodze)) 

17. 1+33.20 108.98 108.97 3.47 - -0.01 

telefona kan.akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 

peldošo (12t slodze)) 

18. 1+38.22 108.92 109.06 1.86 - 0.14 
ūdensvada akas vāka 

regulēšana 

19. 1+39.83 109.31 109.30 7.73 - -0.01 
saimn.kan. akas vāka 

regulēšana 

20. 1+57.19 109.88 109.88 - 0.65 0.00 gāzesvada kapes regulēšana 

21. 1+57.97 109.92 110.10 4.31 - 0.18 gāzesvada kapes regulēšana 

22. 1+58.08 109.92 109.92 - 0.53 0.00 gāzesvada kapes regulēšana 

23. 1+58.80 109.97 110.16 4.90 - 0.19 
ūdensvada akas vāka 

regulēšana 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

24. 1+59.04 110.07 110.10 7.80 - 0.03 
saimn.kan. akas vāka 

regulēšana 

25. 1+65.38 110.42 110.51 4.54 - 0.09 
ūdensvada akas vāka 

regulēšana 

26. 1+67.14 110.78 110.78 7.73 - 0.00 
saimn.kan. akas vāka 

regulēšana 

27. 1+82.49 111.86 111.85 4.08 - -0.01 

telefona kan.akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 

peldošo (12t slodze)) 

28. 1+86.72 111.70 111.81 3.75 - 0.11 gāzesvada kapes regulēšana 

29. 1+88.51 111.68 111.68 5.45 - 0.00 
saimn.kan. akas vāka 

regulēšana 

Aku vāku regulēšana kopā, gab.: 23 

Aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem (12t slodze) kopā, gab.: 4 

Lietusūdens kan. uztvērējaku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem (40t 

slodze) kopā, gab.: 
2 

    
  

  Piezīmes 

      1. LKS-92 koordinātu sistēma, Baltijas 1977.g. augstumu sistēmā. 

  2. Komunikāciju novietojumu skatīt rasējumu lapā CD-1-2 "Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām. Segumu 

plāns." 

        

        

    

  Sastādīja:     T. Borovkova 
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8.5. Zemes darbu daudzumu saraksts 

 
     

Saraksts Nr.5 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

 

Brauktuves malas trase 

 
 

0+00 0+10 10.0 0.010 24.0 4.0 20.00 27.5 
 

 
0+10 0+20 10.0 0.010 19.0 3.5 15.50 56.0 

 

 
0+20 0+30 10.0 0.010 19.5 3.5 16.00 56.0 

 

 
0+30 0+40 10.0 0.010 18.0 2.5 15.50 24.0 

 

 
0+40 0+50 10.0 0.010 20.5 3.5 17.00 55.8 

 

 
0+50 0+60 10.0 0.010 16.0 2.5 13.50 29.2 

 

 
0+60 0+70 10.0 0.010 14.5 3.5 11.00 42.0 

 

 
0+70 0+80 10.0 0.010 15.0 3.5 11.50 31.7 

 

 
0+80 0+90 10.0 0.010 17.0 4.5 12.50 46.8 

 

 
0+90 1+00 10.0 0.010 15.0 3.0 12.00 32.3 

 

 
1+00 1+10 10.0 0.010 16.0 3.5 12.50 15.8 

 

 
1+10 1+20 10.0 0.010 12.5 3.0 9.50 19.7 

 

 
1+20 1+30 10.0 0.010 15.0 2.5 12.50 24.5 

 

 
1+30 1+40 10.0 0.010 16.0 4.0 12.00 53.3 

 

 
1+40 1+50 10.0 0.010 15.0 3.5 11.50 56.9 

 

 
1+50 1+60 10.0 0.010 13.0 3.5 9.50 35.9 

 

 
1+60 1+70 10.0 0.010 11.5 2.5 9.00 22.4 

 

 
1+70 1+80 10.0 0.010 13.5 6.0 7.50 51.9 

 

 
1+80 1+89 9.0 0.009 18.0 3.5 14.50 23.3 

 

 
Kopā: 189.0 0.189 309.0 66.0 243.0 705.0 

 

 

    Piezīmes: 

       1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā. 

2. Darbus veikt atbilstoši ras. lapām CD-1-2 "Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām. 

Segumu plāns." 

3. Konstrukciju tipus skatīt rasējumu lapās CD-3-1"Griezumi. Mezgli." 

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai 

nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 

veikšana pilnā apjomā. 

 
 

Sastādīja:       T. Borovkova 
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8.6. Segas būvniecības darbu daudzumu saraksts 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

Brauktuves malas trase 

0+00 0+10 10.0 5.0 1.0 1.0 8.5 1.47 0.60 7.8 7.8 17.0 15.5 - 1.10 39.8 5.0 - 34.8 - - 5.0 

0+10 0+20 10.0 10.0 - - - 0.95 0.33 5.0 5.0 20.0 7.8 - 1.20 20.0 - - 20.0 - - - 

0+20 0+30 10.0 8.0 - 1.0 1.0 0.95 0.33 5.0 5.0 20.0 7.8 - 1.20 20.0 - - 20.0 - - - 

0+30 0+40 10.0 - - - 10.0 0.95 0.33 5.0 5.0 11.0 4.4 - 0.66 11.2 - - 11.2 - - - 

0+40 0+50 10.0 6.0 1.0 - 3.0 0.95 0.33 5.0 5.0 20.0 7.8 - 1.20 20.0 - - 20.0 - - - 

0+50 0+60 10.0 - - 1.0 9.0 0.95 0.33 5.0 5.0 12.0 4.6 - 0.72 11.8 - - 11.8 - - - 

0+60 0+70 10.0 2.5 1.0 - 6.5 0.95 0.33 5.0 5.0 16.0 6.4 - 0.96 16.3 - - 16.3 - - - 

0+70 0+80 10.0 1.0 - 1.0 8.0 0.95 0.33 5.0 5.0 16.5 6.6 - 0.99 16.8 - - 16.8 - - - 

0+80 0+90 10.0 4.0 1.0 - 5.0 0.95 0.33 5.0 5.0 24.0 8.8 - 1.44 22.5 - - 22.5 - - - 

0+90 1+00 10.0 0.5 - 1.0 8.5 0.95 0.33 5.0 5.0 13.5 5.2 - 0.81 13.4 - - 13.4 - - - 

1+00 1+10 10.0 - - - 10.0 0.95 0.33 5.0 5.0 16.0 6.4 2.5 0.96 28.0 - 11.6 16.4 11.6 - - 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

1+10 1+20 10.0 - - - 10.0 0.95 0.33 5.0 5.0 14.0 5.4 3.0 0.84 28.1 - 14.2 13.9 14.2 - - 

1+20 1+30 10.0 - - - 10.0 0.95 0.33 5.0 5.0 10.0 4.0 - 0.60 10.2 - - 10.2 - - - 

1+30 1+40 10.0 9.0 1.0 - - 0.95 0.33 5.0 5.0 24.0 9.0 - 1.44 23.2 - - 23.2 - - - 

1+40 1+50 10.0 10.0 - - - 0.95 0.33 5.0 5.0 20.0 7.8 - 1.20 20.0 - - 20.0 - - - 

1+50 1+60 10.0 2.0 - 1.0 7.0 0.95 0.33 5.0 5.0 18.0 7.3 - 1.08 18.7 - - 18.7 - - - 

1+60 1+70 10.0 - - - 10.0 0.95 0.33 5.0 5.0 10.0 4.3 - 0.60 10.9 1.5 - 9.4 - - 1.5 

1+70 1+80 10.0 9.0 1.0 - - 0.95 0.33 5.0 5.0 39.0 5.5 2.5 4.14 14.2 9.4 - 14.2 - 9.4 - 

1+80 1+89 9.0 4.0 1.0 1.0 9.5 1.47 0.60 7.7 7.7 19.0 12.9 0.5 1.34 33.2 7.8 - 26.2 - 0.8 7.0 

Kopā: 189.0 71.0 7.0 7.0 116.0 19.1 6.8 100.5 100.5 340.0 137.5 8.5 22.5 378.3 23.7 25.8 339.0 25.8 10.2 13.5 

                          Piezīmes: 

                    1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā. 

2. Darbus veikt atbilstoši ras. lapām CD-1-2 "Geņerālplāns ar inženierkomunikācijām. Segumu plāns.". 

3. Konstrukciju tipus skatīt rasējumu lapās CD-3-1"Griezumi. Mezgli." 

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

             Sastādīja:     T. Borovkova     
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C. ELT DAĻA 

1. Paskaidrojuma raksts 

1.1. Ievads 
Projekts ir izstrādāts saskaņā ar: 

-  DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskajiem noteikumiem Nr.4-12/51 

-  Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.8.3-2.1/160 

-  AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona tehniskajiem noteikumiem Nr.30EF10-11.01/664 

              Projektā ir paredzēta: 

 Ielas apgaismojuma izbūve; 

 Esošo elektropārvades līniju aizsardzība. 

1.2. Ielu apgaismojuma izbūve. 
Projektā ir paredzēts izbūvēt jaunu apgaismojuma tīklu Lielā Dārza ielā, posmā no Liepājas ielas līdz 

Tukuma ielai, izmantojot kabeļu līniju ar apgaismojuma balstiem. Pieslēgšana ir paredzēta no projektējamās 

sadalnes AS-1. Arī projektējamā sadalne AS-1 ir paredzēta esošo ielu apgaismojuma tīklu komutācijai un 

gredzenveida shēmas izveidošanai. Ielu apgaismojuma tīklu nomaiņas posmā, demontēt esošo apgaismojuma 

iekārtu. Projektējamo iekārtu izvietojumu, tipu, marku un citus tehniskos parametrus sk. ELT-1, ELT-2. 

1.3. Esošo elektropārvades līniju aizsardzība. 
Esošos 0,4kV kabeļus aizsargāt ar dalītām caurulēm. Zem nobrauktuvēm un trotuāriem ir ieprojektētas 

rezerves caurules. Aizsargcauruļu un rezerves cauruļu izvietojumu tipu sk. ELT-1, CD-1-2. 

1.4. Vispārīgās prasības 
Pirms būvdarbu uzsākšanas uzaicināt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, viņu klātbūtnē  veikt 

šurfēšanu projektējamā tīkla krustojumu vietās ar esošajām inženierkomunikācijām, lai noteiktu to faktisko 

izvietojumu. Pēc tam veikt krustojumus atbilstoši standartiem un normatīviem.  

Būvdarbu veikšanas laikā ievērot visus esošās inženierkomunikācijas aizsardzības noteikumus.  

Projektējamās kabeļu līnijas ierīkot zemē, vismaz 0,7 m dziļumā no zemes virsmas, bet krustojuma vietās 

ar ietvēm un nobrauktuvēm, tām jābūt vismaz - 1 m dziļumā.   

Iezemēt projektējamās sadalnes. Zemējuma kontūras pretestība nedrīkst pārsniegt 30 Omus. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot visus bojātos segumus un zālāja zonu, posmos, kuri netika iekļauti 

ielas rekonstrukcijas posmā. Veikt būvgružu utilizāciju. 

Visus celtniecības, montāžas darbus veikt saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem. 

 

Sastādīja:                                   N.Griščenko 
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2. Ielu apgaismojuma aprēķins 

2.1. Gaismekļu izvietojums 
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2.2. 3D skats 
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2.3. Aprēķini 
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2.4. Gaismekļu tehniskie rādītāji 
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3. Darbu un materiālu saraksts 
N# Nosaukums Mērvienība Skaits 

  IELU APGAISMOJUMA IZBŪVE     

I Darbu izmaksas     

  Apgaismojuma izbūve     

1 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai m 216 

2 Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana tranšejā m 216 

3 Kabeļa montāža (caurulēs, balstos, pamatnēs un sadalnē) m 272 

4 Kabeļu komutācijas sadalnes montāža gab. 1 

5 Drošinātāju uzstādīšana gab. 9 

6 Zemējuma kontūra montāža gab. 1 

7 Apgaism. balsta montāža (pamatne, balsts, konsole, blīves,  gaismeklis ar spuldzi) kompl. 6 

8 Kabeļa gala apdares montāža gab. 17 

9 Automatslēdža un spaiļu komplekta montāža gab. 6 

10 Spaiļu komplekta montāža esošā balstā gab. 2 

11 Esošā kabeļa pārslēgšana gab. 1 

12 Esošas apgaismojuma līnijas demontāža (kailvads, kronšteini, gaismekļi) kompl. 1 

  Esošo kabeļu aizsardzība     

13 Esošo 0,4kV kabeļu aizsardzība ar dalītās caurulēm m 13 

14 Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 rezerves cauruļu gūldīšanai m 65 

15 Rezerves caurules ieguldīšana tranšejā m 130 

  Darba organizācija     

16 Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba objekts 1 

17 EPL digitālā uzmērīšana km 0.3 

II Materiālu izmaksas     

  Apgaismojuma izbūve     

1 Kabelis NAYY-J 5x35 m 272 

2 Kabelis NYM-J 3x1,5 m 66 

3 Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB FLEX 63  "Evopipes" m 248 

4 Kabeļa brīdinājuma lenta pl.40mm m 231 

5 Sadalne KS-I-04 ap pamatni MP-II "Jauda" gab. 1 

6 Keramzits litri 15 

7 Puscilindra slēdzenis WILKA gab. 1 

8 Kūstošie drošinātāju ieliktņi NH-00 40A gab. 9 

9 Zemējuma stienis Fe/Zn D=20, L=5000  gab. 1 

10 Zemējuma stieple Fe/Zn D=10  m 6 

11 Zemējuma vads Cu 1x16mm2 m 2 

12 Uzgalis Cu 16/8 gab. 2 

13 Stabs ielas, konisks 8.5m (8m virs zemes) cinkots (Ø60, Ø154) gab. 6 

14 Betona pamatne SJR13 gab. 6 

15 Gumijas blīve gab. 6 

16 Konsole L-veida 2.0/1.5/15 cinkota gab. 6 

17 Gaismeklis MALAGA SGS102 "PHILIPS" ar spuldzi Na 150W gab. 6 

18 Gala apdares 5-dzīslu kabeļiem 35 mm2  gab. 17 

19 Spaiļu komplekts SV15 "ENSTO" gab. 8 

20 Automātslēdzis 1f 6A "B" gab. 6 

21 Palīgmateriāli kompl. 1 

  Esošo kabeļu aizsardzība     

22 Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB FLEX 110 "Evopipes" m 130 

23 Dalītās kabeļa aizsargcaurule EVOCAB SPLIT 110 "Evopipes" m 13 

24 Kabeļa brīdinājuma lenta pl.80mm m 143 

25 Palīgmateriāli kompl. 1 

Norādītie materiāli var būt nomainīti ar citu firmu un marku materiāliem, atbilstošiem Tehnisko Normatīvu un  projekta risinājumu 

prasībām. 

                                              Sastādīja:                                 N.Griščenko 
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D. BŪVDARBU APJOMI 

Darbu daudzumu saraksts 

Projektētājs SIA "SKA projekts" 

Būvobjekta adrese Lielā Dārza iela, Daugavpilī 

Būvobjekta 

nosaukums 

Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, 

Daugavpilī 

Km no 0.000 

Km līdz 0.189 

Garums, m 189.0 

Platība, m² 1524.5 

Darbu skaits 59 

Izmaksu pozīcija 
Specifik. 

Nr. 
Darba nosaukums 

Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

Vienības 

cena,    

EUR 

Kopējā 

izmaksa, 

EUR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. GĀJĒJU IETVES IZBŪVES DARBI (CD daļa) 

1   Sagatavošanas darbi         

1.1 - Mobilizācija KS 1     

1.2 - Būvlaukuma uzturēšana KS 1     

1.3 2.1 Trases izspraušana un nostiprināšana dabā km 0.189     

1.4 2.2 
Koku zāģēšana ar celmu laušanu un 

transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni 
gab. 13     

1.5 2.2 
Celmu laušana un transportēšana uz 

būvuzņēmēja atbērtni 
gab. 1     

1.6 2.2 Krūmu zāģēšana m2 12.0     

1.7 2.4 

Asfalta seguma savienojumu frēzēšana vidēji 

5cm biezumā un transportēšana uz 

būvuzņēmēja atbērtni 

m2 5.0     

1.8 2.4 Asfaltbetona zāģēšana m 201.0     

1.9 2.5 
Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana 

uz būvuzņēmēja atbērtni 
m 201.0     

1.10 2.5 
Esošo konstrukciju demontāža (koka staba 

pamats, betona tekne) 
gab. 2     

1.11 2.6 

Brauktuves segas nojaukšana vidēji 20cm 

biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja 

atbērtni 

m3 60.3     

1.13 2.7 
Aku vāku regulēšana projektētā seguma 

līmenī 
gab. 23     

1.14 2.7 

Aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem 

(12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī 

(nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas 

aku pārsedzes, aku grodus un betona 

gredzenus) 

gab. 4     

1.15 2.7 

Lietusūdens kan. uztvērējaku vāku nomaiņa 

uz peldošā tipa kvadrātveida vākiem ar ķeta 

restēm (40 t ķeta rāmi) un regulēšana 

projektētā seguma līmenī (nepieciešamības 

gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku 

grodus un betona gredzenus) 

gab. 2     

1.12 - 
Esošā ūdensvada PE caurules Ø63 

pazemināšana līdz 1.8m dziļumā 
m 20.0     

    1. Kopā:         

2   Zemes klātne         

2.1 3.1 Zemes klātnes ierakuma būvniecība m3 559.0     

2.2 3.1 
Zemes klātnes uzbēruma būvniecība 

(piebērums), no ierakuma grunts 
m3 95.0     

2.3 2.3 Liekās grunts aizvešana m3 464.0     

    2. Kopā:         



SKA projekts Tehniskais projekts Nr.2-9/201 

 

„Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī” 56 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3   
Ar saistvielām nesaistītas 

konstruktīvās kārtas 
        

3.1 4.1 Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm m3 251.5     

3.2 4.1 Salizturīgās kārtas būvniecība, h=20cm m3 8.5     

3.3 4.2 

Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s 

būvniecība, h-10cm (nobrauktuvju pārejas 

posmos) 

m3 6.6     

3.4 4.2 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās 

kārtas 0/45   būvniecība (brauktuvei, kāpnēm, 

IA apmālēm) 

m3 40.5     

3.5 4.2 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās 

virskārtas 0/45 būvniecība h=15cm 
m2 378.3     

3.6 4.2 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās 

kārtas 0/45 būvniecība h=20cm 
m2 330.5     

3.7 4.2 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās 

apakškārtas 0/56 būvniecība (brauktuvei, CA 

apmalēm) 

m3 19.1     

3.8 4.2 
Grants smilts maisijuma 0/16 izlīdzinošās 

kārtas būvniecība h=5cm 
m2 25.8     

3.9 4.2 

Sausā betona maisījuma ar cementa/smilts 

attiecību 1:8 izlīdzinošās kārtas būvniecība 

h=3cm 

m2 23.7     

    3. Kopā:         

4   
Ar saistvielām saistītas konstruktīvās 

kārtas 
        

4.1 4.3 
Karstā asfalta apakškārtas AC 16 base 

būvniecība h=6cm 
m2 100.5     

4.2 4.3 
Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf 

būvniecība h=4cm 
m2 100.5     

4.3 4.3 
Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf 

būvniecība h=6cm 
m2 330.5     

4.4 4.3 
Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf 

būvniecība h=5cm 
m2 339.0     

    4. Kopā:         

5   Konstrukcijas         

5.1 5.1 
Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana uz 

betona pamata C16/20 
m 71.0     

5.2 5.1 
Betona apmales CA 100.30/22.15 LB 

uzstādīšana uz betona pamata C16/20 
m 7.0     

5.3 5.1 
Betona apmales CA 100.30/22.15 KR 

uzstādīšana uz betona pamata C16/20 
m 7.0     

5.4 5.1 
Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz 

betona pamata C16/20 
m 116.0     

5.5 5.1 
Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana uz 

betona pamata C16/20 
m 522.0     

5.6 5.2 
Betona bruģa (PRIZMA 200x100x60, pelēks) 

seguma būvniecība 6cm biezumā (kāpnēm) 
m2 10.2     

5.7 5.2 

Betona bruģa (P1-6-IP 200x100x60, dzeltens) 

seguma būvniecība 6cm biezumā (brīdinošām 

joslām) 

m2 13.5     

5.8 5.3 

Skaldīto laukakmeņu bruģa (fr.150-250) 

seguma būvniecība betona C16/20 javā 

(saliņām) 

m2 25.8     

    5. Kopā:         

6   Aprīkojums         

6.1 6.1 Ceļa zīmju balstu ar vairogiem pārvietošana gab. 2     

6.2 6.2 Margu uzstādīšana m 23.5     

    6. Kopā:         
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

7   Apzaļumošana         

7.1 7.1 
Teritorijas planēšana un apzaļumošana ar 

augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm 
m2 705.0     

    7. Kopā:         

    Kopā CD daļai:         

2. IELAS APGAISMOJUMA IZBŪVE (ELT daļa) 

8 6.3 Darbu izmaksas         

    Apgaismojuma izbūve         

8.1   
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz 

divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 
m 216.0     

8.2   Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana tranšejā m 216.0     

8.3   
Kabeļa montāža (caurulēs, balstos, pamatnēs 

un sadalnē) 
m 272.0     

8.4   Kabeļu komutācijas sadalnes montāža gab. 1.0     

8.5   Drošinātāju uzstādīšana gab. 9.0     

8.6   Zemējuma kontūra montāža gab. 1     

8.7   
Apgaism. balsta montāža (pamatne, balsts, 

konsole, blīves,  gaismeklis ar spuldzi) 
kompl. 6     

8.8   Kabeļa gala apdares montāža gab. 17     

8.9   Automatslēdža un spaiļu komplekta montāža gab. 6     

8.10   Spaiļu komplekta montāža esošā balstā gab. 2     

8.11   Esošā kabeļa pārslēgšana gab. 1     

8.12   
Esošas apgaismojuma līnijas demontāža 

(kailvads, kronšteini, gaismekļi) 
kompl. 1     

    Esošo kabeļu aizsardzība         

8.13   
Esošo 0.4kV kabeļu aizsardzība ar dalītām 

caurulēm 
m 13     

8.14   
Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 rezerves 

cauruļu guldīšanai 
m 65     

8.15   Rezerves caurules ieguldīšana tranšejā m 130     

    Darba organizācija         

8.16   
Ražošanas izmaksas par darba organizāciju 

un pielaišanu pie darba 
objekts 1     

8.17   EPL digitālā uzmērīšana km 0.3     

    8. Kopā:         

9   Materiālu izmaksas         

    Apgaismojuma izbūve         

9.1   Kabelis NAYY-J 5x35 m 272     

9.2   Kabelis NYM-J 3x1,5 m 66     

9.3   
Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB FLEX 63  

"Evopipes" 
m 248     

9.4   Kabeļa brīdinājuma lenta pl.40mm m 231     

9.5   Sadalne KS-I-04 ap pamatni MP-II "Jauda" gab. 1     

9.6   Keramzits litri 15     

9.7   Puscilindra slēdzenis WILKA gab. 1     

9.8   Kūstošie drošinātāju ieliktņi NH-00 40A gab. 9     

9.9   Zemējuma stienis Fe/Zn D=20, L=5000  gab. 1     

9.10   Zemējuma stieple Fe/Zn D=10  m 6     

9.11   Zemējuma vads Cu 1x16mm2 m 2     

9.12   Uzgalis Cu 16/8 gab. 2     

9.13   
Stabs ielas, konisks 8.5m (8m virs zemes) 

cinkots (Ø60, Ø154) 
gab. 6     

9.14   Betona pamatne SJR13 gab. 6     

9.15   Gumijas blīve gab. 6     
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

9.16   Konsole L-veida 2.0/1.5/15 cinkota gab. 6     

9.17   
Gaismeklis MALAGA SGS102 "PHILIPS" 

ar spuldzi Na 150W 
gab. 6     

9.18   Gala apdares 5-dzīslu kabeļiem 35 mm2  gab. 17     

9.19   Spaiļu komplekts SV15 "ENSTO" gab. 8     

9.20   Automātslēdzis 1f 6A "B" gab. 6     

9.21   Palīgmateriāli kompl. 1     

    Esošo kabeļu aizsardzība         

9.22   
Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB FLEX 110 

"Evopipes" 
m 130     

9.23   
Dalītā kabeļa aizsargcaurule EVOCAB 

SPLIT 110 "Evopipes" 
m 13     

9.24   Kabeļa brīdinājuma lenta pl.80mm m 143     

9.25   Palīgmateriāli kompl. 1     

    9. Kopā:         

Kopā ELT daļai:   

   
A Kopā bez PVN:   

   
B PVN (21% no A):   

   
C KOPĀ(A+B)   

       
Piezīmes: 

      1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā. 

2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces 

šķērsgriezuma laukumu. 

3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" prasībām. 

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas 

nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 

atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ielas konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana. 

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un specifikācijām. 

       
   

Sastādīja:____________T. Borovkova 

    
Sertifikāta Nr.20-7189 
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E. TĀME 
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