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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

1. VispƗrējie norƗdƯjumi 

Darbu apjomu 1.sƝjums tika sagatavots saskaņƗ ar Autoceļu specifikƗcijas 2010 (AS2010) 

darbu novƝrtƝšanas metodƝm. 

Darbu apjomu apakšnodaļƗs un atsevišķu punktu aprakstos identificƝts darbs, kas jƗveic saskaņƗ 

ar šiem punktiem. Darba raksturs un apjoms noteikts izmantojot rasƝjumus un tehniskos noteikumus. 

Darbu apjomus fiksƝtajiem tarifiem un cenƗm jƗietver pilna darbu vƝrtība, kas jƗveic pa atsevišķiem 

punktiem, ieskaitot sekojošo, ja nav norƗdīts citƗdi: 

1. darbaspƝks un visi ar to saistītie izdevumi; 

2. materiƗlu un preču iegƗde, uzglabƗšana un ar to saistītie uzdevumi, ieskaitot 

transportƝšanu uz būvlaukumu. Ja materiƗlus vai konstrukcijas piegƗdƗ citi, tad 

izkraušana, uzglabƗšana un ar to saistītie uzdevumi; 

3. iekƗrtas un visi ar tƗm saistītie izdevumi; 

4. materiƗlu un konstrukciju uzstƗdīšana, montƗža un instalƗcija vai izvietošana savƗs    

vietƗs; 

5. pagaidu darbi un ar tiem saistītie nepieciešamie projekti; 

6. iepriekš noteiktƗ vai saprƗtīgi paredzƝtƗ ietekmes pakƗpe attiecībƗ pret darbu stadiju vai 

jebkuru darbu elementu; 

7. iepriekš noteiktƗs vai saprƗtīgi paredzƝtƗs vispƗrƝjƗs saistības, atbildības un riski, kas 

ietverti darbu izpildīšanƗ; 

8. organizƝšanas izdevumu, pieskaitƗmie izdevumi un ienƗkumi; 

9. projekta vadītƗja piedalīšanƗs un transports paraugu noņemšanai un testƝšanai, rezultƗtu 

nodrošinƗšana testƝšanƗm, ko veic BūvuzņƝmƝjs, un testƝšanas sertifikƗtu 

nodrošinƗšana; 

10. izdevumus, kas radīsies pildot darba kvalitƗtes nodrošinƗšanas shƝmu un par pƗrbaudƝm, 

kas apstiprina tƗs izpildi; 

11. izdevumus, kas radīsies izstrƗdƗjot nepieciešamos montƗžas un darba rasƝjumus. 

2. Novērtēšana 

Apjomi un teorƝtiskie ģeometriskie apjomi, kas aprƝķinƗti no rasƝjumiem vai norƗdīti 

tehniskajos noteikumos, neievƝrojot zudumus, ja vien nav noteikts citƗdi zemƗk norƗdītƗjos 

novƝrtƝšanas metodƝs. 
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MaksƗjuma pamats ir faktiskais darba daudzums, kas ir paveikts vai pasūtīts, kƗ noteicis 

BūvuzņƝmƝjs ar rakstisku Projekta vadītƗja apstiprinƗjumu. FaktiskƗ darba vƝrtība varƝtu būt 

palielinƗta vai samazinƗta, balstoties uz darbu apjomiem, piemƝrojamiem tarifiem un piedƗvƗtƗm 

cenƗm, uz citƗdƗ gadījumƗ ar tarifiem un cenƗm, par kurƗm ir panƗkta vienošanƗs starp BūvuzņƝmƝja 

un Projekta vadītƗja. 

3. Atsevišķu punktu izcenojums 

Katram atsevišķam punktam jƗbūt cenai vai summai, kas uz to attiecas. 

4. PrivƗtie un sabiedriskie pakalpojumi un piegƗdes 

InformƗcija LīgumƗ, kas attiecas uz esošajiem pakalpojumiem, ir pareiza, bet BūvuzņƝmƝjs 

netiek atbrīvots no LīgumƗ paredzƝtiem pienƗkumiem. 

BūvuzņƝmƝjs ietvers savƗs izmaksƗs cauruļu, kabeļu u.c. komunikƗciju novietošanu nodrošinot 

to aizsardzību darba procesa laikƗ. Lai pƗrtrauktu pakalpojumu vai piegƗdi, ir  nepieciešama attiecīga 

rakstiska piekrišana. Projekta vadītƗjs ir jƗinformƝ par pasƗkumiem, ko veic privƗtƗ kƗrtƗ. 

5. Ceļa sakƗrtošana — visaptverošas prasƯbas 

BūvuzņƝmƝjam savƗs vienībƗs izmaksƗs un cenƗs jƗietver prasības attiecībƗ pret pagaidu un 

pastƗvīgo ceļu seguma un ietvju uzturƝšanu un sakƗrtošanu. Trasi plƗnƗ un garenprofilƗ, virsmu 

līmeņos un virsmu regularitƗti nedrīkst mainīt un jƗnodrošinƗs pret transporta kustības un celtniecības 

tehnikas izmantošanas rezultƗtƗ radītajiem ceļu vai segumu bojƗjumiem. 

6. DarbƯbas ar ǌdeni 

BūvuzņƝmƝjam savƗs vienības izmaksƗs un cenƗs jƗievƝrtƝ pasƗkumu veikšana, kas saistīta ar 

jebkura veida ūdens plūsmu, ieskaitot gruntsūdens, lietus ūdens un notekūdens novadīšanu. 

7. Ierobežojumi un prasƯbas attiecƯba pret bǌvlaukumu 

BūvuzņƝmƝjam savƗs vienības izmaksƗs un cenƗs jƗievƝrtƝ pasƗkumu veikšana, kas saistīta 

ar būvlaukuma izmantošanas ierobežojumiem un prasībƗm. 

8. Ekvivalenti bǌvmateriƗli 

GadījumƗ, ja BūvuzņƝmƝjs piedƗvƗ ekvivalentu materiƗlu, lai aizvietotu paredzƝto, ko Projekta 

vadītƗjs ir apstiprinƗjis izmantošanai būvdarbos, tad tas ir jƗņem vƝrƗ darbu apjomu vienības izmaksƗs 

un cenƗs, lai iekļautu visƗs saistībƗs un izdevumos, ieskaitot projektu un informƗcijas nosacījumus, 

rasƝjumu, sertifikƗtu, paredzamo apstiprinƗjumu, atkƗrtotu darbuzņƝmumu un labojumus. 

GadījumƗ, ja LīgumƗ darbu apjomu ietekmƝ ekvivalentu materiƗlu izmantošanu, tam jƗbūt 

pamatotam Līguma dokumentos un nevis kƗ labots un izpildīts. 
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9. Pagaidu darbi, kas jƗparedz Bǌvuzņēmējam 

Gadījuma, ja LīgumƗ un rasƝjumos ir nepieciešami pagaidu darbi, kas jƗveic BūvuzņƝmƝjam, 

balstoties uz izpildījuma specifikƗcijƗm un aprƝķiniem vienības izmaksƗ vai ieguldītƗ naudas summƗ, ir 

jƗsedz visas BūvuzņƝmƝja saistības, ieskaitot, bet ne aprobežojoties ar: 

 Projektu un tƗ dokumentƗciju; 

 Izpildījuma specifikƗcijƗm; 

 PiegƗdi; 

 IestrƗdƗšanu; 

 Kontrolparaugu izgatavošanu un pƗrbaudi. 

10. Darbu apjomu apakš iedalƯjums 

Darbu apjomi iedalīti atsevišķos identifikƗcijas līmeņos, secība, ka norƗdīts 2.nodaļƗ. 

11. Daudzumi 

NovƝtītajiem apjomiem jƗbūt izteiktiem veselos skaitļos, izņemot apjomus tonnƗs. 

12. Novērtēšanas vienƯbas 

VienƯba SaƯsinƗjumi 

kvadrƗtmetrs m
2
 

kubikmetrs m
3
 

lineƗrais metrs m 

kilometrs km 

numurs Nr. 

tonna t 

gabali gab. 

13. Izmaksu apraksts 

BūvmateriƗlu cenas pieņemtas – vidƝjƗs vairumtirdzniecības cenas valstī  2010. gadƗ, 

atbilstoši PasūtītƗja kvalitƗtes prasībƗm, bez iespƝjamƗm cenu atlaidƝm.  

MehƗnismu mašīnstundu izmaksas pieņemtas vidƝjƗs komerccenas pa mašīnu veidiem 2010. 

gadƗ. 

MateriƗlu, konstrukciju piegƗdes būvlaukumƗ un to pƗrvietošanas būvlaukuma robežƗs 

izmaksas aprƝķinƗtas 5 % apmƝrƗ no materiƗlu izmaksu kopsummas. 

Izmaksu aprƝķinos neuzrƗdīto palīgdarbu, komplektƝjošo materiƗlu un palīgmateriƗlu 

izmaksas ietvertas attiecīgo darbu izcenojumos. 
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PieņƝmumi: 

Darba alga par vienu cilvƝkstundu aprƝķinos pieņemta - 1,80LVL/c/st. 

Valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas iemaksu likme darba devƝjam - 24,09 % no aprƝķinƗtƗs darba 

algas. 

AprƝķinos pieņemts, ka darbus veiks celtniecības firma, kuras 

pieskaitƗmƗs izmaksas - 8,00 %; 

plƗnotƗ peļņa - 5,00 %; 

pievienotƗs vƝrtības nodoklis  - 21,00 %. 

BūvorganizƗcijas pieskaitƗmo izdevumu (virsizdevumu) izmaksas iekļauj: 

 administratīvƗ, inženiertehniskƗ un saimnieciskƗ personƗla darba algas; 

 ražošanas un dienesta telpu uzturƝšanas izmaksas (apkure, apgaismojums, apsardze 

u.c.); 

 ražošanas iekƗrtu un mehƗnismu, kuri nav iekļauti tƗmes izmaksƗs, remonta un 

amortizƗcijas izdevumi; 

 dažƗdi izdevumi atvieglojumiem strƗdƗjošiem (dienesta automašīnas, apdrošinƗšana 

pret nelaimes gadījumiem, veselības un dzīvības apdrošinƗšana u.c.); 

 izdevumi uzņƝmuma vadības sistƝmas pilnveidošanai (telefoni, datori, faksi, 

konsultantu, ekspertu apmaksa u.c.); 

 izdevumi uzņƝmƝjdarbības kompleksai nodrošinƗšanai; 

 izdevumi dažƗdiem nodokļiem (uzņƝmuma ienƗkuma nodoklis, zemes un īpašuma 

nodokļi u.c.); 

 un vƝl daudz citi izdevumi. 

AprƝķini sastƗdīti, lai PasūtītƗjs orientƝtos iespƝjamajƗs darbu izmaksƗs. OrganizƝjot 

iepirkuma konkursu (cenu aptauju), būvdarbu izmaksa varƝtu būt zemƗka. 

 

 

                               SastƗdīja:                               V.Semoņenko  

                                                                               Būvprakses sertifikƗts Nr.20-4451 

 

 

 

 

 

  

 

  


