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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Visparéjie noradijumi

Darbu apjomu 1.s€¢jums tika sagatavots saskana ar Autocelu specifikacijas 2010 (AS2010)

darbu noveértésanas metodem.

Darbu apjomu apak$nodalas un atsevisku punktu aprakstos identific€ts darbs, kas javeic saskana

ar Siem punktiem. Darba raksturs un apjoms noteikts izmantojot ras€§jumus un tehniskos noteikumus.

Darbu apjomus fiks€tajiem tarifiem un cenam jaietver pilna darbu veértiba, kas javeic pa atseviskiem

punktiem, ieskaitot sekojoSo, ja nav noradits citadi:

1.
2.

10.

11.

darbaspéks un visi ar to saistitie izdevumi;

materialu un precu iegade, uzglabaSana un ar to saistitic uzdevumi, ieskaitot
transport€Sanu uz bivlaukumu. Ja materialus vai konstrukcijas piegada citi, tad
izkrauSana, uzglabaSana un ar to saistitie uzdevumi,

iekartas un visi ar tam saistitie izdevumi;

materialu un konstrukciju uzstadiSana, montaza un instalacija vai izvietoSana savas
vietas;

pagaidu darbi un ar tiem saistitie nepiecieSamie projekti;

ieprieks noteikta vai sapratigi paredzeta ietekmes pakape attieciba pret darbu stadiju vai
jebkuru darbu elementu;

iepriek§ noteiktas vai sapratigi paredzetas vispargjas saistibas, atbildibas un riski, kas
ietverti darbu izpildiSana;

organizéSanas izdevumu, pieskaitamie izdevumi un ienakumi;

projekta vaditaja piedaliSanas un transports paraugu nonemsanai un test€Sanai, rezultatu
nodroSinaSana testéSanam, ko veic Biivuznémejs, un test€Sanas sertifikatu
nodrosSinasana;

izdevumus, kas radisies pildot darba kvalitates nodrosinasanas shému un par parbaudém,
kas apstiprina tas izpildi;

izdevumus, kas radisies izstradajot nepiecieSamos montazas un darba ras€jumus.

2.Novértésana

Apjomi un teorétiskie geometriskie apjomi, kas aprékinati no rasg€jumiem vai noraditi

tehniskajos noteikumos, neievérojot zudumus, ja vien nav noteikts citadi zemak noraditajos

novértesanas metodes.

2.sejums. Tame.
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Maksajuma pamats ir faktiskais darba daudzums, kas ir paveikts vai pasitits, ka noteicis
Biivuznémejs ar rakstisku Projekta vaditaja apstiprinajumu. Faktiska darba veértiba var€tu biit
palielinata vai samazinata, balstoties uz darbu apjomiem, piem&rojamiem tarifiem un piedavatam
cenam, uz citada gadijuma ar tarifiem un cenam, par kuram ir panakta vienos$anas starp Blivuznémeéja

un Projekta vaditaja.

3. Atsevis$ku punktu izcenojums

Katram atseviSkam punktam jabiit cenai vai summai, kas uz to attiecas.

4.Privatie un sabiedriskie pakalpojumi un piegades

Informacija Liguma, kas attiecas uz esoSajiem pakalpojumiem, ir pareiza, bet Biivuzneémgjs
netiek atbrivots no Liguma paredz&tiem pienakumiem.

Buivuznemgjs ietvers savas izmaksas caurulu, kabelu u.c. komunikaciju novietoSanu nodrosinot
to aizsardzibu darba procesa laika. Lai partrauktu pakalpojumu vai piegadi, ir nepiecieSama attieciga
rakstiska piekriSana. Projekta vaditajs ir jainformé par pasakumiem, ko veic privata karta.

5.Cela sakartoSana — visaptveroSas prasibas

Biivuznéméjam savas vienibas izmaksas un cenas jaietver prasibas attieciba pret pagaidu un
pastavigo celu seguma un ietvju uzturéSanu un sakartoSanu. Trasi plana un garenprofila, virsmu
Iimenos un virsmu regularitati nedrikst mainit un janodroS$inas pret transporta kustibas un celtniecibas

tehnikas izmantoSanas rezultata raditajiem celu vai segumu bojajumiem.

6.Darbibas ar iideni

Biivuzneémeéjam savas vienibas izmaksas un cenas jaieverte pasakumu veikSana, kas saistita ar

jebkura veida tidens pliismu, ieskaitot gruntsiidens, lietus tidens un notekiidens novadiSanu.

7.1erobezojumi un prasibas attieciba pret buvlaukumu

Bivuznémeéjam savas vienibas izmaksas un cenas jaievert€ pasakumu veikSana, kas saistita

ar biivlaukuma izmantoSanas ierobeZojumiem un prasibam.

8.Ekvivalenti buvmateriali

Gadijuma, ja Buvuznemgjs piedava ekvivalentu materialu, lai aizvietotu paredzgeto, ko Projekta
vaditajs ir apstiprindjis izmantoSanai buivdarbos, tad tas ir janem véra darbu apjomu vienibas izmaksas
un cenas, lai ieklautu visas saistibas un izdevumos, ieskaitot projektu un informacijas nosacijumus,
ras€jumu, sertifikatu, paredzamo apstiprinajumu, atkartotu darbuznémumu un labojumus.

Gadijuma, ja Liguma darbu apjomu ietekme ekvivalentu materialu izmantoSanu, tam jabiit

pamatotam Liguma dokumentos un nevis ka labots un izpildits.

2.sejums. Tame.
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9.Pagaidu darbi, kas japaredz Buvuznémeéjam

Gadijuma, ja Liguma un rasg€jumos ir nepiecieSami pagaidu darbi, kas javeic Biivuznémeéjam,
balstoties uz izpildijuma specifikacijam un aprékiniem vienibas izmaksa vai ieguldita naudas summa, ir
jasedz visas Blivuznémeéja saistibas, ieskaitot, bet ne aprobezojoties ar:

e Projektu un ta dokumentaciju;

e Izpildijuma specifikacijam;

e Piegadi;

e JestradaSanu;

e Kontrolparaugu izgatavoSanu un parbaudi.

10. Darbu apjomu apaks iedalijums

Darbu apjomi iedaliti atseviskos identifikacijas limenos, seciba, ka noradits 2.nodala.
11. Daudzumi
Novétitajiem apjomiem jabut izteiktiem veselos skaitlos, iznemot apjomus tonnas.

12. Novertésanas vienibas

Vieniba Saisinajumi
kvadratmetrs m’
kubikmetrs m’
linearais metrs m
kilometrs km
numurs Nr.
tonna t
gabali gab.

13. Izmaksu apraksts

Bivmaterialu cenas pienemtas — videjas vairumtirdzniecibas cenas valsti 2010. gada,
atbilsto$i Pasiititaja kvalitates prasibam, bez iesp&jamam cenu atlaidém.

Mehanismu masinstundu izmaksas pienemtas vid€jas komerccenas pa masinu veidiem 2010.
gada.

Materialu, konstrukciju piegades biivlaukuma un to parvietoSanas biivlaukuma robezas
izmaksas aprékinatas 5 % apmeéra no materialu izmaksu kopsummas.

Izmaksu aprékinos neuzradito paligdarbu, komplektg€joSo materialu un paligmaterialu

izmaksas ietvertas attiecigo darbu izcenojumos.

2.sejums. Tame.
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Pienémumi:

Darba alga par vienu cilvékstundu aprékinos pienemta - 1,80LVL/c/st.

Valsts socialas apdrosinasanas iemaksu likme darba dev&jam - 24,09 % no aprékinatas darba

algas.

Aprékinos pienemts, ka darbus veiks celtniecibas firma, kuras

pieskaitamas izmaksas - 8,00 %;

planota pelna - 5,00 %;

pievienotas vertibas nodoklis - 21,00 %.

Biivorganizacijas pieskaitamo izdevumu (virsizdevumu) izmaksas ieklau;:

administrativa, inZeniertehniska un saimnieciska personala darba algas;

razoSanas un dienesta telpu uzturéSanas izmaksas (apkure, apgaismojums, apsardze
u.c.);

razosanas iekartu un mehanismu, kuri nav ieklauti tames izmaksas, remonta un
amortizacijas izdevumi;

dazadi izdevumi atvieglojumiem stradajoSiem (dienesta automasinas, apdrosinasana
pret nelaimes gadijumiem, veselibas un dzivibas apdroSinasana u.c.);

izdevumi uzp€muma vadibas sistémas pilnveidosanai (telefoni, datori, faksi,
konsultantu, ekspertu apmaksa u.c.);

izdevumi uznémeéjdarbibas kompleksai nodro§inasanai;

izdevumi dazadiem nodokliem (uzpémuma ienakuma nodoklis, zemes un TpaSuma
nodokli u.c.);

un vél daudz citi izdevumi.

Aprekini sastaditi, lai Pasititajs orient€tos iesp&jamajas darbu izmaksas. Organizgjot

iepirkuma konkursu (cenu aptauju), bivdarbu izmaksa varé€tu biit zemaka.

2.sejums. Tame.

Sastadija: V.Semonenko

Biivprakses sertifikats Nr.20-4451
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