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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1. Ievads 

Tehniskais projekts „Stiklu ielas tehniskā projekta ceļu daļas koriģēšana” izstrādāts 

saskaņā ar:  

 Daugavpils pilsētas Domes pasūtījumu un noslēgto līgumu Nr. D-2010/71, 

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Būvvaldes plānošanas un arhitektūras 

uzdevumu no 19.09.2005 Nr.8.26/500; 

 spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

Projektu izstrādāja SIA „SKA projekts” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4217-R) inženieri: 

 būvprojekta vadītājs Vadims Semoņenko - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-4451, 

 būvtehniķis Tatjana Borovkova. 

2. Esošās situācijas raksturojums 

Stiklu iela atrodas Daugavpils pilsētā Daugavas krastā labajā pusē. Ielas nodalījuma josla ir 

19m. Iela kalpo rūpniecības zonas apkalpošanai un apdzīvotas vietas iekšējai satiksmei, kā arī 

darbinieku piekļūšanai savai darba vietai.  

Satiksmes intensitāte uz Stiklu ielas ir 2876 pievestas aut./dnn, 40% no kuras ir kravas 

transporta daļa. 

2006. gadā Stiklu ielā saskaņā ar tehnisko projektu „Stiklu ielas rekonstrukcija 

Daugavpilī” tika izbūvētas:  

 brauktuve ar asfaltbetona segumu un platumu 8.00 m; 

 trīs stāvlaukumi pie SIA „Gādība”.  

Ielas kreisajā puse posmā no Jelgavas ielas līdz Dunduru ielai izbūvēta ietve 2.5m 

platumā, kurai segums (asfaltbetons) ir nolietojas praktiski par 90% (sk.att.1). Nobrauktuvēs pie 

ražošanas objektiem segums stipri nolietojās (sk.att.2) 

Stiklu ielu aiz Rūpniecības ielas šķērso dzelzceļa pievads ar diviem zariem. 

Pārbrauktuve ir aprīkota ar luksoforiem bez barjeras.  

Ielai ir attīstīts ielu komunikāciju tikls (telefona un elektrokabeļi, ūdensvads un kanalizācija).  

   

                                    Att.1                                                                  Att.2 
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3. Tehniski-ekonomiskie rādītāji, pamatojums 

3.1. Autoceļa iedalījums pēc nozīmes - pašvaldības ceļš (pilsētas un apdzīvotas vietas 

autoceļš) 

3.2. Iela pilda pamatā savienošanas funkciju, kā arī izpilda piekļūšanas un daļēji 

uzturēšanās. Pa ceļu satiksme notiek līdz noteiktam galamērķim, t.i. līdz pakārtotai 

ielai. 

3.3. Kategoriju grupa: C - Iela atrodas pilsētas centrā, ar blīvu apbūvi. 

3.4. Ielas kategorija: CIII 

3.5. Ielas nozīme un funkcija : iekšējos vidējos centrus savienojoša iela. 

3.6. Joslu skaits: 2 joslas 

3.7. Brauktuves platums: 8.0 m  

3.8. Ceļa segas tips: asfaltbetona segums  

3.9. Brauktuves šķērsslīpums: divpusīgs 2.5% 

3.10. Ietves šķērsslīpums : vienpusīgs 2.5% 

3.11. Ietves platums – 2.00 m 

3.12. Seguma veids: asfaltbetons AC8surf (ietvēm), AC11surf (nobrauktuvēm) 

Melna seguma izbūve prasa lielo kapitālieguldījumu sākumā, bet uzturēšanas izmaksas 

samazināsies vidēji par 70% gadā, pa cik ceļa uzturēšana ar melno segumu tuvāko 10 gadu laikā 

norobežosies tikai ar uzturēšanu ziemā (sniega tīrīšana, pauguru kaisīšana). 

Minētās ceļa posmu rekonstrukcija nepieciešama sakarā ar to, kā ietves un nobrauktuvju 

segums ir stipri nolietojas. 

4. Izejas dati 

Uzmērījumi veikti ar datorteodolītu LKS – 92 koordinātu sistēmā un 1977. gada Baltijas 

augstumu sistēmā. 

Posmu rekonstrukcijas projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārējie būvnoteikumi; 

 Būvnoteikumi darbam autoceļu tīklā; 

 Latvijas Valsts standarti: 

- LVS 190-1:2000 – ceļa trase; 

- LVS 190-2:2007 – normālprofili; 

- LVS 190-3:2009 – ceļu vienlīmeņa mezgli; 

- LVS 190-5:2002 – zemes klātne; 
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5. Projekta risinājumi 

Projektā paredzēts Stiklu ielas kreisajā pusē rekonstruēt gājēju ietvi. Izbūvēt ietvi paredzēts 

uz esošās ietves klātnes 2.0m platumā. Gājēju ietves rekonstruējamais posms sākas Jelgavas ielā 

un beidzas pie stāvlaukuma Dunduru ielā. 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi:  

 Koku ciršana ar celmu laušanu  

 Augu zemes noņemšana 

 Vecas segas nojaukšana  

 Salizturīgās kārtas būvniecība 

 Šķembu maisījuma pamata nesošās kārtas būvniecība  

 Asfaltbetona seguma izbūve  

 Nobrauktuvju rekonstrukcija  

5.1. Autoceļa trase 

5.1.1. sagatavošanas darbi 

 Nozāģēt 10 kokus, transportēt uz atbērtni  

 Izraut vai nofrēzēt celmus 

 Noņemt augu zemi un transportēt uz atbērtni otrreizējai izmantošanai 

 Nojaukt esošās segas konstrukcijas un transportēt uz atbērtni  

 Jāveic komunikācijas aku augstuma regulēšanu, nomainot tos pret peldošiem 

 Jāveic savienojuma vietās frēzēšanu ar esošiem asfalta segumiem 

  Jānojauc un jāaizvāc uz būvuzņēmēja atbērtni vecas betona konstrukcijas (apmales, 

betona plātnes u.c.) 

5.1.2. atsavināmas zemes 

Projekta realizācijai tiek izmantota Stiklu ielas nodalījuma joslas zeme sarkanās līnijas 

robežās. 

5.1.3. trases nostiprinājumi 

Trases nospraušanai izmantot sarakstu Nr.2„Ass nospraušanas saraksts” un nospraušanas 

punktu sarakstus ras. lapā CD-2-2(3)”Izbūves plāns. Segumu plāns.”. Augstumu atzīmju piesaistei 

izmantot reperu sarakstu Nr.1„Atbalsta punktu saraksts”.  

5.2. Zemes klātne un ceļa sega 

5.2.1. ceļa konstrukcijas 

Ietves rekonstrukcijai paredzēts izmantot esošās ietves zemes klātni. Lai nodrošinātu ūdens 

novadi no ietves segas, izvelēts vienpusīgs šķērsslīpums 2.5% uz brauktuves pusi. Projektā 

paredzēts 3 ceļa klātnes tipi (skatīt rasējuma lapā CD-3-1 „Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas. 

Pandusu plāns.”). 
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 5.2.2. segas konstrukcijas 

Projektā paredzēts rekonstruēt pilno gājēju ietves segas konstrukciju un nobrauktuvju segas 

dilumkārtu. 

Paredzēts izmantot 3 segas konstrukcijas tipus (skatīt rasējuma lapā CD-3-1 „Ceļa klātnes tipi 

un segas konstrukcijas. Pandusu plāns.”).  

1. segas konstrukcija gājēju ietvēm: 

 seguma dilumkārta – asfaltbetons AC8surf, h – 4cm 

 seguma pamata kārta – šķembu maisījums 0/45, h – 15cm 

 seguma salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 30cm 

2. segas konstrukcija nobrauktuvēm: 

 seguma dilumkārta – asfaltbetons AC11surf, h – 4cm  

 karstā asfalta profila labošana – asfaltbetons AC16base 

3. segas konstrukcija nobrauktuvēm un brauktuvei gar betona apmalēm: 

 seguma dilumkārta – asfaltbetons AC11surf, h – 4cm 

 seguma apakškārta – asfaltbetons AC22base, h – 6cm 

 seguma pamata kārta – šķembu maisījums 0/45, h – 26cm 

5.3. Mākslīgās būves 

Zaļā zona un ietve no esošas brauktuves norobežotas ar esošās brauktuves betona apmalēm, 

paceltām par 12cm virs brauktuves seguma. Ietve no zaļās zonas norobežota ar betona apmalēm 

BR100.20.8.  

Pk5+91 – Pk7+06 ietve iet gar brauktuves un piekļaujas pie esošajām brauktuves betona 

apmalēm. 

Vietās, kur ietve šķērso nobrauktuves, jāizbūvē pazeminājums (panduss), kā parādīts ras. 

lapās CD-2-2(3) „Izbūves plāns. Segumu plāns.” un CD-3-1 „Ceļa klātnes tipi un segas 

konstrukcijas. Pandusu plāns.” 

Dzelzceļa pārbrauktuvē gājēju ietves posmā paredzēts uzstādīt trotuāra dzelzsbetona plātnes 

TP-5 (1500x700x140). 

5.4. Nobrauktuves un pieslēgumu izbūve 

Projekts paredz rekonstruēt 6 nobrauktuves uz pieguļošām rūpniecības uzņēmumiem, 

izbūvējot jaunu asfaltbetona segumu. Nobrauktuves projektētas ar 3m un 5m stūra noapaļojumu 

rādiusiem. Nobrauktuves tiek atjaunotas, sakot no esošās brauktuves malas ielas sarkanas līnijas 

robežās, pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm un frēzējot savienojuma vietas. 

Nobrauktuvju izbūves atrašanas vietas skatīt rasējumu lapās CD-2-2(3) „Izbūves plāns. 

Segumu plāns.”  
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Nobrauktuvēm tiek projektēts viens tips (LVS 190-2:2007 „Ceļu tehniskā klasifikācija, 

parametri normālprofili”, 9.1 nodaļa). 

Nobrauktuvju detaļplānojumu un darbu daudzumus skatīt rasējuma lapā CD-4-1 

„Nobrauktuvju izbūve”. 

5.5. Aprīkojums 

Rekonstruējot ielu paredzēts ierīkot gājēju ietvi 2m platumā: 

 kreisajā pusē posma no Jelgavas ielas līdz Dunduru ielai. 

5.6. Inženierkomunikācijas 

Vietās, kur būvdarbu robeža šķērso komunikācijas, darbus jāveic saskaņā ar komunikāciju 

īpašnieku izdotiem tehniskiem noteikumiem. 

Komunikāciju akām nepieciešamības gadījumā jāveic aku grodu remonts un aku vāku 

regulēšana. (skatīt sarakstu Nr.4 „Komunikācijas aku saraksts”) SIA „Lattelecom” aku vākus 

jāiebūvē ar „Lattelekom” logotipu. 

Pie ielas rekonstrukcijas ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības zonas un 

pirms darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

6. Projekta dokumentācija 

1. Sējums – CD, BA Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas. 

Būvdarbu apjomi. Rasējumi. 

2. Sējums –T Tāme. 

7. Būvnormatīvi un standarti 

Materiāliem, kas tiks pielietoti posma rekonstrukcijā ir jāatbilst projektā norādītajiem 

standartiem vai būvnormatīviem. Ja nav norādīti speciāli standarti vai būvnormatīvi, tad, pēc 

saskaņošanas ar projekta vadītāju un Daugavpils pilsētas domes būvvaldi, tiek izmantoti valstī 

pieņemtie standarti vai būvnormatīvi, kas domāti līdzīgiem darbiem. 

Posma rekonstrukcijas projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārējie būvnoteikumi; 

 Būvnoteikumi darbam autoceļu tīklā; 

Visur, kur projektā dotas atsauksmes uz speciāliem standartiem un būvnormatīviem, kas 

attiecas uz būvmateriālu un materiālu īpašībām, darbu veikšanas kvalitāti, materiālu pārbaudēm, 

jāizmanto to jaunākās redakcijas, ja līgumā ar būvuzņēmēju nav noteikts citādi. 
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8. Norādījumi būvdarbu veikšanai 

Celtniecības darbi veicami saskaņā ar tehnisko projektu, Latvijā spēkā esošajiem 

būvnoteikumiem. 

Būvatļauja celtniecības darbu uzsākšanai saņemama Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai 

uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas 

korekcijas, kas saskaņojamas ar projekta autoru (tālr. 26490941) 

 

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST 

LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, 

KĀ ARĪ CITU NORMĀTĪVO AKTU PRASĪBĀM. 

 

V. Semoņenko 

Būvprakses sertifikāts 

Nr.20-4451 
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PROJEKTA IZEJMATERIĀLI 

Daugavpils pilsētas domes Būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums no 19.09.2005 

Nr.8.26/500 
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2. TEHNISKĀS 

SPECIFIKĀCIJAS 
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TEHNISKIE NOTEIKUMI VAI DOKUMENTI, KAS PIELĪDZINĀMI TN 

VAS "Latvijas valsts ceļi" Latgales reģiona Daugavpils nodaļas tehniskie noteikumi no 04.09.2005 

 



Tehniskais projekts                                                                                                                    SKA projekts 

1.sējums. Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas. Būvdarbu apjomi. Rasējumi. 

Stiklu ielas tehniskā projekta ceļu daļas koriģēšana. 
18 

SIA "Lattelekom" tehniskie noteikumi no 20.09.2005, Nr.CS.01.8-9/40(54) 

 



Tehniskais projekts                                                                                                                    SKA projekts 

1.sējums. Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas. Būvdarbu apjomi. Rasējumi. 

Stiklu ielas tehniskā projekta ceļu daļas koriģēšana. 
19 

SIA "Latvenergo" tehniskie noteikumi no 28.09.2005, Nr.31A100-04/142 
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SIA "Daugavpils ūdens" tehniskie noteikumi no 29.09.2005, Nr.4-1/134 
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AS "Latvijas gāze" tehniskie noteikumi no 29.09.2005, Nr.32-1-10/1480 
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PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskie noteikumi no 03.10.2005, Nr. 1-11/1744 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras pārvalde Daugavpils ceļu distances tehniskie noteikumi 

no 05.10.2005 Nr. CDT-9/763 
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ATBALSTA PUNKTU SARAKSTS  

         
       

Saraksts Nr.1 

         

Nr.                

p.k. 
Nosaukums 

Novietojums pret ceļa ass Koordinātes 

Augstuma 

atzīme                         

(m) 

Piezīmes* 

Pk+ 

Attālums ziemeļi austrumi 

Pa 

kreisi 
Pa labi X(N)  Y(E) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 RP1 0+03 9.95 - 194617.776 660238.922 101.870 Tel.kan. akas vāks 

2 RP2 3+20 6.38 - 194865.151 660436.744 99.910 Tel.kan. akas vāks 

3 RP3 5+98 6.02 - 195084.410 660607.262 101.970 Tel.kan. akas vāks 

 
        

Piezīmes 

       
1. LKS-92 koordinātu sistēma, Baltijas 1977.g. augstumu sistēmā. 

   2. Reperu novietojumu skatīt rasējumu lapā CD-2-2(3) "Izbūves plāns. Segumu plāns." 

  

         
 

    

Sastādīja: 

  

T. Borovkova 

 
      

 
 

 
    

Pārbaudīja: 

 
 V. Semoņenko 
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ASS NOSPRAUŠANAS SARAKSTS 

   

  

Saraksts Nr.2 

Nr.p.k. Pikets 

Koordinātes 

X(N)  Y(E) 

ziemeļi austrumi 

(m) (m) 

1. 2. 3. 4. 

1. 0+00.00 194608.945 660244.643 

2. 0+20.00 194624.705 660256.957 

3. 0+40.00 194640.465 660269.271 

4. 0+60.00 194656.224 660281.586 

5. 0+80.00 194671.984 660293.900 

6. 1+00.00 194687.743 660306.214 

7. 1+20.00 194703.503 660318.528 

8. 1+40.00 194719.262 660330.842 

9. 1+60.00 194735.022 660343.156 

10. 1+80.00 194750.782 660355.470 

11. 2+00.00 194766.541 660367.784 

12. 2+20.00 194782.301 660380.098 

13. 2+40.00 194798.060 660392.412 

14. 2+60.00 194813.820 660404.726 

15. 2+80.00 194829.579 660417.040 

16. 3+00.00 194845.339 660429.354 

17. 3+20.00 194861.099 660441.668 

18. 3+40.00 194876.858 660453.982 

19. 3+60.00 194892.618 660466.296 

20. 3+80.00 194908.377 660478.610 

21. 4+00.00 194924.137 660490.924 

22. 4+20.00 194939.896 660503.238 

23. 4+40.00 194955.656 660515.552 

24. 4+60.00 194971.416 660527.866 

25. 4+80.00 194987.175 660540.180 

26. 5+00.00 195002.935 660552.495 

27. 5+20.00 195018.694 660564.809 

28. 5+40.00 195034.454 660577.123 

29. 5+60.00 195050.226 660589.420 

30. 5+80.00 195066.187 660601.472 

31. 6+00.00 195082.385 660613.203 

32. 6+20.00 195098.728 660624.730 

33. 6+40.00 195114.791 660636.646 

34. 6+60.00 195130.818 660648.610 

35. 6+80.00 195146.845 660660.574 

36. 7+00.00 195162.857 660672.557 

37. 7+06.21 195167.240 660676.937 

    Piezīmes: 

   1. LKS-92 koordinātu sistēma 

 

    Sastādīja: 

  

T. Borovkova 

    Pārbaudīja: 

  

V. Semoņenko 
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IZCĒRTAMO KOKU SARAKSTS 

     

   

Saraksts Nr.3 

Nr. p. k. 

Atrašanās vieta 

Koku 

zāģēšana 

Piezīmes 

(d,m) Pikets 

Attālums no ass 

(m) 

pa kreisi 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 0+67 7.0 1 0.15 

2. 0+73 7.0 1 0.30 

3. 0+97 6.9 1 0.30 

4. 1+17 6.8 1 0.30 

5. 2+83 11.8 1 0.30 

6. 2+95 9.5 1 0.70 

7. 3+01 9.5 1 0.60 

8. 3+13 9.4 1 0.55 

9. 3+17 9.3 1 0.50 

10. 3+25 9.2 1 0.70 

   10  
Piezīmes:  

 
 

 
1. Koku novietojumu plānā skatīt rasējuma lapās CD-2-2 "Izbūves plāns. 

Segumu plāns". 

     

     

 

  

Sastādīja: 

 

T. Borovkova 

     

     

 

Pārbaudīja:  V. Semoņenko 
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KOMUNIKĀCIJAS AKU SARAKSTS 

       
      

Saraksts Nr.4 

       
Nr.        

p.k. 
Pikets 

Esošā 

atzīme 

Projektētā 

atzīme 

Attālums 

no ass 

Darba 

atzīme± Piezīmes 

(m) (m) (m) (m) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 0+03.44 101.64 101.69 9.95 0.05 telefona kanalizācijas aka 

2. 0+10.36 101.45 101.50 6.12 0.05 telefona kanalizācijas aka 

3. 0+56.24 100.67 100.84 6.52 0.17 telefona kanalizācijas aka 

4. 0+75.36 100.52 100.57 7.46 0.05 telefona kanalizācijas aka 

5. 1+37.49 99.65 99.67 7.42 0.02 telefona kanalizācijas aka 

6. 1+37.94 99.34 99.61 5.55 0.27 kanalizācijas aka 

7. 1+40.49 99.38 99.58 5.47 0.20 kanalizācijas aka 

8. 1+62.60 99.47 99.60 7.86 0.13 telefona kanalizācijas aka 

9. 1+81.12 99.57 99.68 8.21 0.11 telefona kanalizācijas aka 

10. 1+98.97 99.51 99.64 4.70 0.13 kanalizācijas aka 

11. 2+16.47 99.58 99.85 7.84 0.27 telefona kanalizācijas aka 

12. 2+33.70 99.61 99.72 4.72 0.11 kanalizācijas aka 

13. 2+53.25 99.67 99.75 4.58 0.08 kanalizācijas aka 

14. 2+55.84 99.75 99.92 6.86 0.17 telefona kanalizācijas aka 

15. 2+70.10 99.70 99.88 4.44 0.18 kanalizācijas aka 

16. 2+87.92 99.78 100.08 6.62 0.30 telefona kanalizācijas aka 

17. 3+11.20 99.81 100.13 5.56 0.32 kanalizācijas aka 

18. 3+20.16 99.91 100.20 6.38 0.29 telefona kanalizācijas aka 

19. 3+27.83 99.89 100.16 4.74 0.27 kanalizācijas aka 

20. 3+92.30 100.54 100.65 6.28 0.11 telefona kanalizācijas aka 

21. 4+75.97 100.90 101.11 6.31 0.21 telefona kanalizācijas aka 

22. 5+55.80 101.63 101.77 6.44 0.14 telefona kanalizācijas aka 

23. 5+69.41 101.68 101.77 5.09 0.09 kanalizācijas aka 

24. 5+70.95 101.70 101.93 7.36 0.23 ūdens tīkla aka 

25. 5+79.37 101.83 101.98 6.91 0.15 telefona kanalizācijas aka 

26. 5+98.17 101.97 102.10 6.06 0.13 telefona kanalizācijas aka 

27. 6+00.49 102.01 102.09 5.20 0.08 telefona kanalizācijas aka 

       

       
Piezīmes: 

     
1. Saraksts sastādīts 1977.gada Baltijas augstumu sistēmā. 

  
2. Komunikāciju novietojumu plānā skatīt rasējuma lapās CD-2-2(3) "Izbūves plāns. Segumu plāns". 

       

       

   
Sastādīja: 

 
T. Borovkova 

       

       

   
Pārbaudīja: 

 
V. Semoņenko 
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VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTA TEHNISKĀM 

SPECIFIKĀCIJĀM 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, Latvijas 

Autoceļu direkcijas Autoceļu specifikācijām 2010 (turpmāk tekstā – AS 2010), Latvijas 

būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā 

no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 

nebūtu iespējama specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā 

esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

VEICAMO DARBU APRAKSTS CEĻU DARBIEM 

1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot AS 2010. iedaļu 3.1. – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

Izmantojamā pagaidu repera novietojumu skatīt ras. lapās CD-2-2(3) „Izbūves plāns. Segumu 

plāns.” un sarakstā Nr.1 „Atbalsta punktu saraksts”.  

Ceļu elementu nospraušanai izmantot ras. lapas CD-2-2(3) „Izbūves plāns. Segumu plāns.” 

un sarakstu Nr.2 „Ass nospraušanas saraksts”. 

Nospraušanu vēlams veikt ar datorteodolītu. Nospraušanu vēlams uzticēt licencētam 

mērniekam, kas ir veicis topogrāfisko uzmērīšanu būvprojekta izstrādes laikā. Nospraušanai 

nepieciešamos papildus datus digitālā formā, ja tādi nepieciešami, var saņemt pie projekta autora.  

2. Koku zāģēšana 

Ievērot AS 2010. iedaļu 3.2. „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot: 

Nocērtamo koku daudzumus skatīt sarakstos: Nr.3 „Izcērtamo koku saraksts” un „Darbu 

daudzumu saraksts”. 

3. Augu zemes noņemšana 

Ievērot AS 2010. iedaļas 3.4. – „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana” , papildinot ar: 

Būvdarbu laikā augu zemes noņemšanas vietas precizēt dabā, ievērojot konkrēto situāciju. 

Neizmantojamo augu zemi jāizved uz izvietošanas vietām vai citām atbērtnēm, par kurām ir 

panākta iepriekšēja vienošanās ar zemes īpašniekiem. Derīgo augu zemi sastumt kaudzēs atkārtotai 

lietošanai. 

 Augu zemes noņemšanas darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 
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4. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 

Ievērot AS 2010. iedaļu 3.7. „Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar:      

Asfalta seguma savienojumu frēzēšanas darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” 

un ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuvju izbūve” , to izvietojumu skatīt rasējumu lapās CD-2-2(3) 

„Izbūves plāns. Segumu plāns.”. 

5. Zemes klātnes ierakuma būvniecība 

Ievērot AS 2010. iedaļu 4.1. „Zemes klātnes būvniecība” papildinot ar: 

Ierakuma grunts ir jānovāc uz atbērtni pirms citu darbu uzsākšanas. 

Ierakuma darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā CD-4-1 

„Nobrauktuvju izbūve”. 

6. Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 

Ievērot AS 2010. iedaļu 5.1. „Salizturīgās kārtas būvniecība” papildinot ar:  

Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā, ievērojot uzrādītos parametrus. 

Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”, ras. 

lapās CD-3-1”Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas. Pandusu plāns.” 

7. Šķembu maisījuma pamata nesošās kārtas būvniecība 

Ievērot AS 2010. iedaļu 5.2. „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 

būvniecība” papildinot ar:  

Segas pamata nesošā kārta izbūvējama gājēju ietves posmā, nobrauktuvēs ar pilnu segu un 

brauktuvēs asfalta seguma atjaunošanas vietā, gar betona apmalēm. 

Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” un ras. lapās CD-2-2(3) 

„Izbūves plāns. Segumu plāns.”, CD-3-1„Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas. Pandusu plāns.” 

un CD-4-1 „Nobrauktuvju izbūve”. 

8. Asfaltbetona kārtu būvniecība 

Ievērot AS 2010. iedaļu 6.2. „Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas 

būvniecība”, papildinot ar:  

Izmantojami AADTj, pievestā ≤ 500 – AC8surf, AC11surf, AC16base, AC22base asfaltbetoni.  

Asfaltbetona kārtu būvniecības darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”, 

ras. lapās CD-2-2(3) „Izbūves plāns. Segumu plāns.”, CD-3-1„Ceļa klātnes tipi un segas 

konstrukcijas. Pandusu plāns.” un CD-4-1 „Nobrauktuvju izbūve.” 
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9. Objektam piegulošo teritoriju planēšana pēc būvdarbu pabeigšanas 

Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas objektam pieguļošās zonas jānoplanē un jāsakārto. 

Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērtni.  

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie 

pasākumi prasību nodrošināšanai.  

PRIEKŠLIKUMI BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAI 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā 

jāietver sekojoša informācija: 

 Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

 Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

 Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, 

drošības apspriedes, ziņojumus un informāciju; 

 Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska 

mazināšanai; 

 Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba 

tērpu un ķiveru valkāšana u.t.t.; 

 Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, 

ugunsdzēsēji, policija); 

 Strādājošo saraksts. 

 Veicot būvdarbus, jāvadās no Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 25. februārī ar grozījumiem no 2008. gada 

29. janvāra, kuri stājušies spēkā ar 2008. gada 2. februāru. 

Būvdarbu laikā būvlaukumu jāaprīko saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 

„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Pasūtītājs vai projekta vadītājs nodrošina, lai pirms būvdarbu uzsākšanas būtu izstrādāts darba 

aizsardzības plāns, kurā iekļauj specifisku informāciju, kas nepieciešama darba aizsardzības 

nodrošināšanai būvdarbu laikā. 

Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar 

darbu drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties 

žurnālā. Pēc tam sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās 

apstiprināšanas dokumentāciju. 

Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā 

ir jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

Ministriju kabineta noteikumi; 

Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 
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No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā 

drošības tehnikā un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem 

objektā un atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 

45 dienās. Instruktāžu veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu 

novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz 

cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, 

troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem 

līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus 

aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar MK 

noteikumu no 25.02.2003 Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”(ar grozījumiem 

29.01.2008 Nr.48) prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina 

bīstamo zonu saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

1. Vispārējās prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības 

likumdošanai, kā arī atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic 

piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu 

nokļūšanu apkārtējā vidē. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, 

bet arī uz to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam 

Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides 

kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma spēkā stāšanās datuma. 

Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi 

noteikumi. 
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2. Vides aizsardzība būvlaukumā 

Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības 

pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas 

būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens 

u.c., novadīšana, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā 

būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu 

ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas 

varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo 

māju iedzīvotājus. 

3. Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar 

Projektu vadītāju, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai 

izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas 

pārstāvjiem. 

4. Būvmateriālu transportēšana 

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās 

automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

5. Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, 

pagaidu konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam piegulošā teritorija, pēc darbu 

pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides aizsardzības 

komitejas un vietējās varas pārstāvjiem. 

 

Sastādīja:                                                                         T. Borovkova 
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3. BŪVDARBU APJOMI 
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DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 

Kopsavilkums 

Projektētājs SIA "SKA Projekts" 

Būvobjekta 

adrese 
Stiklu iela, Daugavpils 

Būvobjekta 

nosaukums 
Stiklu ielas tehniskā projekta ceļu daļas koriģēšana 

Km no 0.000 

Km līdz 0.706 

Garums, m 706 

Platība, m² 1703.5 

Darbu skaits 25 

  

     

  

Izmaksu 

pozīcija 

Specifik. 

Nr. 
Darba nosaukums Mērvienība 

Darba 

daudzums 

Vienības 

cena,    

LVL 

Kopējā 

izmaksa, 

LVL 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 3. Sagatavošanas darbi     

1.1 3.1. Uzmērīšana un nospraušana km 0.706     

1.2 3.2. Koku zāģēšana ar celmu laušanu gab. 10     

1.3 3.4. Augu zemes noņemšana, hvid.-20 cm m3 118.2     

1.4 3.7. 
Asfalta seguma savienojumu frēzēšana,    

h-4cm  
m2 95.0     

1.5 7.2. Vecas segas nojaukšana, hvid.-20cm m3 168.0     

1.6 N/A Esošo ceļa zīmju pārvietošana ar stabiem gab. 3     

1.7 N/A 
Kom. aku vāku regulēšana, mainot tos pret 

peldošiem 
gab. 27     

2. 4. Zemes klātne 

2.1 4.1. 
Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunti 

aizvedot uz atbertni 
m3 209.2     

3. 5.,6.,7. Segas izbūves darbi 

3.1   Segas gar betona apmalēm atjaunošanas darbi: 

3.1.1 5.2. 
Šķembu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas 

būvniecība, 26cm biezumā 
m2 20.0     

3.1.2 6.2. 
Karstā asfalta apakškārtas būvniecība, 

AC22base 6cm biezumā 
m2 20.0     

3.1.3 6.2. 
Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, 

AC11surf 4 cm biezumā  
m2 20.0     

3.1.4 7.4. Betona apmales BR100.30.15. uzstādīšana m 34.0     

3.2   Nobrauktuvju segas izbūves darbi: 

3.2.1 5.2. 
Šķembu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas 

būvniecība, 26cm biezumā 
m2 112.0     

3.2.2 6.2. 
Karstā asfalta apakškārtas būvniecība, 

AC22base 6cm biezumā 
m2 112.0     

3.2.3 6.2. Karstā asfalta profila labošana, AC16base t 9.6     

3.2.4 6.2. 
Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, 

AC11surf 4 cm biezumā  
m2 375.7     

3.2.5 7.4. Betona apmales BR100.30.15. uzstādīšana m 69.0     

3.3   Gājēju ietves segas izbūves darbi: 

3.3.1 5.1. Smilts drenējošās kārtas izbūve, hvid.-30cm   m3 392.3     

3.3.2 5.2. 
Šķembu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas 

būvniecība, 15cm biezumā 
m2 1292.8     

3.3.3 6.2. 
Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, 

AC8surf h-4cm  
m2 1292.8     

3.3.4 7.4. Betona apmales BR100.22.15. uzstādīšana m 43.0     

3.3.5 7.4. Betona apmales BR100.20.8. uzstādīšana m 1178.0     

3.3.6 7.5. 
Dzelzsbetona trotuāra plātņu TP-5 

(1500x700x140mm) uzstādīšana 
m2 15.0     



Tehniskais projekts                                                                                                                    SKA projekts 

1.sējums. Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas. Būvdarbu apjomi. Rasējumi. 

Stiklu ielas tehniskā projekta ceļu daļas koriģēšana. 
35 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

4 8. Aprīkojums 

4.1. 8.7. 
Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar 

zāl. seklām, h-15cm 
m2 1860.3     

4.2. N/A Kabeļa montāža PVH čaulā D-110 m 38.0     
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4. RASĒJUMI 
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PIELIKUMI 
Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.4217-R (kopija) 
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Projekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-4451 (kopija) 

 
 


