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IZEJAS DATI 

Tehniskā dokumentācija izstrādāta, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” darba uzdevumu – Tehnisko specifikāciju (pielikums pie līguma Nr.2-

9/228/2015), ņemot vērā LR likumdošanas aktu prasības. 

 

ESOŠAIS STĀVOKLIS 

Pašlaik esošais gājēju celiņa betona segums ir sliktā stāvoklī, vietām izveidojušās plaisas un pat 

bedres. Lietus ūdens atvade no celiņa seguma nav atrisināta, jo tas ir zemāks par blakus esošo teritoriju, 

kā rezultātā uz ietves krājas lietus ūdeņi. Nav ierīkotas atpūtas vietas, izņemot divus piknika galdiņus. 

 

PROJEKTA RISINĀJUMS 

Plānots labiekārtot esošus celiņus. Celiņu tīklu veido 6 asis ar kopējo garumu 1330.00m. To 

platums ir 1.50m un 2.50m (bez betona apmalēm). Ietves segums paredzēts asfalta AC-8 surf (2.50m 

platumā) un nesaistītu minerālmateriālu kārta 0/32s (1.50m platumā) skatīt rasējuma lapas GP-03 un GP-

04. 

Celiņi, kurus paredzēts izbūvēt ar asfalta segumu, norobežojamas ar ietvju betona apmalēm 

100.20.8. Visas betona apmales izbūvējamas uz betona C16/20 pamata.  

Atpūtas vietās piedāvāts ierīkot bruģi. 

 

VERTIKĀLAIS PLĀNOJUMS 

Vertikālais plānojums apbūvējamai teritorijai projektēts, balstoties uz apbūvējamās teritorijas 

esošajām augstuma atzīmēm. 

Celiņa līmenis plānots, lai tas vertikāli būtu augstāks esošo reljefu. Ietves šķērskritums veidots 

vienpusējs ar 2.50% asfalta segumam un 3.00% nesaistītu minerālmateriālu segumam. 

 

MĀKSLĪGĀS BŪVES 

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt plastmasas caurteku (SN8 klase) D=0,3m, L=8.0m uz ASS 3 

PK 1+80. Uz ASS 3 paredzēta gājēju aizsargbarjeras izbūve (augstuma 1.10m, 0.25m no asfalta malas) 

gar kreiso pusi no PK 1+55.00 līdz PK 2+51.09 (ASS 3 trases beigas). 

 

SEGAS KONSTRUKCIJA 

Projektētā karstā asfalta sega celiņam (1. segas tips): 

1. karstā asfalta dilumkārta AC 4 surf      4cm; 

2. nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)   15cm; 

3. salizturīgā kārta        30cm. 
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Projektētā nesaistītu minerālmateriālu sega celiņam (2. segas tips): 

1. nesaistītu minerālmateriālu kārta (0/32s)     10cm; 

2. salizturīgā kārta        30cm. 

Prasības materiāliem un izpildītajiem būvdarbiem atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”. 

 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA 

Gājēju un velosipēdu satiksmi regulē ceļa zīmes, atbilstoši LVS, ievērojot specifikācijās norādītās 

prasības, (skatīt rasējumus GP-03 un GP-04). Ceļa zīmes - nerūsējoša tērauda vairogi uz cinkota metāla 

stabiem ar betona pamatu C16/20. 

Ceļa zīmju statņi jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona daudzums vienam statnim 

0,3x0,3x0,7m), statņu apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas nodrošina pret to rotāciju ap asi vai izraušanu. 

Var būt alternatīvs risinājums, kas nodrošina ceļa zīmes stabilitāti.  

Ceļa zīmju statņa augšējā galā jāievieto plastmasas vai cita izturīga materiāla aizbāznis, kas visā 

ceļa zīmes kalpošanas laikā novērš ūdens iekļūšanu tajā. 

 

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI 

Gar projektējamiem celiņiem plānots ierīkot atpūtas zonas ar soliem un atkritumu urnām. Soliņu 

materiāls koks, metāls un betons. Celiņu krustojumu vietās, kā arī teritorijas ievadmezglos piedāvāts 

ierīkot velosipēdu statīvus. Esošās piknika vietas plānots pārvietot tuvāk Porohovkas ezeram un 

labiekārtot, ierīkojot bruģakmens segumu. 

 

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 

transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja 

prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas paredzēts izsaukt visu iesaistīto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, jāņem vērā esošo tīklu 

stāvoklis un nepieciešamības gadījumā jākoriģē inženiertīklu iebūvēšanas vieta, saskaņojot to ar projekta 

autoru. 

Būvniecības procesā izmantotā tehnika nedrīkst radīt tādas vibrācijas, kas varētu radīt ēku 

konstruktīvās noturības apdraudējumu. 

Būvdarbu laikā nodrošināt esošu un jaunizbūvētu inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2m 

attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. Visus pazemes inženiertīklus iebūvēt pirms 

laukuma un ietvju segas izbūves. Ievērot spēkā esošās normas un noteikumus. Ievērot būvmateriālu 

ražotāju norādījumus un ieteikumus attiecīgā materiāla iestrādei. 

Izspraušana veicama no Daugavpils novada poligonometrijas gājiena punktiem. Būvniecības 

vajadzībām var izmantot arī uzmērīšanas laikā ierīkotos pagaidu atbalsta punktus. Pirms to izmantošanas 

obligāti pārbaudīt to savstarpējās koordinātas un augstumus. 
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Ceļa zīmes uzstādāmas un būvdarbu zona norobežojama pēc būvorganizācijas izstrādātas un 

apstiprinātas shēmas. 

Pirms segas konstrukcijas izbūves jāiegulda kanalizācijas pievadi un jāizbūvē brauktuvi šķērsojošo 

kabeļu aizsargcaurules. 

Būvniecības konkursa laikā projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar cita ražotāja 

analogiem materiāliem, iepriekš saskaņojot to ar projektētāju. 

Celtniecībā izmantojami tikai sertificēti materiāli. 

 

VIDES AIZSARDZĪBA 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā. 

Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības 

pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas 

būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 

novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu 

stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu 

ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas 

pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 

Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar 

būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai 

atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes 

pārstāvjiem.  

Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, smiltis, šķembas u.c. 

paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo 

materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus. 

Ja būvlaukumā atrodas koki, kurus nav paredzēts nocirst, tos jāparedz aizsargāt kā parādīts attēlā. 
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2.attēls (Saglabājamo koku stumbru aizsardzība) 
 

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un 

pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un 

lietotājiem. 

 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 

Būvorganizācijai veicot būvdarbus ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas 

shēma būvdarbu laikā, kas jāsaskaņo visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas 

shēma būvdarbu laikā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 

 

 


