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A. VISPĀRĪGĀ NODAĻA 

1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli 

1.1 Projektēšanas uzdevums 
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KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

20.06.2016.g. 
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1.2 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskās prasības 
objektam 

 

 

KOPIJA 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

20.06.2016.g. 
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1.3 VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļas tehniskie noteikumi Nr.4.6.6/95 

 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

20.06.2016.g. 
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1.4 AS „Sadales tīkls” Austrumu Ekspluatācijas daļas tehniskie noteikumi Nr.30EF10-11.01/244 

 
 

 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

20.06.2016.g. 
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1.5 SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-10/541/0495 

 
 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

20.06.2016.g. 

 

 

 

KOPIJA 



 

APLIECINĀJUMA KARTE  Nr. 2-9/99/2016 

 

„Auto stāvlaukuma seguma atjaunošana Klusa ielā zemes gabalos ar kadastra Nr.05000060218, 05000061014, Daugavpilī” 12 

 

1.6 SIA “DAUTKOM TV” tehniskie noteikumi Nr.229  

 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

20.06.2016.g. 
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1.7 SIA “Daugavpils ūdens” tehniskie noteikumi Nr.13-4/058 

 
 

 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

20.06.2016.g. 
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1.8 PAS “Daugavpils siltumtīkli” tehniskie noteikumi Nr.1.1-12/690 

 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

20.06.2016.g. 

 

 

 

KOPIJA 
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1.9 AS “Latvijas gāze” tehniskie noteikumi Nr.1428/32-6 

 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

20.06.2016.g. 

 

 

 

KOPIJA 
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1.10 Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. Nr.8016-R (kopija) 

 

KOPIJA 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

20.06.2016.g. 
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1.11 Būvprojekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-7189 (kopija) 

 

KOPIJA 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

20.06.2016.g. 
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1.12 Profesionālās apdrošināšanas polise 

 
 

 

 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

20.06.2016.g. 

 

 

 

KOPIJA 
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1.13 Izziņa profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei Nr.576124651 

 

 
 

KOPIJA 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

20.06.2016.g. 
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2. Paskaidrojuma raksts 

2.1. Ievads 

Apliecinājuma karte “Auto stāvlaukuma seguma atjaunošana Klusa ielā zemes gabalos ar kadastra 

Nr.05000060218, 05000061014, Daugavpilī” izstrādāta saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās 

saimniecības pārvalde” pasūtījumu un noslēgto līgumu Nr.2-9/99/2016, atbilstoši spēkā esošajām normām un līguma 

noteikumiem. 

Projektu izstrādāja SIA „CERVA” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 8016-R) ceļu būvinženiere Tatjana Borovkova - 

LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-7189. 

Projekta mērķis ir izstrādāt stāvlaukuma seguma atjaunošanas projektu ar iebraukšanu no Klusā ielas, nodrošinot 

stāvlaukuma uzturēšanas funkcijas pildīšanu un konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī 

nodrošināt satiksmes drošības un augsto komforta līmeni. 

2.2. Esošās situācijas raksturojums 

Stāvvietas teritorija atrodas Klusa ielā, Daugavpilī. Teritorija blīvi apbūvēta ar privatmājām. Blakus atrodas garāžu 

komplekss, pareizticīgo kapi un Valsts ieņēmumu dienesta ēka. Autovadītāji izmanto automobiļu stāvvietai zaļo zonu 

(sk.att.1), kas nelabvēlīgi ietekmē uz apkārtējo vidi. 

        
  Attēls 1 „Projektējamā stāvlaukuma teritorija” 

2.3. Tehniski ekonomiskie rādītāji, pamatojums 

 Pēc stāvlaukumu klasifikācijas (LVS 190-7:2002 "Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi. ": 

1. atrodas ārpus ielas brīvtelpas;  

2. pastāvīgi izmantojamās stāvvietas; 

3. paredzēts vieglajam transportam 

 Būvobjekta adrese – Klusa iela, Daugavpils 

 Šķērskritums – vienpusīgs 2.5% 

 Stāvlaukuma platība – 991 m2 

 Piebraucamo ceļu platība – 579 m2 

 Gājēju ietvju platība – 98 m2 

 Segums – karstais asfalts AC8surf, AC11surf  

 Stāvvietu skaits: 

– 16 (izvietojuma leņķis – 54o, garums – 5.15m, platums – 2.5m); 

– 20 (izvietojuma leņķis – 90o, garums – 5.0m, platums – 2.5m); 

Stāvlaukuma seguma atjaunošana nepieciešama, lai nodrošinātu automobiļu novietošanas komfortu, ērtu 

iebraukšanu stāvvietā un izbraukšanu no tā. Sakarā ar to nepieciešams uzlabot segas konstrukciju, kā arī vertikālas 

piesaistes parametrus. 
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2.4. Izejas dati 

Kā izejas materiāls projekta izstrādei izmantots: 

 SIA „Cerva” veiktā situācijas vizuālā apskate; 

 Topogrāfiskā plāna uzmērīšanu veica SIA „GEO Latgale” 2016. gada 26. aprīlī ar LatPos (Daugavpils BS) 
korekcijām RTK režīmā, izstrādāts digitālā formā, izmantojot LKS – 92 TM koordinātu sistēmā un Latvijas 
normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5); 

Posmu rekonstrukcijas projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi; 

 Latvijas Valsts standarti: 

- LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase", 
- LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili", 
- LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli", 
- LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne", 
- LVS 190-7:2002 "Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi. ", 
- LVS 77:2016 "Ceļa zīmes.", 
- LVS 85:2016 "Ceļa apzīmējumi.". 

2.5. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

 Salizturīgā slāņa būvniecība 

 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 

 Betona apmaļu uzstādīšana 

 Karstā asfalta būvniecība 

 Ceļa zīmju uzstādīšana 

 Ceļa apzīmējumu uzklāšana 

1.5.1. sagatavošanas darbi 

Stāvlaukuma izbūvei ir nepieciešama augu zemes noņemšana, betona apmaļu demontāža un aizvešana uz 

uzņēmēja atbērtni. 

1.5.2. atsavināmas zemes 

Paredzēts izmantot teritoriju, kura skar zemes īpašumus ar kadastra Nr.: 05000060218, 05000061014, 

05000060424, 05000060323. 

1.5.3. segas konstrukcija 

Projektā paredzēts vienpusīgs škērskritums – 2.5% stāvvietām un divpusīgs-2.5% piebraucamajiem ceļiem. 

Projektā paredzēts izmantot 3 segas konstrukcijas tipus (skatīt rasējuma lapā CD-2-i „Ģenplāns. Satiksmes 

organizēšana.”).  

1. segas konstrukcija (stāvlaukumiem un piebraucamiem ceļiem): 

 seguma dilumkārta – karstais asfalts AC11surf, h=4cm 

 seguma apakškārta – karstais asfalts AC11base, h=4cm 

 pamata nesošā virskārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm 

 pamata nesošā apakškārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/56, h=14cm 

 salizturīgā kārta – drenējošā smilts, h – 30cm 
2. segas konstrukcija (ietvei): 

 seguma dilumkārta – karstais asfalts AC8surf, h=4cm 

 pamata nesošā kārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm 

 salizturīgā kārta – drenējošā smilts, h – 20cm 
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3. segas konstrukcija (sadalošam saliņam): 

 seguma dilumkārta – dabīgais akmens bruģis Ø100/150, h=15cm 

 izlīdzinošā kārta – cementa-smilts maisījums 1:8, h=5cm 

 pamata nesošā kārta – nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm 

 salizturīgā kārta – drenējošā smilts, h – 20cm 

1.5.4. ūdens novadīšana 

Ūdens novadīšana tiek nodrošināta ar seguma kritumiem stāvlaukumā uz piebraucamo ceļu pusi. 

1.5.5. aprīkojums 

Stāvlaukumā paredzētas 36 stāvvietas vieglajiem automobiļiem. Stāvvietas viena no otras atdalītas ar 

horizontālajiem apzīmējumiem Nr.920 no termoplastiskā materiāla 0.10m platumā saskaņā ar LVS 85:2016. 

Stāvvietas Nr.26,27, paredzēts aprīkot ar gumijas automašīnas atdures barjerām atbilstoši rasējumam CD-2-i 

„Ģenplāns. Satiksmes organizēšana.” 

                
                 „Automašīnas izvietojums pie barjeras”         „Gumijas automašīnas atdures barjera” 

 

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77:2016 „Ceļa zīmes”. Zīmju izmēru grupa-I. Ceļa zīmes uzstādāmas uz 

cinkota metāla balstiem ar diametru 60mm. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu 

materiālu (I klases gaismu atstarojošā virsma). 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 

Stāvlaukumu no zaļas zonas norobežo ar betona apmalēm CA100.30.15, paceltām par 10-12 cm virs seguma. 

Gājēju ietves no laukakmens joslām norobežot ar betona apmalēm IA100.20.8. Pazeminājumos ietve no brauktuves 

norobežota ar betona apmalēm CA100.22.15, paceltām par 2cm virs brauktuves seguma. 

  Risinājumus skatīt rasējumu lapās CD-2-i „Ģenplāns. Satiksmes organizēšana.” un CD-4 „Griezumi un segas 

konstrukcijas.”.   

1.5.6. Inženierkomunikācijas 

Vietās, kur būvdarbu robeža šķērso komunikācijas, darbi jāveic saskaņā ar komunikāciju īpašnieku izdotiem 

tehniskiem noteikumiem. 

Esošos kabeļus šķērsošanas vietās paredzēts atšurfēt un ielikt šķeltās aizsargcaurulēs, nepieciešamības gadījumā 

padziļināt līdz 1m dziļumā zem brauktuves. 

Komunikāciju akām paredzēta vāku regulēšana līdz projektētajām augstumu atzīmēm, nepieciešamības gadījumā 

jāveic aku grodu remonts.  Projektā paredzēts ieguldīt SIA „Lattelecom” papildcaurules atbilstoši norādījumiem rasējumā 

CD-2-i „Ģenplāns. Satiksmes organizēšana.”, kā arī aku vāki jāiebūvē ar „Lattelekom” logotipu. 

Pie ielas pārbūves ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības zonas un pirms darbu 

uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus.  

1.5.7. Apzaļumošana 

Projektā paredzēts labiekārtot pieguļošo teritoriju un atjaunot zālājus ar augu zemi, apsējot ar zāles sēklām 

h=15cm. (sk. ras. lapā CD-2-i „Ģenplāns. Satiksmes organizēšana.”) 

 

Projekta realizācijas laikā visus darbus veikt atbilstoši izmainītam rasējumam CD-2-i „Ģenplāns. Satiksmes 

organizēšana. (Izmaiņas)” 

Sastādīja:                                                T. Borovkova 
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKACIJAS  

1. Ievads 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, Latvijas Autoceļu direkcijas Ceļu 

specifikācijām 2015 (turpmāk tekstā – CS 2015), Latvijas būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas 

saskaņojamas ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā no inženiertīkliem 

rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama 

specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde 

pilnā apjomā. 

Ja specifikācijās minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai realizācijai būvuzņēmējam, 

tie ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

2. Vispārējā nodaļa 

2.1. Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 

Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi. 
Materiāliem, kas tiks pielietoti, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai būvnormatīviem. 

Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības, kas ir 

spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi.  

Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos būvnoteikumos atļautos) standartus, 

kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts specifikācijās. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus standartus, tam ir 

dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstošā 

kvalitātes kontrole. Visus, ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus, jāsedz Būvuzņēmējam, izņemot gadījumus, kad 

specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas pirms datuma, kad 

Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, Būvuzņēmējam jāvadās 

pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām. 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas ceļa īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma 

nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem, 

saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, 

būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa īpašniekam. 

Pārbūvējamiem ielu posmiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētas esošo ielu 

nodalījuma joslas robežas. Ja pārbūves vajadzībām ceļa īpašnieks ir ieguvis papildu zemes gabalus, tad būvlaukuma robeža 

iet pa ceļa zemju nodalījuma joslai pieguļošo zemes gabalu ārējo robežu. 

Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi ceļa aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas par to 

rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, ja aizsargjoslas izmantošana būvdarbiem paredzēta 

būvprojektā un akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ par to ir iepriekš paziņojusi zemju lietotājiem. Pēc darbu pabeigšanas 

būvuzņēmējam ir jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darba gaitā nodarītie zaudējumi. 

Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 
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Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī šo 

teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Būvuzņēmēja 

pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju 

valdītājiem. 

Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas paredzēts būvprojektā, ziemā 

un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta 

noteikumiem Nr.224 ″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli″. 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā, noskaidrojot vai 

piekļūšana ir nepieciešama ar auto vai tikai gājējiem. 

2.3. Darba drošības pasākumi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver sekojoša 

informācija: 

 Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

 Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

 Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības apspriedes, 
ziņojumus un informāciju; 

 Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska mazināšanai; 

 Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un ķiveru 
valkāšana u.t.t.; 

 Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, policija); 

 Strādājošo saraksts. 

 Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu drošības 
plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam 
sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas 
dokumentāciju. 

 Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir jāievērtē 
spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

 Ministriju kabineta noteikumi; 

 Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

 Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 
No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā un 

instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un atkārto ne 

retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un zināšanas 

pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, 

meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav 

iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās 

palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, 

respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 „Apgaismojuma 

normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu saraksts 

objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

Būvuzņēmējam nekavējoties, jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu būvlaukumā vai ārpus tā, 

vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā 
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būvlaukumā, vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 

stundu laikā pēc nelaimes gadījuma. 

2.4. Vides aizsardzības pasākumi 

Vispārējās prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī atbilstoši 

reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. 

Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg 

konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu 

esošus kokus no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz to ietekmi 

uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. 

jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma 

spēkā stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi 

noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 

Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijās un gar 

būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, 

vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 

autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažāda ūdens plūsma: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšana, 

nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes 

vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 m augstumā. 

Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām 

vielām. Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un 

speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības 

komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu vadītāju, gan 

ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības 

komitejas pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem.  

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, citādāk materiāli utilizējami. 

Būvmateriālu transportēšana 

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. 

Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām 

un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam pieguļošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un 

lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides aizsardzības komitejas un vietējās varas pārstāvjiem.  
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2.5. Būvdarbu secības plāns 

Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms darbu uzsākšanas 

būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas 

projektus (DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas 

secību. Vēlamā darbu secība: 

1. Stāvlaukuma teritorijas nospraušana; 
2. Teritorijas attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 
3. Pamatnes profilēšana; 
4. Salizturīgās kārtas būvniecība; 
5. Šķembu pamatu izbūve; 
6. Ceļa apmaļu izbūve; 
7. Ietvju apmaļu izbūve un šķembu pamatu izbūve ietvēm; 
8. Komunikācijas aku vāku regulēšana, nomaiņa pret peldošiem; 
9. Asfaltbetona kārtas izbūve ietvēm; 
10. Asfaltbetona kārtas izbūve; 
11. Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība; 
12. Apzaļumošanas darbu veikšana; 
13. Ceļa zīmju uzstādīšana un ceļa marķējuma uznešana ar termoplastu. 

Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus izstrādājot un saskaņojot 

detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu ar pasūtītāju. Satiksmes organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu laikā 

būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421, to saskaņojot ar pasūtītāju.  

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi: 

Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem; 

Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves un pārslēgšanas. 

2.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz 

ceļiem” prasības.   

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu 

laikā, kas jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  

Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika var tikt paredzēta arī 

atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju piekļuvi īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz 

apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to saskaņojot ar projekta pasūtītāju. 

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi jāveic, 

nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu joslu, 

posma garumu nosaka būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami optimālu 

satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas 

izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, 

un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes 

organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas 

aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai 

jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu 

konkrētajā brīdī lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 

darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu 

pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, 

operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts). 

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav pārliecības par 

drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie 

jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 
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Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 

Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. Izstrādājot maršrutu un tam 

nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, pretējā gadījumā jāparedz šo ceļu 

atjaunošana. 

2.7. Būvdarbu žurnāls 

Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo vai 

iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā (piemēram, administratīvās 

teritorijas būvvaldē; akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ attiecīgajā nodaļā; u.tml.). 

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga prasīto papildinformāciju 

laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs aizpilda dienas darbu izpildes lapu 

un paraksta to pēc izpildīto darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, testēšana u.c.) izpildes, bet ne vēlāk kā nākamajā 

darba dienā. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, ieteicams to darīt vienmēr. 

Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu segto darbu 

pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu pieņemšanu nav jānoformē 

segto darbu akts. 

2.8.  Izpilduzmērījumu veikšana  

Būvuzņēmējs nodrošina topogrāfiskās informācijas iegūšanu par būvi un inženierkomunikācijām, kas iegūta tās 

būvniecības laikā, un tās attēlošanu plānā, atbilstoši 16.12.2010. Ģeotelpiskās informācijas likumā un 24.04.2012. Ministru 

kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 

noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, sagatavošanas un 

apstrādes metodikai, topogrāfiskā plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas vispārīgajām prasībām, 

tajā attēlojamajiem elementiem, kā arī ģeodēzisko darbu veicēja atbildībai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

iegūšanas un sagatavošanas procesā. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas, saskaņošanas un 

pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā nosaka pašvaldības izdotie saistošie noteikumi.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs topogrāfisko uzmērīšanu veic, izmantojot pārbaudītus ģeodēziskos instrumentus, veicot 

pārbaudi atbilstoši ražotāja norādītajām precizitātes prasībām. Topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām darba izpildītājs, ja 

nepieciešams, izveido uzmērīšanas tīklu.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs lieto tādas uzmērīšanas tīkla veidošanas metodes un instrumentus, kas nodrošina 

Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās 

datubāzes noteikumi” noteikto uzmērīšanas tīkla punktu precizitāti.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un apkopošanu, 

kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un inženierkomunikācijām un tās attēlošanai plānā, kā 

informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem mērniecības darbiem, pazemes komunikāciju plānu materiāliem, 

izpildshēmām un komunikāciju pārskata shēmām.  

Veicot valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves topogrāfisko uzmērīšanu, izpilduzmērījuma plānā, papildus 

24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu 

bāzes noteikumi” noteiktajam, tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, nogāzes un 

nobrauktuves.  

Ja valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves veidojošie elementi jāuzmēra ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas 

robežām, vismaz divas nedēļas pirms topogrāfisko uzmērīšanas darbu uzsākšanas, darba izpildītājs rakstiski brīdina zemes 

īpašnieku vai tiesisko valdītāju saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. daļu.  

Uzmērītajai topogrāfiskajai informācijai jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū.  

Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, darba 

pārbaudi un reģistrāciju, sedz ģeodēzisko darbu izpildītājs.  

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja:  

 uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 1.pielikumā noteiktajām 
prasībām;  
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 topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, mērniecības 
darbu izpildītājs reģistrēts VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu bāzē un ir saņemts 
apliecinājums par visiem, normatīvos aktos, šajās specifikācijās un pašvaldības saistošajos noteikumos 
noteiktajiem saskaņojumiem.  

 
Pasūtītājam nododamie dokumenti:  

 Izgatavots būves un inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, digitālais topogrāfiskais 
izpilduzmērījumu plāns uz elektroniskā datu nesēja, plāna izdruka divos eksemplāros un topogrāfiskās 
uzmērīšanas lietas kopija.  

 Izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs. 

3. Dažādi darbi 

3.1. Uzmērīšana un nospraušana 
Ievērot CS 2015 iedaļu 3.1 – „Uzmērīšana un nospraušana”. 

Detaļu izspraušanai būvuzņēmējs var saņemt projekta failu DWG formātā (AutoCAD). 

3.2. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 
Ievērot CS 2015 iedaļu 3.2 – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

3.3. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.3 – „Asfalta seguma frēzēšana”. 

3.4. Komunikāciju aku vāku augstumu regulēšana un nomaiņa 

    Ievērot CS 2015 iedaļu 3.4 –“Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

Lūku vāku regulēšanai izmantojamas plastmasas caurules – čaulas, kas stiprinātas betonā C16/20.  

Regulējot aku vāku augstumus, ja starpība ir lielāka par 10cm, tad regulēšanu veikt, pielietojot betona gredzenus. 

Komunikāciju akām nepieciešamības gadījumā jāveic aku grodu remonts. SIA „Lattelecom” aku vāki jāiebūvē ar logotipu. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, 

(jaunas aku pārsedzes, aku grodi un betona gredzeni (ja tādi nepieciešami)), to piegāde un sagatavošana, izbūve, visa 

veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

    
„ Aku vāku izbūves shēma” 

 

3.5. Koku un krūmu zāģēšana ar celmu laušanu 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.2– „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”. 

Zāģējot krūmus, paveikto darbu uzmēra kvadrātmetros.  

Zāģējot atsevišķi augošus kokus un laužot celmus, padarīto darbu uzmēra gabalos. 

Koku un krūmu zāģēšanas vietas, ka arī celmu laušanas vietas skatīt ras. lapās CD-2 „ Ģenplāns. Satiksmes 

organizēšana.” 

3.6. Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku 

Process ietver hermētisko šuvju izbūvi: 

 starp asfalta esošo un jauno segumu; 
Šuvi paredzēts aizpildīt ar polimerizētu bitumena mastiku AM4S. Virsmu pārklāt ar granīta šķembām (frakcija 2 – 6 

mm). 
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Uzsakot šuves aizpildīšanu, tajā ieklāj karstu AM4S mastiku, to iepriekš rūpīgi izmaisot. Mastiku ieklāj pa kārtam, 

vadoties pēc aprēķina ~ 2 kg/m2. Ieklāšanas laika, mastikas temperatūrai jābūt 180 – 2000C. Šuves konstrukcijas virsma 

pārklājama ar granīta šķembām (frakcija 2 – 6 mm). 

Asfaltbetona segas malu blīvēšanu uzmērīt šuves metros, saskaņā ar rasējumos dotajiem izmēriem.  

3.7. Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana 

Cauruļu ieguldīšana jāveic saskaņā ar rasējumu CD-2 „ Ģenplāns. Satiksmes organizēšana.”. 

Veicot tranšejas izveidošanu, nodrošināt blakus esošo komunikāciju aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. 

Tranšeju rakšana jāveic pa nospraustu kabeļu trasi, ievērtējot ieguldāmo cauruļu skaitu, kā arī uzdoto tranšejas dziļumu 

komunikāciju šķērsojumu vietās. 

Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, 

aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, bedres pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma 

nostiprināšanu. Gadījumā, ja kabeļu garums ir pietiekošs, paredzēt jaunu aku uzstādīšanu ietves vietā. 

Tranšeju aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās būves, konstrukcijas vai koki. 
Tranšeju aizbēršanu veikt, noblīvējot uzbērto grunti un atjaunojot augu zemes virskārtu. 

 Darbi jāveic licencētai organizācijai atbilstoši Latvijas Būvnormatīvu prasībām, Valsts standartu LVS IEC 50-(601-

604:1985), BI-1 0201-0099 vai DIN VDE 0100-200 prasībām. 

3.8. Kabeļu aizsardzība 

Kabeļu aizsardzība jāparedz vietās, kur kabeļi zem braucamās daļas paliek bez aizsargčaulas un seklāk par 1m. 

Pozīcija ietver elektrokabeļu (zemsprieguma un augstsprieguma), sakaru kabeļu iečauļošanu un padziļināšanu 1m dziļumā. 

Kabeļu ievietošanu aizsargcaurulēs uzsākt pēc komunikāciju atrašanās vietas noskaidrošanas dabā un dziļumā ar 

komunikāciju īpašniekiem, atšurfēt esošos kabeļus un izsaukt ieinteresētās personas, ja kabeļi ir dziļāk par 30 cm no 

projekta zemes klātnes augstuma, tad aizsardzība nav veicama.  

Darba apraksts 

Gruntī ieguldīto kabeļu papildus aizsardzība ir saistīta ar jaunu iebrauktuvju izbūvi vai to pārbūvi. Kabeļu 

aizsardzību minētajās vietās veic tos padziļinot un papildus aizsargājot ar dalītām plastikāta caurulēm. Šie darbi ietver 

pazemes kabeļu aizsargcauruļu uzstādīšanu saskaņā ar šīm specifikācijām. Tas ietver tranšeju rakšanu, smilts pamatojuma 

izveide 10cm biezumā, tranšeju aizbēršanu ar minerālu grunti bez māla un organikas, liekās grunts aizvešanu, jebkuru 

segumu uzlaušanu un atjaunošanu. Virs kabeļiem ir paredzama brīdinājuma lenta atbilstoši esošajām komunikācijām. 

Materiāli 

Kabeļu aizsardzībai izmantot dalītas aizsargcaurules Ø110.  

Iekārtas 

Kabeļu atrakšana jāveic ar rokām. Mehānismi (ekskavatori) var tikt izmantoti daļēji, virskārtas noņemšanai līdz 

0,3 m dziļumam, tranšeju aizbēršanai un ne tuvāk kā 1 m attālumā esošo balstu pamatu un koku sakņu tuvumā. 

Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 

Darba izpilde 

Kabeļu atrakšana jāveic atbilstoši projekta topogrāfijā norādītajā vietā, skatīt plāna rasējumu lapas, iepriekš izdarot 

skatrakumus - šurfējumus un precizējot kabeļu novietojumu plānā un dziļumā. Pie katras kabeļu un kanalizācijas 

atšurfēšanas izsaukt komunikāciju īpašnieku pārstāvjus. Lai veiktu nepieciešamo kabeļu padziļināšanu (1m no 

projektējamās brauktuves virsmas) vai pārvietošanu, kabeļa atrakšanu izpilda lielākā posmā no 3 m līdz 30 m uz abām 

pusēm no projektējamās padziļināšanas vai pārvietošanas vietas, ņemot vērā projektējamo trasi un kabeļu vai cauruļu 

skaitu, kā arī uzdoto tranšejas dziļumu komunikāciju šķērsojumu vietās.  

Ekspluatācijā esošu sakaru, elektrības kabeļu aizsargājamā zonā darbus veikt ar rokām, bez zemes rokamo un 

sitējmehānismu pielietošanas. 

Rūpīgi jāstrādā ar neaizsargātiem kabeļiem. Ja posma garums pārsniedz 2 m, atrakto kabeli nepieciešams 

atbalstīt. 

Veicot atrakšanu, nodrošināt blakus esošo komunikāciju aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. 
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Atraktajam kabelim jāuzliek divdaļīga plastikāta vai metāla aizsargcaurule. Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus 

nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes 

komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma tranšejas nostiprināšanu. 

Rezerves caurulēs ievilkt stiepli vai auklu un galus noslēgt ar aizbāzni. Rezerves cauruļu galos uzstādīt norādījuma 

stabiņus. 

Mainoties zemes augstuma atzīmēm, vai brauktuvju līnijām, attiecīgi jākoriģē ieprojektētais tranšejas dziļums vai 

trases izvietojums. 

Tranšeju aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās būves, konstrukcijas vai 

koki.  

Noblīvēt uzbērto grunti un atjaunot zemes virskārtu. 

Kvalitātes novērtējums 

Izbūvētajiem kabeļiem jānodrošina projektā paredzētais ieguldīšanas dziļums 0.7 m, vai brauktuves šķērsojuma 

vietās 1,0 m, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu un ieguldāmo kabeļu skaitu, vai uzdoto horizontālo attālumu.  

Pēc tranšejas aizbēršanas un virskārtas atjaunošanas tranšeju rakšanas vietās 3 mēnešu laikā nedrīkst parādīties 

zemes nosēdumam. 

Uzmērīšana un apmaksa 

Pazemes kabeļu caurules jāuzmēra vienā tranšejā uzstādīto cauruļu tekošos metros, ietverot tranšeju rakšanu, 

aizbēršanu, ko uzmēra dabā, pabeigšanu un pieņemšanu. Dažādiem tipiem jāsagatavo atsevišķi uzmērījumi. 

4. Zemes klātne 

4.1. Augu zemes noņemšana 

    Ievērot CS 2015 iedaļas 4.2 –„Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana” un 4.4 „Zemes klātnes būvniecība”, 

papildinot ar: 

Augu zemes noņemšana veicama visā paredzētajā apjomā, un tā ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus un 

iekārtas, lai savāktu, aizvestu uz Būvuzņēmēja atbērtni un turpmāk neizmantojamo augu zemi, izlīdzinātu. Augu zemes 

apjoms, kas nepieciešams apzaļumošanai, saglabājams atbērtnē un vēlāk izmantojams atkārtoti.  

Augu zemi, kuru ir paredzēts izmantot atkārtoti, ja nepieciešams, ir jāuzlabo ar atbilstošiem mēslošanas un 

kaļķošanas līdzekļiem, lai nodrošinātu labvēlīgu vidi iesētajam zālienam un tā atbilstu šādiem parametriem:  

 Organiskā viela – 5–15 %;  

 P2O5 – 120–300 mg/kg ;  

 K2O – 120–300 mg/kg;  

 pHKCl – 6,0–7,5.  
Augu zemes savākšanai, aizvešanai vai izlīdzināšanai izmantojamās iekārtas nedrīkst bojāt ceļa segumu vai 

nostiprinājumus.  

Tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas pilnīgai darba izpildei.  

Augu zeme ir jānovāc pirms citu darbu uzsākšanas un jāaizved uz Būvuzņēmēja atbērtni. Ja tā netiks izmantota 

tālāk būvniecībā, jāizlīdzina, vietu iepriekš saskaņojot ar zemes īpašnieku, kur tiek paredzēta šī izlīdzināšana. Nedrīkst 

sabojāt ceļa konstruktīvos elementus. Skartajām teritorijām pēc liekās grunts novākšanas vai izlīdzināšanas jābūt 

noplanētām. Jākontrolē aizvestās grunts daudzums būvobjektā katrā automašīnā vai saskaņā ar ģeodēziskiem mērījumiem.  

Noņemtās augu zemes daudzums jāmēra kubikmetros (m3) saskaņā ar Ceļu specifikāciju 2015 2.6.4.2. punktu vai 

novērtējot kravas tilpumu atbilstoši Specifikāciju 2.6.4.3.1. punkta prasībām. 

Būvdarbu laikā augu zemes noņemšanas vietas precizēt dabā, ievērojot konkrēto situāciju. Neizmantojamā augu 

zeme jāizved uz izvietošanas vietām vai citām atbērtnēm, par kurām ir panākta iepriekšēja vienošanās ar zemes 

īpašniekiem. Derīgo augu zemi sastumt kaudzēs atkārtotai lietošanai. 

4.2. Zemes klātnes ierakuma vai uzbēruma būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.4 –„Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

Ierakuma grunti izmantot piebēruma izbūvei, izlīdzinot grunti uz vietas. Nederīgo ierakuma grunti transportēt uz 

uzņēmēja atbērtni.  

Piebēruma vietas skatīt rasējumos CD-4 „Griezumi un segas konstrukcijas.”. 
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4.3. Teritorijas planēšana, labiekārtošana un apzaļumošana ar augu zemi  

Ievērot CS 2015. iedaļu 4.6 – „Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, papildinot ar: 

Pirms apzaļumošanas teritorijai jābūt sakārtotai un notīrītai no dažādiem atkritumiem un gružiem.  

Zāliena sēšanai sagatavot 0.15m biezu auglīgās melnzemes slāni, ielabot to ar organisko vai minerālmēslojumu. 

Zāliena sēšanai izmantot sēklu maisījumus RSM 2.3. vai Standart.  

Cenā jābūt iekļautiem viesiem nepieciešamiem darbiem, lai teritoriju sakārtotu un apzaļumotu. 

4.4. Kokaugu stādīšana 

Visiem stādiem jābūt no vienas partijas ar parametriem atbilstoši tabulai rasējumā CD-2-i „Ģenplāns. Satiksmes 

organizēšana.”. 

Stādvieta (vid.diam.1.0m x h 1.0m (izejot no stādāmā materiāla), pildīta ar auglīgo augsni, papildināta ar organisko 

mēslojumu),mulčēta apdobe: vidējas frakcijas priežu mizu mulča (min. h=0.05). 

Kokus stādīšanu veikt atbilstoši rasējumam CD-2-i „Ģenplāns. Satiksmes organizēšana.”. 

5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.1– „Salizturīgās kārtas būvniecība”. 

5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība  

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.2 –“Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, 

papildinot ar: 

Vietās, kur piebraucamais ceļš savienojas ar esošiem grants ceļiem, paredzēts izlīdzinot ar grants-šķembu 

maisījumu 0/32s 3m garumā. 

5.3. Dabīgā akmens bruģa segumi 

Ievērot CS 2015. iedaļu 5.6 – „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība”, papildinot ar: 

Skaldīto laukakmeņu bruģis fr.100/150mm pielietojams saliņu vai sadalošo joslu izbūvei, ieklāšanas laikā 

savienotas savā starpā vismaz trijos punktos. Izlīdzinošai kārtai izmantot cementa-smilts maisījumu 1:8. 

6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

6.1. Karstā asfalta kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 6.2 –„Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

Izmantojams AADTj, pievestā ≤ 500 – AC8surf, AC11surf asfaltbetoni, AADTj, smagie ≤ 100 –AC11base. 

7. Satiksmes aprīkojums  

7.1. Betona apmales uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 7.2 – „Betona apmales uzstādīšana”, papildinot ar: 

Paredzētas betona apmales un ūdens tekņu akmeņi UT-3 1000.300.120, CA100.22.15 (IA100.20.8, CA100.30.15).  

 Betona apmales izbūves augstums virs brauktuves +12 cm. Autostāvvietās apmale +10 cm virs brauktuves. Gājēju 

pārejās un pandusos betona apmale BR100.22.15 jāizbūvē +2cm virs brauktuves segumu.  

Precīzus apmales akmeņu augstumus un novietni skatīt rasējumos CD-3 „ Izbūves plāns.”. 

Pārejas starp dažāda augstuma apmali izbūvējamas vienmērīgas, lietojot slīpus apmales akmeņus. Izceltas 

apmales pēdējais apmales akmens iebūvējams slīpi ar nobeigumu reljefa līmenī, neveidojot asus stūrus. Līknēs jālieto liekti 

apmales akmeņi. 

Liekto un slīpo apmales akmeņu papildus cena jāievērtē kopējā darba izmaksā. 
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7.2. Ceļa zīmes 

Ievērot CS 2015. iedaļu 7.3 – „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 
Uzstādīt I izmēra grupas 1. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem (d=60mm) 

betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77-1; 77-2; 77-3 “Ceļa zīmes”. 

Ceļa zīmju izvietojumu un daudzumu skatīt rasējumā CD-2-i „Ģenplāns. Satiksmes organizēšana.”. 

7.3. Ceļa horizontālie apzīmējumi 

Ievērot CS 2015. iedaļu 7.8 – „Ceļa horizontālie apzīmējumi”, papildinot ar: 
Ceļa apzīmējumus veido ar termoplastiskiem materiāliem atbilstoši LVS 85 “Ceļa apzīmējumi”.  

Horizontālo apzīmējumu izvietojumu un apjomus skatīt rasējumā CD-2-i „Ģenplāns. Satiksmes organizēšana.”. 

7.4. Gumijas automašīnas atdures barjeras uzstādīšana 

Uzstādīt uz divām stāvlaukuma vietām Nr.25,26 gumijas automašīnas atdures barjeru, stiprinot ar 5 skrūvēm 

atbilstoši ražotāja instrukcijām. Garums=1670mm; platums=145mm; augstums=120mm, svars: 18kg. 

Automašīnas novietošanas vietā montējama viena automašīnu atdures barjera. 
 

Izpildītie darbi kontrolējami visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veikt nepieciešamos pasākumus prasību 

nodrošināšanai.  

Sastādīja: ______________________T. Borovkova 

Būvprakses sertifikāts 
Nr.20-7189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APLIECINĀJUMA KARTE  Nr. 2-9/99/2016 

 

„Auto stāvlaukuma seguma atjaunošana Klusa ielā zemes gabalos ar kadastra Nr.05000060218, 05000061014, Daugavpilī” 34 

 

C. BŪVDARBU APJOMI 
Projektētājs SIA "Cerva" 

Būvobjekta adrese Klusā iela 16, Daugavpils 

Objekta nosaukums Auto stāvlaukuma seguma atjaunošana Klusa ielā zemes gabalos ar kadastra Nr. 05000060218, 05000061014, Daugavpilī 

Platība, m² 1747.0 

Darbu skaits 50 

Izmaksu pozīcija 
Specifikā 
-cijas Nr. 

Darba nosaukums Mērvienība 
Darba 

daudzums 

Vienības 
cena,    
EUR 

Kopējā 
izmaksa, 

EUR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 2 Vispārēja nodaļa 

1.1 CS2015 
Mobilizācija, satiksmes organizācija būvdarbu laikā, 
izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu 
shēmas uzmērišana 

KS 1 
  

2. 3 Dažādi darbi 

2.1 3.1 Uzmērīšana un nospraušana ha 0.1747 
  

2.2 3.2 
Esošās segas konstrukcijas demontāža vidēji 15 cm 
biezumā un transportēšana uz atbērtni (t.sk. asfalta un 
grants segums) 

m3 195.0 
  

2.3 3.2 Betona apmaļu demontāža un utilizācija m 93.0 
  

2.4 3.3 Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=4cm m2 110.0 
  

2.5 3.4 

Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem 
(12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī 
(nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku 
pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) 

gab. 1 
  

2.6 3.4 

Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem 
(40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī 
(nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku 
pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) 

gab. 4 
  

2.7 3.2 Ceļa zīmes ar stabu pārvietošana gab. 1 
  

2.8 3.5 Koku zāģēšana ar celmu laušanu gab. 7 
  

2.9 3.5 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu m2 110.0 
  

2.10 3.5 Celmu laušana gab. 7 
  

2.11 3.6 Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku m 110.0 
  

2.12 3.7 
Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļu ø100 ieguldīšana, 
ieskaitot tranšejas rakšanu/aizbēršanu 

m 24.0 
  

2.13 3.8 
Esošo elektrisko kabeļu iečaulošana ar cauruli A110PS 
un padziļināšana līdz 1m dziļumā 

m 35.0 
  

3. 4 Zemes klātne 

3.1 4.1 
Augu zemes noņemšana vidēji 15cm biezumā un 
transportēšana uz atbērtni 

m3 91.0 
  

3.2 4.2 
Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes 
veidošana) 

m3 736.0 
  

3.3 4.2 
Zemes klātnes uzberuma būvniecība no ierakuma 
grunts (piebērums) 

m3 66.0 
  

3.4 4.3 
Teritorijas planēšana, labiekārtošana un apzaļumošana 
ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm 

m2 541.0 
  

3.5 4.4 
Koku stādīšana (Eiropas liepa/Tilia x europaea 
'Pallida'/) atbilstoši rasējumam CD-2-i 

kompl. 3 
  

3.6 4.4 
Krūmu stādīšana (Parastais ceriņš (violetais)/Syringa 
vulgaris/) atbilstoši rasējumam CD-2-i 

kompl. 14 
  

4. 5 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

    Brauktuve:     
  

4.1 5.1 Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm m3 173.0 
  

4.2 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās 
apakškārtas būvniecība, h=14cm 

m2 524.0 
  

4.3 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās 
kārtas būvniecība, h=10cm 

m2 524.0 
  

4.4 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s seguma 
būvniecība (pārejas posms savienošanas vietā ar esošo 
virsmu) 

m3 6.0 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

    Stāvlaukums:     
  

4.5 5.1 Salizturīgās kārtas būvniecība, h-30cm m3 330.0 
  

4.6 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās 
apakškārtas būvniecība, h=14cm 

m2 991.0 
  

4.7 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās 
kārtas būvniecība, h=10cm 

m2 991.0 
  

    Gājēju ietve un saliņas:     
  

4.8 5.1 Salizturīgās kārtas būvniecība, h-20cm m3 37.0 
  

4.9 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās 
kārtas būvniecība, h=15cm 

m2 177.0 
  

4.10 5.3 
Cementa-smilts mais. 1:8 izlīdzinošās kārtas 
būvniecība, h=5cm 

m2 79.0 
  

4.11 5.3 
Dabīgā akmens (skaldīto laukakmeņu) bruģa 
fr.100/150mm seguma būvniecība 

m2 79.0 
  

5. 6 Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

    Brauktuve:         

5.1 6.1 
Karstā asfalta dilumkārtas AC 11base būvniecība, 
h=4cm  

m2 524.0 
  

5.2 6.1 
Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf būvniecība, 
h=4cm  

m2 579.0 
  

    Stāvlaukums:     
  

5.3 6.1 
Karstā asfalta dilumkārtas AC 11base būvniecība, 
h=4cm  

m2 991.0 
  

5.4 6.1 
Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf būvniecība, 
h=4cm  

m2 991.0 
  

    Gājēju ietve:     
  

5.5 6.1 Karstā asfalta dilumkārtas AC 8surf būvniecība, h=4cm m2 98.0 
  

6. 7 Satiksmes aprīkojums 

6.1 7.1 
Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana (ieskaitot 
šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu 
C16/20 betonā), t.sk. slīpas 

m 371.0 
  

6.2 7.1 
Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot 
šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu 
C16/20 betonā) 

m 22.0 
  

6.3 7.1 
Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot 
šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu 
C16/20 betonā) 

m 79.0 
  

6.4 7.2 Cinkoto metāla balstu uzstādīšana gab. 10 
  

6.5 7.2 Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana gab. 2 
  

6.6 7.2 Ceļa zīmes Nr. 301 uzstādīšana gab. 1 
  

6.7 7.2 Ceļa zīmes Nr. 301 (ovāla) uzstādīšana gab. 1 
  

6.8 7.2 Ceļa zīmes Nr. 326 uzstādīšana gab. 2 
  

6.9 7.2 Ceļa zīmes Nr. 537 uzstādīšana gab. 4 
  

6.10 7.2 Ceļa zīmes Nr. 834 uzstādīšana gab. 1 
  

6.11 7.2 Ceļa zīmes Nr. 835 uzstādīšana gab. 3 
  

6.12 7.3 
Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.920 uzklāšana ar 
termoplastiskiem materiāliem, 10 cm platumā 

m2 18.5 
  

6.13 7.3 
Ceļa horizontālo apzīmējumu Nr.930 uzklāšana ar 
termoplastiskiem materiāliem, 40 cm platumā 

m2 1.8 
  

6.14 7.4 Gumijas automašīnas atdures barjeras uzstādīšana gab. 2 
  

   
A Kopā: 

 

   
B PVN (21% no A): 

 

   
C KOPĀ(A+B) 

 

       Piezīmes: 

1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu; 

2. Prasības materiāliem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015". 

       

       

  
Sastādīja: T. Borovkova 

  

   
Sertifikāta Nr. 20-7189 
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