PROJETĒŠANAS UZDEVUMS - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Ieceres mērķis – Izveidot ergonomisku mācību un darba vidi, sagatavot telpas atbilstoši MK noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”  prasībām.
Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai. Projektu izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 208-15 „Publiskas būves”, LBN 261-15 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve", M K noteikumiem Nr.483 “Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”,  LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", LBN 223-15 "Kanalizācijas

būves", LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, LBN 210 “Pagaidu noteikumi siltumvadu izolācijai”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Projekts jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. 
Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitekti, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu būvprojekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai.
Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kā arī finanšu rezervi neparedzētiem darbiem” 5% no būvdarbu kopējām izmaksām. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
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IZSTRĀDĀŠANA
	Projektētājam savos risinājumos jāpiedāvā moderni materiāli un iekārtas, lai varētu lietot racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu ēkas atjaunošanas laiku un samazinātu izmaksas. Projektēšanas gaitā ar Projekta vadītāju un Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētas iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. Telpu apdarē izmantot viegli tīrāmus un veselībai nekaitīgus materiālus.


	12.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT:

	12.1.
	BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA

VARIANTU
	Telpu plānojums:

Atsevišķu telpu apvienošana, saskaņā ar apdares darbu tehnisko specifikāciju. Sporta zāles telpu paredzēt sporta nodarbībām, kā arī transformējamu publisko pasākumu organizēšanai. Muzeja telpas, skolas internāta ēkā, (telpa Nr. 48), rekonstrukcija saskaņā ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas muzeja ekspozīcijas "Vakardiena uzrunā šodienu" interjera projektu, izstrādājis mākslinieks K. Rudzītis. Izmaiņas telpu plānojumā pēc nepieciešamības (piemēram, sakarā cilvēku pacēlāja uzstādīšanu jaunu tehnisko telpu izbūvi ventilācijas agregātu izvietošanai, sanitāro mezglu telpu pārbūvi, lai nodrošinātu būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskas būves” prasību izpildi, u.c. iemeslu dēļ). Gadījumā , ja ventilācijas agregāti tiks izvietoti bēniņtelpās, jāparedz tehnisko lūku ar nepieciešamiem ģeometriskiem parametriem un normatīvo ugunsdrošības pakāpi ierīkošanu, jaunu kāpņu konstrukciju uzstādīšanu, tehnisko telpu bēniņstāvā izbūvi. Katrā ēkas stāvā pārbūvē tualetes telpu, lai tā kļūtu pieejama riteņkrēslu lietotājiem. 
· Riteņkrēslu lietotājiem paredzētās tualetes kabīnes minimālais platums ir 1,6 m, bet minimālais garums – 1,8 m. Invalīdu tualetes durvīm jābūt marķētām ar specialu marķējumu 1,60 m augstumā. Marķējuma minimālais izmērs 150 x 150 mm. 

· Pirms invalīdu tualetes ieejas ir jānodrošina brīvais manevrēšanas laukums 1,4 m diametrā. 

· Durvju vērtnes platumu projektē vismaz 0,9 m.
· Jānodrošina viegla durvju atvēršana vismaz 90o leņķī. Visā durvju platumā jābūt speciālam rokturim.

· Invalīdu tualetei nedrīkst būt sliekšņi. 

· Grīdas segumam ir jābūt gludam un neslīdošam. 

· Tualetes podam ir jābūt brīvi pieejamam no priekšpuses 1,4 m diametrā un vismaz no vienas malas 0,75 – 0,90 m platumā līdz atbalsta margām. 
· Ja invalīdu tualetes pods pieejams no vienas puses, tad sienas malā ir jābūt stacionārai atbalsta margai un paceļamai margai no otras puses 0,65-0,70 m augstumā.

· Ja invalīdu tualetes pods ir pieejams no abām pusēm, tam jābūt aprīkotam ar paceļamām atbalsta margām 0,65-0,70 m augstumā abās pusēs podam.

· Invalīdu tualetes poda augšējās malas augstumam ir jābūt 0,45-0,50 m. 

· Margai, kas atrodas aiz klozetpoda, minimālajam garumam ir jābūt 0,90 m. 

· Elektrības un ūdens slēdžiem ir jābūt kontrastējošā krāsā, viegli saskatāmiem un izmantojamiem, 900 mm augstumā no grīdas līmeņa. 

· Izlietnes augšmalas augstumam ir jābūt 0,75-0,80 m. 

· Izlietnei ir jābūt aprīkotai ar atbalsta margām 0,75 m augstumā ap izlietnes perimetru vai izlietnes abās malās.

· Spogulim invalīdu tualetē ir jābūt vertikāli regulējam dažādos leņķos un jāatrodas 1,1 m augstumā. 



	
	
	Telpu apdare: Apdares darbus paredzēt saskaņā ar telpu apdares tehnisko specifikāciju (skat. pielikumā). Projekta autors var piedāvāt citus  telpu apdares variantus un izbūves konstrukcijas, ja tās ir funkcionālas, tehniski- ekonomiski pamatotas.
Grīdas:

Izvērtēt esošo grīdu stāvokli, ja tas ir apmierinošs, pieļaujams esošo grīdu remonts. Veicot grīdu nomainu, paredzēt sekojošus segumus:

Gaiteņos, peldbaseinos, sanitāro mezglu, virtuves un trauku mazgāšanas telpās - labi kopjamas, neslidenas akmens masas flīzes. Mācību telpās -  augstvērtīgs PVC segums ar sekojošiem parametriem: nodilumizturība ≥34. klase; biezums - 2 mm; aizsargkārta ar PUR pārklājumu- 0,7 mm; pretslīdes aizsardzība - R10; paliekošais iespiedums  <0,1 mm; izmēru stabilitāte <0,1%; ugunsizturība - Bfl-S1.

Sporta nodarbību telpā - esošās grīdas konstrukcijas demontāža- jaunas grīdas konstrukcijas uzstādīšana, paredzot pamatnes izlīdzināšanu, hidroizolācijas ierīkošanu, siltumizolācijas (vēlamais siltumizolators- ekstrudētais putu polistirols jeb keramzīts) ieklāšanu amortizējošo paliktņu, grīdas siju uzstādīšanu, cietās koksnes (osis, ozols vai cita materiāls) grīdas seguma ieklāšanu, grīdas slīpēšanu, marķēšanu, lakošanu, grīdlīstu uzstādīšanu. Jānodrošina pagrīdes daļas vēdināšanās. 

Projekta autors var piedāvāt citas grīdas izbūves konstrukcijas, ja tās ir funkcionālas, tehniski- ekonomiski pamatotas.

Grīdas segumu citās telpās paredzēt atbilstoši telpu funkcijām un paredzamajām slodzēm. Segumiem jābūt kvalitatīviem, viegli tīrāmiem un kopjamiem.

Sienas:

Sienu attīrīšana no vecās krāsas, virsmu izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ekoloģisku, izturīgu, labi kopjamu, daudzkārt mazgājamu krāsu. Sanitāro mezglu, peldbaseina, virtuves un trauku mazgāšanas telpās, kā arī palīgtelpās – flīzētas. Rievu kalšana/ aizdarīšana, elektroinstalācijas un vājstrāvas tīklu kabeļu montāžai, nepieciešamā apjomā. Iepriekš minēto instalācijas kabeļu izvietošanai pieļaujama sienu apdare ar ģipškartona plātnēm.



	
	
	Griesti:
Gaiteņos, kabinetos, ēdnīcas, u.c. telpās saskaņā ar apdares darbu specifikāciju  - moduļveida piekārtie griesti. 
Citās telpās - virsmas attīrīšana, izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ekoloģisku, nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu.
Kāpnes:
Esošā krāsojuma noņemšana, pakāpienu un kāpņu laukumu tīrīšana, apstrāde ar remontsastāvu, gruntēšana, krāsošana ar epoksīdsastāva krāsu, dekoratīvo pārslu uzklāšana, lakošana 2 kārtās. Projekta autors var piedāvāt citu kāpņu atjaunošanas risinājumu, ja tas ir funkcionāls, tehniski- ekonomiski pamatots. Esošo kāpņu margas konstrukciju demontāža, jaunu uzstādīšana. 
Ailas: 
Jāparedz jaunu ailu izbūve  ar nepieciešamiem ģeometriskiem parametriem ķieģeļu sienās un dzelzsbetona pārsegumu konstrukcijās, ventilācijas gaisa vadu, lifta u.c. inženiertīklu montāžai. Balstošās konstrukcijas - saskaņā ar aprēķiniem. 

Logu ailsānu apdares atjaunošana. Norobežojošo aizsargrežģu nomaiņa kāpņu telpu logu ailās. Esošo, fiziski novecojušo durvju bloku demontāža, jaunu durvju bloku ar gludu, viegli mazgājumu virsmu kopā ar apmalēm un furnitūru uzstādīšana, ailsānu apdare. Metāla pārsedžu uzstādīšana, jaunas durvju ailas izkalšanas gadījumā. Pārsedzes konstrukcija- saskaņā ar aprēķiniem. Gaisa pieplūdes restes uzstādīšana sanitāro mezglu telpu durvju vērtņu apakšdaļā. Gaisa pieplūdes elementu ar mitruma sensoriem uzstādīšana telpu ar paaugstinātu gaisa mitrumu logu blokos. Ugunsdrošo durvju bloku uzstādīšana starp ēkas ugunsdrošajiem nodalījumiem. Dūmu izvades ailas paredzēt katrā būves ugunsdrošības nodalījuma stāvā. Nepieciešamības gadījumā- durvju bloku pārbūve, nodrošinot ailu brīvo platumu 0,9 m, riteņkrēslu lietotāju kustībai.
Ūdensapgāde, kanalizācija: 
Fiziski novecojušo santehnisko ierīču un virtuves inženiertīklu (klozetpodi, roku mazgātnes, pisuāri, kanalizācijas trapi, trauku mazgāšanas galdi) kopā ar cauruļvadiem, veidgabaliem, jaucējkrāniem, noslēgarmatūru demontāža- jaunu uzstādīšana nepieciešamā skaitā, nodrošinot MK noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” prasību izpildi. Tualetēs paredzēt santehniskās kabīnes ar durvīm, izmēri atbilstoši būvnormatīva LBN 208-15 "Publiskās būves" prasībām. Sanitāro mezglu telpu kosmētiskais remonts. Tauku atdalītāja uzstādīšana ēdināšanas bloka vajadzībām.
Visu stāvvadu un pievadu nomaiņa pret jauniem (no cokolstāva telpām līdz tehniskajam stāvam, ieskaitot) ar noslēgarmatūrām pie atzariem. Atsevišķa jeb kombinētā ūdenskaitītāja uzstādīšana ugunsdzēšanas ūdens daudzuma uzskaitei. Kanalizācijas cauruļvada posmā no ēkas pamatiem līdz kontrolakai nomaiņa, atbilstoši būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" prasībām, betona bruģakmeņa/ asfalta seguma atjaunošana. Darbu apjomi precizējami, veicot tehnisko apsekošanu.
Ventilācija: Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no telpām. Telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. 

	
	
	Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jābūt nokomplektētiem ar tauku filtriem, elektroapgaismi.
Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem stāva robežās kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem. Gaisa vados, kuri šķērso ugunsdrošās sienas, ir jāparedz ugunsdrošie vārsti, kuri nodrošina tādu pašu uguns noturību kā šķērsojamā siena. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8-10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Jāparedz iespēja uzstādīt plūsmas regulējošos vārstus telpās. Jānodrošina iespēja kontrolēt un vadīt visas ventilācijas iekārtas. Vilkmes skapja uzstādīšana ķīmijas kabinetā. Sanitārajos mezglos pieļaujamas autonomas nosūces ventilācijas sistēmas ar mehāniskajiem ventilatoriem. Esošās ventilācijas šahtas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas hermetizācija. Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) uzstādīšana nepieciešamā apjomā. 
Siltumapgāde: 
Esošā siltummezgla modernizācija nepieciešamā apjomā, saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Siltummezgla telpas remonts. Centrālapkures sistēmas sildelementu kopā ar cauruļvadiem nomaiņa, ap cauruļvadiem uzstādot plākšņu materiāla kārbas ar kontrollūkām. Kā siltuma avots telpās jāparedz tērauda radiatori vai konvektori ar spiediena izturību 10 bar. Radiatoriem paredzēt noslēgarmatūras un termoregulatorus, atpakaļgaitas ierobežotājus. Izveidot apkures sistēmu ar katras fasādes regulēšanas un noslēgšanas iespējām, ar automātiskām atgaisošanas mezgliem. Visas apkures un kaloriferu siltumapgādes sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāizbūvē ar nepieciešamo tehnisko armatūru, paredzot noslēgvārstus un ventiļus, plūsmas regulēšanas vārstus, filtrus, vienvirziena vārstus (pretspiediena), drošības, pārspiediena vārstus, atgaisotājus, kontroles un

mērinstrumentus (termometrus, manometrus) u.c. 
Elektroapgāde – Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" prasībām. Ēkas elektroinstalācijas t.sk. sadales skapju un gaismekļu nomaiņa, paredzot enerģiju taupošu gaismekļu uzstādīšanu. Ja gaismekļu tehniskā stāvokļa un nolietojuma izvērtēšanas rezultātā atklājas, ka daļa no tiem ir pietiekami droši un atbilstoši tehniskajam prasībām, jāparedz to aprīkošana ar energoefektīviem LED gaismas elementiem. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), zem ģipškartona apšuvuma plātnēm, montāžas kanālos. Telpu apgaismojuma līmeni un gaismekļu, rozešu, slēdžu aizsardzības klasi IP, izvēlēties, atbilstoši normatīviem, atkarībā no telpas izmantošanas veida un funkcijām. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. Avārijas apgaismojumu jāparedz izveidot gaiteņos, kāpņu telpās utt. ar iebūvētu akumulatoru saskaņa ar Latvijas būvnormatīviem.


	
	
	Nepieciešama papildus elektroinstalācija dabaszinību laboratorijā 3. stāvā (apvienotie kabineti 15., 16 (307., 308.) optimālai mācību procesa nodrošināšanai.

Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, virtuves elektroierīču pieslēgšanai, izpildītājs paredz iekļaut šos darbus tehniskā projekta sastāvā jeb izstrādāt atsevišķu projektu, saskaņā ar A/S „Sadales Tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem jaudas palielināšanai, esošās projekta izstrādes līgumcenas ietvaros.
Ugunsdrošība: 
Demontēt vecos telefona, signalizāciju, radiotranslācijas, elektrisko pulksteņu vadus. Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, balss trauksmes izziņošanas sistēmas kā arī evakuācijas avārijapgaismes ierīkošanu. Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar ~ 8W luminiscentām kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0.5 stundas darbībai avārijas režīmā. Armatūrā jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla. US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. Uztvērējiekārtu paredzēt uzstādīt diennakts postenī. Pārsprieguma aizsardzības sistēmas ierīkošana.
Apsardzes signalizācija: Apsardzes signalizācijas projektam jāatbilst normatīviem, kuri darbojas Latvijas Republikas teritorijā. Apsardzes signalizāciju paredzēt sakaru punkta telpai, atsevišķiem kabinetiem, kuros ir materiālās vērtības un citām. Paredzēt apsardzes/piekļūšanas sistēmu ar adrešu sistēmu. Telpās izvietot infrasarkano staru kustības detektorus, durvju un logu stāvokļu detektorus, stikla plīšanas detektorus. Visas signalizācijas līnijas aizsargāt ar pretsabotāžas cilpām. Durvju atvēršanai avārijas gadījumā no telpu iekšpuses tiek uzstādīts avārijas izejas aprīkojums. Apsardzes sistēmas pieslēgt pie viena datora kopā ar ugunsdzēsības sistēmu un paredzēt tam attiecīgu programmnodrošinājumu.
Vājstrāvas tīkli:
Iekšējais datoru tīkls jāprojektē uz vienotās strukturētās kabeļu sistēmas bāzes, izmantojot viena ražotāja kabeļus un komutācijas komponentus, un katrā darba vietā jāparedz uzstādīt 2 x RJ45 pieslēguma ligzdu skaitu (kopējais darba vietu skaits tiek precizēts tehniskā projekta izstrādes laikā). Mēbeļu (skaits un parametri tiks precizēti projekta izstrādes gaitā) uzstādīšana, iepriekš minēto vājstrāvas tīklu pieslēgšana divās datorklasēs 1. stāvā - apvienotie 15., 16., 17. viens kabinets  un 67. otrs datorkabinets.


	
	
	Tehnoloģiskās iekārtas: 

1. Cilvēku pacēlāja uzstādīšana. Paredzēt vertikālā pacēlāja, iebūvēta nišā, rateņkrēslu lietotājiem uzstādīšanu. Pacēlāja apkalpošanas zona - no ēkas cokolstāva līdz ēkas 3. stāvam. Nišas karkas- tērauda, ar rūdīta stikla pildījumu. Piedziņa- tērauda skrūve ar virzošo uzmavu.

Papildus prasības pacēlāja uzstādīšanā:

·       Kabīnes durvju platumam jābūt ne mazākam par 90 cm. 

· Pacēlāja izsaukšanas pogai jābūt ne augstāk kā 1,20 m no grīdas līmeņa. 

· Izsaukšanas pogai jābūt spilgti apzīmētai.

· Durvīm atveroties un aizveroties, jābūt skaņas un gaismas signālam. 

· Lifta durvīm atveroties, tām jānofiksējas vismaz uz 15 sekundēm. 

· Minimālie kabīnes izmēri  ir 1000 mm x 1500 mm (laukums 1,5 m2). Paclājam jāsāk un jābeidz sava kustība lēni. 

· Kontrolpanelim jābūt 0,90 m augstumā no grīdas līmeņa, augstākās pogas nedrīkst atrasties augstāk par 1,20 m no grīdas  

· līmeņa.

· Kontrolpanelim jābūt viegli saprotamam un katrai kontrolpogai – izgaismotai. Blakus kontrolpogām jābūt norādei Braila  

· rakstā un reljefā izceltiem cipariem. Kontrolpanelis nedrīkst būt skārienjūtīgs, jo to nevar izmantot cilvēki ar redzes  

· traucējumiem.
· Ar lieliem cipariem, vārdiem jāizceļ pacēlāja lietošanas pamācība. 

· jābūt vadošai margai 0,90 m augstumā no grīdas līmeņa, pret kuru var atbalstīties vecāka gadagājuma cilvēki vai cilvēki ar    

· kustību traucējumiem. 
· Platformai apstājoties, grīdai un citu telpu grīdas līmenim jābūt vienādam.

2. Pacēlāja uzstādīšanu ritiņkrēslu lietotājiem, lai nodrošinātu nokļuvi no ēkas centrālas ieejas vējtvera telpas (telpa Nr.2) uz ēkas 1. stāva foajē (telpa Nr.1). Pati pacēlāja platforma nedrīkst būt šaurāka par 90 cm un īsāka par 1 m. Pacēlājam jābūt pielāgotam ar margām, lai tā kustības laikā būtu kur pieturēties. Pirms uzbraukšanas uz un pēc nobraukšanas no pacēlāja, manevrēšanas vietai jābūt 1,40 m diametrā, lai ratiņkrēslā sēdošais cilvēks nepieciešamības gadījumā varētu apgriezties pa 180 grādiem. Elektromontāžas darbi pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu strāvas padevi iekārtas akumulatora uzlādēšanai, elektroinstalāciju iestrādājot rievās un ligzdās. Kosmētiskais remonts pēc nepieciešamības.

Ārējās uzbrauktuves, ar slīpumu 1/ 12 ierīkošanu iestādes teritorijā, lai nodrošinātu ratiņkrēslu lietotāju  nokļuvi uz centralās ieejas durvju priekšlaukuma.

3. Virtuves iekārtu uzstādīšana, pieslēgšana. Virtuves iekārtu tehnisko specifikāciju skat. pielikumā. Elektroinstalācijas nomaiņa virtuves bloka telpās.

	12.2.
	IZPĒTES  DARBI
	Ēkas, tās daļu, inženiertīklu patiesā tehniska stāvokļa- bojājumu apjomu apzināšana- nepieciešamās informācijas ieguve detalizētai ēkas pārbūves būvprojekta izstrādei, kas savukārt nodrošinās kvalitatīvu pārbūves būvdarbu izpildi, lai gala rezultātā tiktu nodrošināta ilgtspējīga ēkas lietošana. Apsekošana jāveic saskaņā ar būvnormatīvu LBN 405-15” Būvju tehniskā apsekošana” un tā pielikumu šādā apjomā, nepieciešamības gadījumā veicot konstrukciju atsegumus, kā arī novērtēt tehniskā nolietojuma pakāpi procentos (%). Pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Ģeotehniskā izpēte nepieciešamā apjomā.

	12.3.
	TEHNOLOĢISKO

IEKĀRTU PROJEKTU
	Jā

	12.4.
	NESTANDARTA IEKĀRTU

DARBA ZĪMĒJUMUS
	Pēc nepieciešamības

	13.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	13.1.
	BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS
	Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju

	13.2.
	BŪVATĻAUJA
	Sagatavo pasūtītājs

	13.3.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	13.4.
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs

	13.5.
	SITUĀCIJAS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs

	13.6.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS

MATERIĀLI
	Būves tehniskās inventarizācijas lietu sagatavo pasūtītājs 

	13.7.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Sagatavo projektētājs. Atbildīgajam projektētājam jānodrošina visi tehniskajam atzinumam nepieciešamie sertificētu inženieru slēdzieni par katru daļu tādā apjomā, lai fiksētu ēkas nepilnības, un sagatavotu detalizētu tehnisko dokumentāciju. Būvprojekta izmaksās, nepieciešamības gadījumā, jāiekļauj konstrukciju atsegumi.

	13.8.
	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS

UZDEVUMS
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	13.9.
	BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE
	JĀ (veic pasūtītājs)

	14.
	PIEVIENOTIE TEHNISKIE  NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs):

	14.1.
	ŪDENSAPGĀDEI
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	14.2.
	KANALIZĀCIJAI
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	14.3.
	SILTUMAPGĀDEI
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	14.4.
	ELEKTROAPGĀDEI
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	14.5.
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	

	14.5.1.
	SIA “DAUTKOM”
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	14.5.2.
	SIA “LATTELECOM”
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	14.6.
	DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	14.7.
	LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA
	Pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	15.
	PROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, u.c. veic projektētājs

	16.
	BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS
	5 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)


	17. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

	1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem;

2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna;

3. Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju;

4. Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;

5. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

6. Saskaņojumi ar:

6.1. institūcijām, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;
6.2. pasūtītāju;

6.3. pilsētas galveno arhitekti un galveno mākslinieku;
7. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti.

	18. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;
1.2. Tehniskas apsekošanas atzinums, atbilstoši LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" prasībām;
1.3. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;
1.4. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides pieejamības un ugunsdrošības pasākumu risinājumiem;
1.5. Vispārīgo rādītāju lapa.



	2. arhitektūras daļa:

	2.1. vispārīgie rādītāji;

2.2. teritorijas sadaļa:

2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

2.2.2. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;

2.3. arhitektūras sadaļa:

2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju;
2.3.2. ēkas fasādes ar būtisko elementu augstumu atzīmēm, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu;

2.3.3. raksturīgie griezumi ar esošā un plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu;
2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums;

2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas;

2.3.6. galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi  

	3. inženierrisinājumu daļa:

	3.1. būvkonstrukcijas (grīdu segumu, pārsedžu un citas slodzi nesošas konstrukcijas) ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju;
3.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis;

3.3. grafiskā daļa, kas ietver sekojošo konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus;

3.4. ēkai nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi) un inženiertīklu patēriņu aprēķini, slodzes un aksonometriskās shēmas;
3.5. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami;

3.6. vides aizsardzības pasākumi;

3.7. būvizstrādājumu specifikācijas.

	4. darbu organizēšanas projekts.

	5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

5.1. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēkas ugunsnoturības pakāpe, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un inženierbūvju īpatnības);

5.2. evakuācijas nodrošināšanas risinājumi;

5.3. ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas);
5.4. nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam;

5.5. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

5.6. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu);

5.7. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā;

	6. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS APRĒĶINĀTAJAI ENERGOEFEKTIVITĀTEI. ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS.

	7. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI.

	8. PIELIKUMI:

	8.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) –  sagatavo pasūtītājs
8.2. Topogrāfiskās izpētes atskaite.

	9. EKONOMISKĀ DAĻA

9.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

9.2. būvdarbu apjoms;

9.3. izmaksu aprēķins (tāme).

	Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām.

	Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot  Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumus Nr. 370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana””.

	19. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā. 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

	Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš: 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas


Sagatavoja:
(paraksts)
V. Kalniņš 

Saskaņots:
