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APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkumu komisijas DPD 2011/10 KPFI
2011.gada ____.aprīļa sēdē 

(protokols Nr.1) 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________________ S.Fridmans

Atklāta konkursa

“Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” (Līgums Nr.KPFI-7/52) ietvaros”
NOLIKUMS
DPD 2011/10 KPFI

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs - DPD 2011/10 KPFI
1.2. Pasūtītāja nosaukums, adreses un citi rekvizīti - Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: 65404338, fakss 65421941, turpmāk tekstā Pasūtītājs.
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība – 

1.3.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – piedāvājumi iesniedzami Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 201.kab., darba dienās no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00. Pasta adrese – K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401.

1.3.2. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks - 2011. gada 23.maijā plkst. 10.00.
1.3.3. Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu Daugavpils pilsētas domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.
1.3.5. Pasūtītājs (iepirkuma komisija – turpmāk tekstā - Komisija) atvērs piedāvājumus iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, 2011.gada 23.maijā plkst. 10.00, Daugavpils pilsētas domes Mazajā zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī. 
1.3.6. Piedāvājuma atvēršanas laikā katrs komisijas loceklis, kas piedalās sēdē, paraksta šāda satura apliecinājumu: “Apliecinu, ka nav tādu faktu vai apstākļu, kuru dēļ es būtu ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, vai arī esmu saistīts ar to. Ja vērtēšanas procesā izrādīsies, ka šādi apstākļi eksistē vai ir izveidojušies, es nekavējoties pārtraukšu savu dalību iepirkuma komisijas darbā. Būdams iepirkuma komisijas loceklis, darbošos tikai savu pilnvaru ietvaros, nenonākot interešu konfliktā. Apņemos līdz iepirkuma procedūras rezultātu paziņošanai neizpaust jebkādu informāciju par piedāvājumu saturu un vērtēšanas procesu. Apliecinu, ka visa konfidenciālā informācija, kas nonāks manā rīcībā iepirkuma procedūras laikā, tiks izmantota tikai piedāvājumu vērtēšanai.” Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties tālākā piedāvājumu izvērtēšanas gaitā.
1.3.7. Pasūtītājs (komisija), atverot aploksnes, paziņos Pretendentu piedāvājuma iesniegšanas datumu, atceltos piedāvājumus, piedāvāto cenu un jebkuru citu informāciju, kuru pasūtītājs (komisija) uzskata par nepieciešamu.

1.3.8. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma katras lapas.

1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš – 

1.4.1. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.2. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu piedāvājumu.

1.5. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids – 

1.5.1. Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums, piestādot Bankas galvojumu vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģinālu pēc parauga (nolikuma 1.pielikums), šādos apmēros:

	Iepirkumu procedūras “A” daļa
	Ls 500 apmērā

	Iepirkumu procedūras “B” daļa
	Ls 500 apmērā


1.5.2. Bankas galvojumu vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas nosacījumiem jāatbilst nolikuma 1.pielikumam.

1.5.3. Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

1.5.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

1.5.4.1. līdz iepirkuma procedūras dokumentos minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas noteikts, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs;

1.5.4.2. ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma procedūras dokumentos un līgumā). Līguma nodrošinājums ir pasūtītāja un konkursā izraudzītā pretendenta noslēgtajā līgumā paredzētais saistību pastiprinājums;

1.5.4.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.5.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

1.5.5.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.5.5.2. izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem;

1.5.5.3. izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.5.6. Pretendentiem, kas nav izturējuši konkursu, tiek atgriezta garantija pēc līguma noslēgšanas ar konkursa uzvarētāju.

1.6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu, finanšu piedāvājuma formu, ka arī informāciju par valodu vai valodām, kādās piedāvājums iesniedzams – 

1.6.1. Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

1.6.1.1. Titullapa ar nosaukumu ″Piedāvājums atklātām konkursam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” (Līgums Nr.KPFI-7/52) ietvaros” kā arī Pretendenta nosaukums un adrese.

1.6.1.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

1.6.1.3. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija. 

1.6.1.4. Atlases dokumenti.

1.6.1.5. Tehniskais piedāvājums.

1.6.1.6. Finanšu piedāvājums.

1.6.2. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. 

1.6.3. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls pievienojams piedāvājumam neiesiets, kopējā iesaiņojumā. 

1.6.4. Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem.

1.6.5. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu un 3 (trīs) kopijas ar uzrakstiem “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam. Piedāvājuma oriģinālu, kopijas un piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu jāiesaiņo kopā.

1.6.6. Kopīgs iepakojums tiek adresēts Daugavpils pilsētas domei uz šādu adresi: K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401 un ar sekojošu norādi “Atklāts konkurss “Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” (Līgums Nr.KPFI-7/52) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2011/10 KPFI. Aizliegts atvērt pirms 2011.gada 23.maijā, plkst. 10.00. Uz iepakojuma jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

1.6.7. Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti un/vai aizzīmogoti, konkursa rīkotājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

1.6.8. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus.

1.6.9. Visi konkursa piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā.

1.6.10. Ja piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikuma noteikumiem, tad pretendents var tikt izslēgts no tālākās vērtēšanas.

1.7. Cita informācija – 
1.7.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar konkursa organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

1.7.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no konkursa norises un iznākuma.
1.7.3. Ar konkursa nolikumu var bez maksas iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv: sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, aptaujas, izsoles un konkursi”, nepieciešamības gadījumā to var saņemt papīra formātā Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 13, 204.kab.plkst. 09.00-13.00; 14.00-17.00, katru darba dienu līdz 2011.gada 23.maijam, plkst.10.00. Turpat var iepazīties un saņemt Nolikuma 8.pielikumu (Tehniskā specifikācija).

1.7.4. Kontaktpersona – Svetlana Krapivina (tālr.65476064, e-pasta adrese: svetlana.krapivina@daugavpils.lv).
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – Tehnisku projektu izstrāde un to autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās (katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu tikai par vienu no daļām):
	„A” daļa -
	Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestāde, Stacijas ielā 45, Daugavpilī;

Daugavpils 4.pirmsskolas izglītības iestāde, Podnieku ielā 1, Daugavpilī;

Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestāde, Strādnieku ielā 56, Daugavpilī;

Daugavpils 15.pirmsskolas izglītības iestāde, Ventspils ielā 2A, Daugavpilī.

	„B” daļa - 
	Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku ielā 66, Daugavpilī;

Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde, Smilšu ielā 100, Daugavpilī;

Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104A, Daugavpilī;

Daugavpils 30.pirmsskolas izglītības iestāde, Tukuma iela 47, Daugavpilī.


2.2. Tehniskās specifikācijas – nolikuma pielikumā Nr.8.
2.3. Līguma izpildes laiks un vieta - 

2.3.1. Līguma izpildes laiks: divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2.3.2. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.

3. Prasības pretendentiem, piedāvājumu izvēle

Atklātā konkursā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē. 

3.1. Prasības pretendentiem:
3.1.1. Pretendents ir reģistrēts (ja pretendents ir juridiskā persona);
3.1.2. attiecībā uz Pretendentu nepastāv šādi nosacījumi: 
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

3.1.3. uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļā minētie noteikumi.

3.1.4. tehniskās dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. 
3.1.5. Pretendentam ir pieredze tehniskās dokumentācijas izstrādāšanā:
3.1.5.1. Pretendējot uz iepirkuma procedūras „A” daļu – vismaz 3 sabiedriski nozīmīgas publiskās ēkas.
3.1.5.2. Pretendējot uz iepirkuma procedūras „B” daļu – vismaz 3 sabiedriski nozīmīgas publiskās ēkas.
3.1.6. Projektēšanā iesaistītajiem speciālistiem ir sertifikāti, kas saskaņā ar attiecīgās valsts esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešamas šādu projektēšanas darbu veikšanai.

3.1.7. Projektēšanā iesaistītajiem speciālistiem ir pieredze vai izglītība videi draudzīgu ēku projektēšanā.

3.1.8. Pretendenta profesionālā darbība ir apdrošināta.

3.2. Atlases dokumenti:

3.3. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;
3.3.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv šādi nosacījumi: 

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

3.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļā minētie noteikumi.

3.5. Apliecinājums, ka tehniskās dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. 
3.6. Pieredzes apraksts tehniskās dokumentācijas izstrādāšanā:
3.6.1. Pretendējot uz iepirkuma procedūras „A” daļu – vismaz 3 sabiedriski nozīmīgas publiskās ēkas.
3.6.2. Pretendējot uz iepirkuma procedūras „B” daļu – vismaz 3 sabiedriski nozīmīgas publiskās ēkas.
3.7. Pasūtītāju atsauksmes par tehniskās dokumentācijas izstrādi:
3.7.1. Pretendējot uz iepirkuma procedūras „A” daļu – par vismaz 3 sabiedriski nozīmīgām publiskām ēkām.
3.7.2. Pretendējot uz iepirkuma procedūras „B” daļu – par vismaz 3 sabiedriski nozīmīgām publiskām ēkām.
3.7.3. Projektēšanā iesaistīto speciālistu saraksts un pieredzes apraksts, speciālistu CV un profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas, sertifikāti, kas saskaņā ar attiecīgās valsts esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešamas šādu projektēšanas darbu veikšanai (piestādīt katrai iepirkuma procedūras daļai atsevišķi, ievērojot katras daļas darbu veidus):

3.7.3.1. Dzīvojamo, publisko ražošanas ēku un būvju arhitektūra;

3.7.3.2. Ēku konstrukciju projektēšana;

3.7.3.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana;

3.7.3.4. Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana;

3.7.3.5. Elektroietaišu projektēšana;

3.7.3.6.  Būvniecības ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana.

3.8. Projektēšanā iesaistītajiem speciālistiem jāiesniedz apliecinājums, kurā ir aprakstīta viņu pieredze šādās jomās:

· Energoefektīvas būvniecības projektēšana;

· Videi draudzīgu būvniecības materiālu un izstrādājumu izmantošana.

3.9. Pretendenta profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija.

3.10. Finanšu piedāvājums atbilstoši pielikumam Nr.1;
3.11. Ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

3.11.1.1. Pretendenta rakstveida informācija, norādot tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus. 

3.11.1.2. Katra apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības kopija (ja apakšuzņēmējs ir juridiskā persona);

3.11.1.3. katra apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums par to, ka viņš piekrīt būt par apakšuzņēmēju;

3.11.1.4. katra apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums par to, ka  attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi: 

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

3.11.1.5. katra apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums par to, ka  uz apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļā minētie noteikumi.

3.12. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, iesniedzamo dokumentu paketei ir jāpievieno sadarbības līgums, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par darbu izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam, apliecinājumam, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par konkursa uzvarētāju, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par rezultātiem publicēšanas IUB mājas lapā, piegādātāju apvienība Latvijas Republikas (turpmāk tekstā LR) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.
3.13. Tehniskais piedāvājums:

3.13.1. Darbu izpildes grafiks (nedēļās) tabulas veidā – atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam.
3.13.2. Ēkas fasāžu risinājumi pēc ēkas energoefektīvas renovācijas: trīsdimensionālas fotomontāžas no vismaz 2 skatu punktiem, fasāžu skati;

3.13.3. Paskaidrojuma raksts, kurā izskaidrots, kā tiks panākta ēkas energoefektivitātes uzlabošana:

- aprakstīta enerģijas ekonomijas aprēķina metodika; 

- aprakstīta energoefektivitātes uzlabošana norobežojošām konstrukcijām;

- aprakstīti apkures un ventilācijas energoefektivitātes risinājumi.

3.13.4. Vērtēšanas kritēriji ir noteikti šī Nolikuma 5.punktā.

3.14. Finanšu piedāvājums:

3.14.1. Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Nolikuma 5.pielikums). To paraksta un apliecina ar zīmogu pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. 

4. Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

4.1.1. Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju.
4.1.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
4.1.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
4.1.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
5. Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšanas kritēriji, norāde, vai pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus

5.1. Izraudzītais piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
5.2.  Par konkursa uzvarētāju visos konkursa nolikumā paredzētos darbos tiek atzīts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (piedāvājums ar lielāko punktu skaitu), ko nosaka vērtējot sekojoši:

	Vērtēšanas kritērijs
	Punktu īpatsvars
	Novērtējums
	Punkti

	1.Piedāvāta cena 
	55
	Pēc formulas: (lētākais piedāvājums  dalīts ar vērtējamo piedāvājumu) x paredzētais punktu īpatsvars
	max. 55



	2. Fasāžu risinājumi: 

Trīsdimensionālas fotomontāžas no vismaz 2 skatu punktiem, fasāžu skati
	15
	Fasāžu priekšlikums būtiski paaugstina ēkas arhitektūras kvalitāti, atbilst vides kontekstam, un ir labas prakses piemērs
	15

	
	
	Fasāžu priekšlikums uzlabo ēkas arhitektūras kvalitāti, un atbilst vides kontekstam
	7

	
	
	Fasāžu priekšlikums neuzlabo ēkas arhitektūras kvalitāti, un neatbilst vides kontekstam
	0

	3. Energoefektivitātes risinājumi ēkas norobežojošām konstrukcijām
	15
	Paskaidrojuma rakstā sniegta informācija par:

- enerģijas ekonomijas aprēķina metodikas izvēle (programmatūra, saskaņā ar LVS EN ISO 13790);

- paņēmieni norobežojošo konstrukciju siltuma un gaisa caurlaidības samazināšanā;

- risinājumi logu un ārdurvju energoefektivitātes uzlabošanā;

- renovācijas tehniskās metodes – termisko tiltu novēršana un mezglu risinājumi
	15

	
	
	- paņēmieni norobežojošo konstrukciju siltuma un gaisa caurlaidības samazināšanā;

- risinājumi logu un ārdurvju energoefektivitātes uzlabošanā
	7

	
	
	- informācija nav sniegta vai nav atbilstoša enerģijas ekonomijas pasākumu veikšanai 
	0

	4. Apkures un ventilācijas risinājumi
	15
	Paskaidrojuma rakstā sniegta informācija par:

- apkures un ventilācijas rekuperācijas iekārtu aprēķina saistība ar ēkas norobežojošām konstrukcijām;

- esošā sistēmu un tās renovācijas iespējas;

- normatīvā gaisa apmaiņa un iekštelpu komforts
	15

	
	
	- esošā sistēmu un tās renovācijas iespējas;

 - normatīvā gaisa apmaiņa un iekštelpu komforts
	7

	
	
	- informācija nav sniegta vai nav atbilstoša enerģijas ekonomijas pasākumu veikšanai 
	0

	Kopā:
	100 %
	Maksimālais punktu skaits 
	100


6. Cita informācija

6.2. Objektu apskate: pasūtītājs organizēs kopēju objektu apskati, kas notiks 2011.gada 10.maijā, plkst.10.00. Piegādātāji var iepazīties ar objektiem arī citā laikā, iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar pasūtītāju. Pasūtītājs nesedz Pretendenta vai ieinteresētā piegādātāja izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apmeklējumu. Kontaktpersona Svetlana Krapivina (tālr.65476064, e-pasta adrese: svetlana.krapivina@daugavpils.lv).
6.3. Līguma maksājumi. Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā:

6.3.1. Priekšapmaksa nav paredzēta.

6.3.2. Līguma apmaksa paredzēta sekojoši: pasūtītājs maksa Izpildītājam Gala maksājumu 100 % apmērā pēc pilnībā izstrādātas Projekta dokumentācijas saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu un darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, tai skaitā PVN 22 % (divdesmit divi procenti).
6.3.3. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Nodošanas – pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

6.3.4. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji:

6.3.4.1. apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu uzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu;

6.3.4.2. neapturot darbu izpildi, grozīt darbu apmaksas grafiku. Darbu apmaksas grafika grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiņus, nevis maksājumu summu. Pasūtītāja tiesības grozīt darbu apmaksas grafiku nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu uzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. 

6.4. Ieinteresētā piegādātāja vai Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu un citiem dokumentiem, kā arī izdarītajiem grozījumiem tajos (ja ir bijuši grozījumi).

6.5. Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi konkursa dokumenti ir saņemti.
6.6. Konkursa dokumentu izskaidrojums. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
6.7. Konkursa dokumentu grozījumi. Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos.

6.8. Likumdošana. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

6.9. Piedāvājuma naudas vienības. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda LVL (Latvijas latos) bez PVN.
6.10. Konkursa dalībnieku alternatīvie piedāvājumi – netiek pieņemti.
6.11. Konkursa posmu norises konfidencialitāte - atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.
6.12. Pretendenta tiesības un pienākumi.

6.12.1. Piedalīšanās konkursā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme, iesniedzot piedāvājumu dalībai konkursā. Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā nolikuma nosacījumus.

6.12.2. Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu. Ja Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus, konkursa komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu.

6.12.3. Katram pretendentam ir tiesības apstrīdēt konkursa komisijas lēmumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai.
6.13. Pretendentu atlase un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.
6.13.1. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

6.13.2. Komisija izvērtē Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas, kā arī tehnisko prasību un finansiālā piedāvājuma atbilstību, vadoties no konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

6.13.3. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

6.13.4. Komisija piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus. Eksperts nevar piedalīties komisijas darbā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darba uzsākšanas eksperts paraksta apliecinājumu par neieinteresētību. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Ekspertu vērtējums komisijai nav saistošs.
6.14. Līguma slēgšana

6.14.1. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu par visiem darbu veidiem, kā ar galveno uzņēmēju. 
6.14.2. Paredzamais iepirkuma līguma noslēgšanas datums: atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
6.15. Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto.

Pielikums Nr.1

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/10 KPFI
Piedāvājuma nodrošinājuma forma

(Bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības garantija)

Kam:
__________________

____________________, Reģistrācijas Nr. __________________, juridiskā adrese ______________________________ (Pasūtītājs)

Ievērojot, ka___________________________(ierakstīt Pretendentu un viņa adresi)

(turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis šo piedāvājumu datētu ar     __________

(datums)

par „_________________________________________________________________________” (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

Ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

________________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu un adresi) ar reģistrētu biroju ____________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka”) sniedz neatsaucamu garantiju
___________________________, Reģistrācijas Nr. __________________, juridiskā adrese _____________________________ (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summas LVL ___________,- (______________ tūkstošu latu) apmērā, kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka.

Apzīmogots ar minētās Bankas parasto zīmogu _________________ (datums)

Neatsaucamās saistības stājās spēkā un Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

a) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

b) izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem;

c) izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai abiem iepriekš minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus.

(Bankas nosaukums) ___________________________________

                                                                  (Bankas pilnvarotā pārstāvja paraksts)

Pielikums Nr.2

atklāta konkursa nolikumam 

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/10 KPFI

Informācijas par pretendentu forma 

(pretendenta personāla, kas tiks iesaistīts pasūtījumā izglītība, kvalifikācija un pieredze)

	Nr. p.k.
	Vārds, 

uzvārds
	Izglītība un diploma Nr.
	Licences, sertifikāti (nosaukums, Nr. .....)
	Darba stāžs

	
	
	
	
	Piedāvātajā amatā
	Uzņēmumā
	Kopā

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Jāpievieno Curriculum Vitae.

Pilnvarotās personas paraksts:  _____________________________________________________

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: ___________________________________________
Pielikums Nr.3

atklāta konkursa nolikumam
ar identifikācijas Nr. DPD 2011/10 KPFI
LĪGUMA PROJEKTS 

PAKALPOJUMA LĪGUMS 

“____” daļai
<Vieta, gads, datums, mēnesis>

<Pasūtītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs >, juridiskā adrese: <adrese>, tā <amats, vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums > pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un 

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <adrese>, tā < amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  <konkursa nosaukums>, Identifikācijas Nr. <identifikācijas Nr.>, rezultātiem un Izpildītāja  iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt <projekta stadijas – Tehniskais projekts>, turpmāk tekstā “Projekta Dokumentācija”, būvobjektam – <nosaukums, adrese>, turpmāk tekstā “Būvobjekts”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma Pielikums Nr.2) un Zaļā iepirkuma kritērijiem videi draudzīgu ēku būvniecībai (Līguma Pielikums Nr. 1), un ievērojot visus šī Līguma nosacījumus.
1.2. Projekta izstrāde ietver sekojošu Projekta dokumentācijas un pakalpojumu apjomu:

1.2.1. <projekta daļas saskaņā ar iepirkuma konkursa tehnisko specifikāciju>

1.2.2. .............
1.2.3. .............
1.2.4. .............

2. Darbu izpildes termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

2.2. Tehniskais projekts <gads, mēnesis, diena>.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Līguma summa atbilstoši Finanšu piedāvājumam (Līguma Pielikums Nr.4) tiek noteikta Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), tai skaitā PVN 22 % (divdesmit divi procenti) Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu).
3.2. Līguma apmaksa paredzēta sekojoši: pasūtītājs maksa Izpildītājam Gala maksājumu 100% apmērā pēc pilnībā izstrādātas Projekta dokumentācijas saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu un darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), tai skaitā PVN 22 % (divdesmit divi procenti) Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu).
3.3. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Nodošanas – pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas no Izpildītāja, kas sagatavots saskaņā ar šo Līgumu.

3.4. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līguma 3.1. punktā noteikto samaksu par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām.
3.5. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji:

3.5.1. apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu uzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu;

3.5.2. neapturot darbu izpildi, grozīt darbu apmaksas grafiku. Darbu apmaksas grafika grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiņus, nevis maksājumu summu. Pasūtītāja tiesības grozīt darbu apmaksas grafiku nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu uzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. 

3.6. Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti:

	Pasūtītājs   nosaukums
	Izpildītāja   nosaukums

	juridiskā adrese <adrese>
	juridiskā adrese <adrese>

	faktiskā adrese <adrese>
	faktiskā adrese <adrese>

	Vienotais reģistrācijas Nr.: <Nr.>
	Vienotais reģistrācijas Nr.: <Nr.>

	Konts: <Nr.>
	Konts: <Nr.>

	Banka: <bankas nosaukums>
	Banka: <bankas nosaukums>

	Bankas kods: <kods>
	Bankas kods: <kods>


4. Projekta dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība, izmaiņas projekta dokumentācijā
4.1. Projekta dokumentācija tiek izsniegta 5 (piecos) eksemplāros, kā arī digitālā formātā. 

4.2. Projekta dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

4.2.1. Pasūtītājs apliecina Projekta dokumentācijas saņemšanu, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu..

4.2.2. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Projekta Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Projekta Dokumentācijas saņemšanas.

4.2.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu Projekta Dokumentāciju vai ziņojumu par neatbilstību, Izpildītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi, kamēr tiek saņemta apstiprināta Projekta Dokumentācija vai ziņojums.

4.3. Šajā Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.3.1. Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Projekta dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām.

4.3.2. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu Nodošanas – pieņemšanas aktu vai arī rakstiskā veidā nenorāda uz Projekta dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām, Izpildītājs automātiski pieņem šo aktu kā apstiprinātu  un uz tā pamata piestāda rēķinu Pasūtītājam.

4.3.3. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Projekta Dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.

4.4. Izmaiņas Projekta Dokumentācijā:

4.4.1. Visas izmaiņas saskaņotā Projekta Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.

5. Izpildītāja pienākumi un tiesības

5.1. Izpildītājam jāizstrādā Projekta Dokumentācija un jāsniedz pakalpojumi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.

5.2. Sagatavojot Projekta Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošā LR likumdošana, Līguma Pielikumā Nr.2 iekļautais Tehniskā specifikācija, Līguma pielikums Nr. 1 Zaļā iepirkuma kritēriji videi draudzīgas ēkas būvniecībai un Pasūtītāja norādījumi.

5.3. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 
6.1. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Projekta Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.

6.2. Pasūtītājs ir atbildīgs par Tehniskās specifikācijas (Līguma Pielikums Nr.2) un Zaļā iepirkuma kritēriju Videi draudzīgu ēku būvniecībai (Līguma pielikums Nr. 1) sastādīšanu. Izpildītājs pārskata un apstiprina Tehniskās specifikācijas atbilstību LR Būvnormatīviem.

6.3. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu Būvobjektam šī Līguma izpildes laikā.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Tehniskai specifikācijai (Līguma Pielikums Nr.2), Zaļā iepirkuma kritērijiem Videi draudzīgu ēku būvniecībai (Līguma pielikums Nr. 1), LR Būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus.

7. Pušu atbildība

7.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR likumdošanas ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar LR likumdošanu, bet ne vairāk kā to, ko paredz Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.
7.2. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.

7.3. Autortiesības:

7.3.1. Izpildītājam ir saglabātas autortiesības uz uzmetumiem, skicēm un apjoma risinājumiem, kā arī cita veida arhitektūras un būvniecības dokumentāciju, kas izstrādāti Projekta Dokumentācijas ietvaros, neatkarīgi no to izmantošanas veida.

7.3.2. Izpildītāja izstrādātā Projekta Dokumentācija līdz pilnīgai tās apmaksai ir nedalīts Izpildītāja īpašums. Pasūtītājs vai jebkura Pasūtītāja nolīgta vai pilnvarota trešā persona neiegūst izstrādātās dokumentācijas un citu izpildīto pakalpojumu lietošanas tiesības, ja Pasūtītājs nav veicis samaksu Izpildītājam pilnā apmērā saskaņā ar Līguma noteikumiem, izņemot, ja Puses rakstiski ir vienojušās par pretējo.

7.3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs lietot Projekta Dokumentāciju tikai šajā Līgumā paredzētajiem mērķiem.

7.4. Sankcijas:

7.4.1. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Izpildītājam ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu jāsamaksā Pasūtītājam soda nauda 0.5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.

8. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde 

8.1. Līguma darbības apturēšana notiek sekojošos apstākļos:

8.1.1. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.

8.2. Līguma izbeigšana notiek sekojošos apstākļos:

8.2.1. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības, un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Šajā gadījumā Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika norādīts rakstiskajā brīdinājumā,  maksā otrai Pusei līgumsodu 15% apmērā no Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzību par reāli paveikto darbu saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu.

8.2.2. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu vismaz 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot otru Pusi, veicot savstarpējos norēķinus par reāli paveikto darbu saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu un samaksājot otrai Pusei līgumsodu 15 % (piecpadsmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.

8.2.3. Pie Līguma izbeigšanas visas nenomaksātās soda sankcijas un visi kārtējie maksājumi par Projekta Dokumentāciju un Pakalpojumiem jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pārtraukšanas akta parakstīšanas.

8.3. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas šī Līguma saistības – Pasūtītājs ar Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Projekta Dokumentācijas vai Pakalpojumu saņemšanu un apmaksājis pilnu Līguma summu.

9. Strīdu izšķiršanas kārtība

9.1. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.

9.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

10. Nepārvarama vara 

10.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.

10.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.

10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

11. Citi noteikumi

11.1. Likumdošana un Līguma valoda:

11.1.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

11.1.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.

11.1.3. Projekta Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepieciešams Projekta Dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.

11.2. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

11.3. Pušu kontaktpersonas:

	Pasūtītāju pārstāv
	Izpildītāju pārstāv

	<vārds, uzvārds, amats>
	<vārds, uzvārds, amats>

	Adrese: <adrese>
	Adrese: <adrese>

	Tālrunis: <tālruņa nr.>
	Tālrunis: <tālruņa nr.>

	Fakss: <faksa nr.>
	Fakss: <faksa nr.>

	e-pasts: <e-pasta adrese>
	e-pasts: <e-pasta adrese>


11.4. Apakšuzņēmēji:

11.4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Projekta Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji.

11.5. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus <t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms> izstrādā būvuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.

11.6. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā ir uzskatāmi par nodotiem otrai Pusei, ja tā noformēta rakstveidā un nodoti otrai Pusei pret parakstu vai arī nosūtīta pa pastu ierakstītas vēstules veidā.

11.7. Šis Līgums ir noformēts uz <lapu skaits ar cipariem (lapu skaits ar vārdiem)> lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

11.8. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.

11.9. Līguma teksts ir konfidenciāls.

11.10. Līguma pielikumi:

11.10.1. Līguma pielikums Nr. 1 – Zaļā iepirkuma kritēriji videi draudzīgai ēku būvniecībai uz __ lpp;

11.10.2.  Līguma pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija uz __ lpp;

11.10.3.  Līguma pielikums Nr. 3 – Laika grafiks uz __ lpp;

11.10.4.  Līguma pielikums Nr. 4 – Finanšu piedāvājums  __ lpp;

11.10.5 . Līguma pielikums Nr. 5 – Izpildītāja profesionālās apdrošināšanas 

polises kopija.

	Pasūtītāja <nosaukums> vārdā

<Amats>

<vārds, uzvārds>
	Izpildītāja <nosaukums> vārdā

<Amats>

<vārds, uzvārds>


Pielikums Nr. 1

Pie Pakalpojuma līguma Nr. _____

Zaļā iepirkuma kritēriji Videi draudzīgā būvniecībā

Zaļā iepirkuma kritēriji jāievēro visā ēkas aprites cikla laikā, sākot no būvniecības ieceres brīža, un ēkas ekspluatācijas laikā; kā arī rūpējoties par ēkā izmantoto materiālu potenciālu pārstrādi, vai vismazāko kaitējumu videi nākotnē.

Zaļā iepirkuma kritēriju apakšpunktu uzskaitījums ir rekomendējošs, un katras ēkas kontekstā atbildīgi jāpārskata. 

Zaļā iepirkuma kritēriji: 

1. Enerģijas patēriņš

2. Iekštelpu klimats un lietotāja komforts

3. Būvniecības un apdares materiālu pielietojums

4. Ūdens resursu lietošana

5. Teritorijas izmantošana

6. Piesārņojuma kontrole

7. Transports

8. Atkritumu saimniecība

9. Ēkas un būvdarbu pārvaldība

	Nr.
	Kritēriji 
	Ir 
	Nav
	N/a
	Piezīmes

	
	Ir – noteikti un ievēroti,  Nav – nav ņemti vērā,  N/a- nav attiecināms uz doto objektu
	

	1.
	Enerģijas patēriņš
	
	
	
	

	1.1.
	Noteiktas enerģijas patēriņa robežvērtības uz 1 m2/gadā apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un ventilācijai
	
	
	
	


	1.2.
	Noteiktas norobežojošo konstrukciju siltuma 

caurlaidības koeficienta U robežvērtības 
	
	
	
	

	1.3.
	Noteiktas prasības termisko tiltu ierobežošanai
	
	
	
	

	1.4.
	Noteikta ēkas konstrukciju gaiscaurlaidības koeficienta robežvērtība
	
	
	
	

	1.5.
	Noteiktas prasības enerģiju taupošam apgaismojumam
	
	
	
	

	1.6.
	Noteiktas prasības klātbūtnes sensoru pielietošanai 

apgaismojumam un ventilācijai
	
	
	
	

	1.7.
	Pieprasīts uzstādīt enerģiju taupošas sadzīves 

un tehnoloģiskās iekārtas 
	
	
	
	

	1.8.
	Noteikta prasība uzstādīt atsevišķus enerģijas skaitītājus patērētājiem
	
	
	
	

	1.9.
	Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības ārējam apgaismojumam
	
	
	
	

	1.10.
	Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības 

ēkas inženiertehniskajām iekārtām
	
	
	
	

	1.11.
	Rekuperācijas ventilācijas iekārtām noteikts 

efektivitātes koeficients, ne zemāks par 75% 
	
	
	
	

	1.12.
	Noteiktas prasības apkures un karstā ūdens sagatavošanas sistēmām
	
	
	
	

	1.13.
	Noteiktas prasības ēkai kopumā, atsevišķām ēkas daļām, vai materiāliem: par zemu vai „0” līmeņa CO2 izmešu tehnoloģiju pielietojumu
	
	
	
	

	1.14.
	Noteiktas prasības atjaunojamo enerģijas resursu pielietošanai
	
	
	
	

	1.15.
	Noteiktas prasības projekta un būvdarbu tehniskos risinājumus izstrādāt, ņemot vērā nākotnes enerģijas ekonomijas darbu iespējas 
	
	
	
	

	1.16.
	Noteiktas prasības enerģijas ekonomijai būvdarbu laikā 
	
	
	
	B

	1.17.
	Noteikta prasība ēkas nožūšanu pēc apdares darbiem nodrošināt bez apkures 
	
	
	
	B

	1.18.
	Noteikta prasība savlaicīgi veikt ēkas gaiscaurlaidības testu 
	
	
	
	B

	
	
	
	
	
	

	2.
	Iekštelpu klimats un lietotāju komforts
	
	
	
	

	2.1.
	Noteikts normatīvais gaisa apmaiņas koeficients telpās
	
	
	
	

	2.2.
	Noteiktas prasības telpu temperatūras režīmam
	
	
	
	

	2.3.
	Noteikta nepieciešamība pēc iekštelpu klimata regulēšanas sistēmas (temperatūra, gaisa apmaiņa atkarībā no telpu noslodzes)
	
	
	
	

	2.4.
	Noteiktas telpu akustiskās prasības
	
	
	
	

	2.5.
	Noteiktas prasības telpu dabiskajam izgaismojumam
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Būvniecības un apdares materiālu pielietojums
	
	
	
	

	3.1.
	Noteikta prasība pēc detalizētām materiālu specifikācijām 

galvenajiem būvmateriāliem
	
	
	
	

	3.2.
	Noteikta prasība pēc vietējiem materiāliem 
	
	
	
	

	3.3.
	Noteikta prasībā pēc videi draudzīgiem materiāliem, 

no atbildīgi vadītiem ražošanas procesiem
	
	
	
	

	3.4.
	Noteikta prasība būvmateriālu atkārtotai izmantošanai, 

būvobjektā vai citiem mērķiem
	
	
	
	

	3.5.
	Noteiktas prasības materiālu izturībai un garantijas laiks
	
	
	
	

	3.6.
	Noteikta prasība materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturībai un ilgmūžībai
	
	
	
	

	3.7.
	Noteikta prasība pielietot materiālu aprites cikla aprēķinu
	
	
	
	

	3.8.
	Norādīti izslēdzamie un kaitīgie materiāli, 

pārraudzības un kontroles pasākumi
	
	
	
	B

	
	
	
	
	
	

	4.
	Ūdens resursu lietošana
	
	
	
	

	4.1.
	Noteikta prasība pielietot ūdeni taupošas iekārtas (sanitārie mezgli, dušas, virtuves, ēkas apkopšana)
	
	
	
	

	4.2.
	Noteiktas prasības notekūdeņu savākšanas sistēmai, 

piesārņojuma kontrolei
	
	
	
	

	4.3.
	Noteiktas prasības notekūdeņu atkārtotai (pelēkā ūdens) izmantošanai pēc attīrīšanas vai lietus ūdens izmantošanai
	
	
	
	

	4.4.
	Noteiktas prasības siltuma atgūšanai no notekūdeņiem 

(dušas, baseins, virtuves, u.tml.)
	
	
	
	

	4.5.
	Noteiktas prasības ūdens patēriņa uzskaitei un kontrolei
	
	
	
	

	4.6.
	Noteiktas prasības noplūdes vietu kontrolei
	
	
	
	

	4.7.
	Noteiktas prasības teritorijas apūdeņošanas sistēmām
	
	
	
	

	4.8.
	Noteiktas prasības transportlīdzekļu mazgāšanai
	
	
	
	

	4.9.
	Noteiktas prasības ilgtspējīgai ūdens saimniecībai 

(kompleksi pasākumi 4.1.-4.8.)
	
	
	
	

	4.10.
	Noteiktas prasības ūdens ekonomijai būvdarbu laikā
	
	
	
	B

	
	
	
	
	
	

	5.
	Teritorijas izmantošana
	
	
	
	

	5.1.
	Noteiktas prasības jaunbūves vai rekonstrukcijas ekoloģiskās ietekmes samazināšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai 
	
	
	
	

	5.2.
	Analizēta ēkas izvietojuma analīze pret debespusēm, 

izsauļojums un dienasgaisma
	
	
	
	

	5.3.
	Analizēta centralizēto komunikāciju pieejamība
	
	
	
	

	5.4.
	Noteikta objekta infrastruktūras ietekme uz vidi, 

apzaļumojums, ietekme uz ainavu
	
	
	
	

	5.5.
	Noteiktas prasības zemes gabala reģenerācijai 

un piesārņojuma samazināšanai
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Piesārņojuma kontrole
	
	
	
	

	6.1.
	Noteiktas prasības siltumnīcefekta gāzu emisiju (t.sk. CO2) emisiju samazinājumam
	
	
	
	

	6.2.
	Noteiktas prasības gaismas piesārņojuma kontrolei nakts laikā
	
	
	
	

	6.3.
	Noteiktas prasības kaitīgo vielu noplūdes risku samazināšanai 
	
	
	
	

	6.4.
	Noteiktas prasības trokšņa līmeņa kontrolei
	
	
	
	B

	6.5.
	Noteiktas prasības putekļu ierobežošanai 
	
	
	
	B

	
	
	
	
	
	

	7.
	Transports
	
	
	
	

	7.1.
	Analizēta sabiedriskā transporta pieejamība
	
	
	
	

	7.2.
	Analizēta sabiedrisko pakalpojumu pieejamība
	
	
	
	

	7.3.
	Noteiktas prasības gājēju un velobraucēju drošībai
	
	
	
	

	7.4.
	Noteikta prasība pēc velosipēdu novietnes
	
	
	
	

	7.5.
	Noteikti rekomendētie darbinieku, apmeklētāju un loģistikas maršruti 
	
	
	
	

	7.6.
	Noteikti ierobežojumi autostāvvietu ietilpībai, saskaņā ar alternatīviem pasākumiem
	
	
	
	

	7.7.
	Noteiktas prasības pēc alternatīviem transporta veidiem
	
	
	
	

	7.8.
	Darbiniekiem ir pieejamas iespējas strādāt no mājām
	
	
	
	

	7.9.
	Noteiktas prasības būvmateriālu transportam
	
	
	
	B

	
	
	
	
	
	

	8.
	Atkritumu saimniecība
	
	
	
	

	8.1.
	Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo materiālu un atkritumu uzglabāšanai
	
	
	
	

	8.2.
	Noteiktas prasības nepārstrādājamo atkritumu un pārstrādājamo iekārtu uzglabāšanai
	
	
	
	

	8.3.
	Noteiktas prasības organisko atkritumu kompostēšanai
	
	
	
	

	8.4.
	Noteiktas prasības būvlaukuma atkritumu pārvaldībai
	
	
	
	B

	8.4.1.
	Līgums par būvniecības atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā 
	
	
	
	

	8.4.2.
	Līgums par būvniecības atkritumu nogādi, pieņemšanu un apglabāšanu speciālā poligonā
	
	
	
	

	8.4.3.
	 Atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem pārvadājumiem
	
	
	
	

	8.4.4.
	 Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo konteineru izmantošanai 
	
	
	
	

	8.4.5.
	Noteiktas prasības Būvuzņēmējam samazināt un pārstrādāt būvniecības atkritumus, vismaz 70% apjomā pēc svara 
	
	
	
	

	8.4.6.
	 Noteikta prasība būvmateriālu piegādātājiem pieņemt atpakaļ, pārstrādāt un otrreiz izmantot būvmateriālu iepakojumu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Ēkas un būvdarbu pārvaldība
	
	
	
	

	9.1.
	Noteikta prasība pēc Aprites cikla izmaksu analīzes noteiktam laika periodam (25-40 gadi)
	
	
	
	

	9.2.
	Ēkas apsaimniekotājs (uzņēmums vai iestāde) ir nozīmējis atbildīgo par Enerģijas ekonomiju
	
	
	
	P

	9.3.
	Noteikta prasība izstrādāt enerģijas pārvaldības plānu
	
	
	
	P

	9.4.
	Noteikta prasība veikt ēkas apsaimniekotāja apmācību par uzstādītajām inženiersistēmām 
	
	
	
	P

	9.5.
	Noteikta prasība izstrādāt ēkas lietotāju rokasgrāmatu un veikt lietotāju apmācību
	
	
	
	P

	9.6.
	Noteiktas prasības Būvuzņēmuma Vides un Sociālo prasību izpildei 
	
	
	
	B

	9.7.
	Noteiktas prasības Būvuzņēmuma darbinieku apmācībai par enerģiju taupošiem būvdarbiem
	
	
	
	B

	9.8.
	Noteiktas prasības būvlaukuma ietekmes uz vidi samazināšanai
	
	
	
	B

	9.9.
	Noteiktas prasības būvniecības termiņu optimizācijai, t.sk. darbu saskaņošana ar darbinieku vai iemītnieku uzturēšanos ēkā, un termiņu atbilstība klimatiskajiem apstākļiem 
	
	
	
	B

	9.10.
	Noteikta prasība nodrošināt nepārtrauktu un racionālu materiālu plūsmu un uzglabāšanu objektā, samazinot kaitējumu videi
	
	
	
	B

	9.11.
	Noteikta prasība būvniecības laikā regulāri veikt slēpto mezglu un savienojumu fotofiksāciju
	
	
	
	

	9.12.
	Noteikta prasība uzstādīt publiskā telpā informāciju par ēkas kopējo enerģijas patēriņu un galvenajiem patērētājiem 
	
	
	
	P, 1


Piezīmes

B- Pasākumus, kuri atteicas uz būvdarbu izpildi, Projektētājam jāiekļauj Darbu organizācijas projektā; un Pasūtītājam jāparedz Iepirkumā un Līgumā par būvdarbiem. 

P – par pasākumiem, kuri attiecas uz ēkas ekspluatāciju, ir atbildīgs Pasūtītājs, taču

Projektētājam un Būvuzņēmējam tie jāņem vērā plānošanā un būvniecībā. 

Rekonstrukcijas gadījumos sadaļas 5 - Teritorijas izmantošana, 6 - Piesārņojuma kontrole, un 7 - Transports pieļaujams izslēgt. 

Izslēgtie materiāli

Pretendentiem jāapliecina, ka šādi materiāli/ vielas netiks izmantoti ēkas būvniecībā:
· Ekstrudētais putupolistirols, montāžas biezumā >80 mm (rada HFC/ fluorogļūdeņražu un  HCFC/ hlorfluorogļūdeņražu emisijas); alternatīva – minerālvate, ekovate u.c.

· Poliuretāna putas un paneļi (rada HFC/ fluorogļūdeņražu un  HCFC/hlorfluorogļūdeņražu emisijas), alternatīva – minerālvate, ekovate, pakulas logu izolācijai u.c.

· otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piem., kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi materiāli, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos);

· izstrādājumi, kas satur ar fluorogļūdeņražus (HFC); sēra heksafluorīdus (SF6), piem. skaņu izolējošie logi ar SF6 /sēra heksafluorīda pildījumu.  

· iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar saturu augstāku par normatīvo).

· koksne, un kokmateriāli, kuri iegūti ignorējot vides prasības, un no avotiem bez ilgtspējīgas atjaunošanās iespējām. 

Pielikums Nr.4

atklāta konkursa nolikumam 

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/10 KPFI
Darbu izpildes grafiks (nedēļās)

1. Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu veidam. 

2. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

3. Darbu izpildes grafiks jāsagatavo ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.

Pilnvarotās personas paraksts:  

___________________________________________

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: ___________________________________________
Pielikums Nr.5

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/10 KPFI

Pretendenta finanšu piedāvājums

Iepirkuma procedūras „___” daļai

Pretendents:  ___________________________________________________________________________

Konkursa nosaukums: ___________________________________________________________________________

Kam:
 _____________________________________________________________________
No:
1. Pārskatot augšminētos Konkursa dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt “Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” (Līgums Nr.KPFI-7/52) ietvaros” līdz _______________________ (ne vēlāk kā 20____.gada _______________________) un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi, tehniskās specifikācijas prasības.

	Piedāvātā līgumcena par tehniskās dokumentācijas izstrādi

(bez PVN):

Piedāvātā līgumcena par autoruzraudzību

(bez PVN):

(par autoruzraudzību tiks slēgts atsevišķs līgums)

Piedāvātā līgumcena 

Kopā par “___” daļu

(tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība)

(bez PVN):
	________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

	
	


2. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, konkursa nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

3. Šis piedāvājums ir spēkā 90 dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

4. Finanšu piedāvājumam pievienojam tāmes uz ____.lpp.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

Pielikums Nr.6

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/10 KPFI
Konkursa piedāvājuma izmaksu sadalījums, nosakot piedāvāto līgumcenu

	Nr.p.k.
	Piedāvāto darbu sastāvs
	MARKA
	Piedāvātā līgumcena, latos bez PVN

	1.
	Tehniskās izpētes atzinums (pēc nepieciešamības)
	TIS
	

	2.
	Uzmērījuma rasējumi
	UR
	

	3.
	Fotofiksācija 
	FF
	

	4.
	Tehniskā projekta izstrādāšana, tai skaitā:
	
	

	4.1.
	Arhitektūras daļa 
	ĢP, AR, ARD
	

	4.2.
	Būvkonstrukcijas 

(ja apjoms ir neliels, var apvienot MK, KK, DZK, DR … )
	BK
	

	4.3.
	Iekšējie tīkli:
	
	

	4.3.1.
	
	
	

	…..
	
	
	

	4.4.
	Ārējie tīkli 
	
	

	4.4.1.
	
	
	

	…..
	
	
	

	4.5.
	Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums
	IS
	

	4.6.
	Būvdarbu apjomu saraksts
	BA
	

	4.7.
	Būvdarbu organizācija
	DOP
	

	4.8.
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats 
	T
	

	4.9.
	Izmaksu aprēķini (tāmes)
	
	

	4.10.
	Būvprojekta ekspertīze ar pozitīvu slēdzienu 
	
	

	
	Kopā par punktiem 1.-4., bez PVN
	
	

	5.
	Autoruzraudzība
	AU
	

	
	
	Kopā bez PVN
	

	
	
	PVN
	

	
	
	Kopā ar PVN
	


Piezīme: 

1. Pretendentam ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījuma darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti konkursā, un ievērojot LR MK 2001.gada 14.augusta noteikumus “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

Pielikums Nr.7

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/10 KPFI

Līgumsaistību nodrošinājuma garantija 

 [uz bankas veidlapas]

(vai apdrošināšanas sabiedrības garantija)

Kam: ........................................................................................................, reģ.Nr. ................................, ...................................., …………………….., Latvijā, LV-.............

Ievērojot to, ka [Līguma izpildītāja nosaukums, reģ. Nr. un adrese] (turpmāk tekstā “Līgumu Izpildītājs”) saskaņā ar Līgumu „__________________________________________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. ......................................) (turpmāk tekstā –Līgums) nosacījumiem nepieciešams piestādīt Jums bankas garantiju:

Mēs, [Bankas nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam ........................................................... ....................., reģ. Nr. ..........................., [garantijas summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Līguma Izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumos minētās saistības.

Banka apņemas (bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs un nevis tikai kā Galvotājs) veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Līguma Izpildītājam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo galvojumu Bankas saistības ir maksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās ................................................ .........................., saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līgumu vai izpildāmo Darbu Nosacījumu, jeb jebkuru citu Līgumu Dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Līguma izpildītāju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma saistībām, un ar šo Banka atsakās no jebkurām tiesībām, kuras varētu būt pielietojot likumu, tā kā Bankas saistības visādā ziņā ir negrozāmas un, izņemot kā noteikts šajā dokumentā, bezierunu.

Šī Garantija ir derīga un pilnā spēkā esoša no līguma noslēgšanas brīža līdz visu darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

Jebkurš strīds sakarā ar šo galvojumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 

Šīs saistības uzņemas Banka.

Paraksts un zīmogs.________________________

Bankas / Finansu institūcijas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

Pielikums Nr.8

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2011/10 KPFI

Tehniskā specifikācija

1. Mērķis
1.1. Veikt tehnisko projektu izstrādāšanu Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu Nr.1., 4., 10., 15., 21., 23., 27. un 30. ēku energoefektivitātes uzlabošanai. 

2. Uzdevumi

2.1. Izstrādāt tehniskos projektus un veikt tos autoruzraudzību būvniecības gaitā.

2.2. Tehniskos projektus izstrādāt pamatojoties uz TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU - darba uzdevumu, 2010.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.542, pastāvošajiem Latvijas būvnormatīviem LBN, tehniskajiem normatīviem un standartiem, likumu „Par vides aizsardzību”, kā arī ievērojot Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2011.gada 07.martā izdoto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu nosacījumus. 

3. Metodoloģija

3.1. Tehnisko projektu Pasūtītājs (Daugavpils pilsētas dome) nodrošinās Izpildītāju ar:

3.1.1. Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izsniegtajiem Plānošanas un arhitektūras uzdevumiem;

3.1.2. tehniskajiem noteikumiem (saskaņā ar PAU nosacījumiem);

3.1.3. izstrādātajiem ēkas energoaudita pārskatiem;

3.1.4. tehniskās apsekošanas atzinumiem;

3.1.5. sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera paskaidrojuma rakstiem.

3.2. Izpildītājs:

3.2.1. Savāks papildus nepieciešamos tehniskos noteikumus;

3.2.2. Veiks nepieciešamos izpētes un uzmērīšanos darbus;

3.2.3. Izstrādās tehniskos projektus saskaņā ar LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” un iesniegs Pasūtītājam 5 (piecos) eksemplāros. Projekta dokumentāciju iesniegt arī digitālā formā (DWG un PDF formātā), katrai ēkai atsevišķi.

3.2.4. Saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” izstrādās tāmes (atbilstoši LBN 501-06 5., 6., 7.pielikumiem), kā arī būvdarbu apjomus būvdarbu iepirkuma organizēšanai.

3.2.5. Tehniskiem projektiem jābūt saskaņotiem ar izstrādātajiem energoaudita pārskatiem un paskaidrojuma rakstiem;

3.2.6. Projektēšanas gaitā jāievēro videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipus:

· ilgtspējīgas dzīves vides attīstīšana;

· samazināts enerģijas patēriņš;

· samazināts ūdens patēriņš;

· videi un veselībai draudzīgu materiālu izvēle;

· paaugstināta ēku iekšējās vides kvalitāte.

4. Darbu izpildes termiņš

4.1. Saskaņā ar iesniegto darba grafiku, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

5. Tehnisko projektu saskaņošana

5.1. Saskaņā ar PAU nosacījumiem.

5.2. Saskaņotus tehniskos projektus iesniegt akceptēšanai Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam.

6. Īpašie nosacījumi

6.1. Pirms tehnisko projektu izstrādes ir obligāta Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu 
Nr. 1., 4., 10., 15., 21., 23., 27. un 30. ēku apsekošana un tehnisku apsekošanas aktu sagatavošana (atbilstoši PAU nosacījumiem).

6.2. Pēc līguma noslēgšanas starp Pasūtītāju un Projektētāju tiks sastādīts un parakstīts projektēšanas uzdevums.

6.3.  Darba uzdevumos paredzētie darbi varētu būt precizēti pēc ēku tehniskās apsekošanas. Visi precizējumi tiks atspoguļoti projektēšanas uzdevumā.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - DARBA UZDEVUMS “A” daļai

Paredzamie 1. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas,

pēc adreses Stacijas iela 45, Daugavpilī, renovācijas būvdarbi

Ārsienas- Ārsienu siltināšana ar akmens vates vai analoģisku siltumizolācijas materiālu. Ēkas cokola un pagrabstāva daļā- vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu. Fasādes virsmas apmetums, krāsojums. Ēkas betona aizsargapmales demontāža- jaunas uzstādīšana, izmantojot betona bruģakmeni vai citu materiālu. Metāla evakuācijas kāpņu demontāža- jaunu uzstādīšana. Veikt ēkas plaisu un bojāto vietu remontu.

Pārsegums- jumts: Esošā savietotā jumta siltināšana ar  akmens vates plātnēm vai analoģisku materiālu, jauna bitumena ruļļu materiāla jumta seguma ieklāšana, skārda parapetu u.c. skārda elementu nomaiņa. Pieļaujama esošās jumta siltumizolācijas - bitumena ruļļu seguma konstrukcijas saglabāšana, ja prasība par to demontāžu netiks izvirzīta ēkas tehniskās apsekošanas aktā. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu remonts un pārbūve. Lietus ūdens uztveres piltuvju un cauruļvadu, ventilējamo kanalizācijas stāvvadu cauruļvadu nomaiņa virs jumta daļā, 2. stāva pārseguma daļā un, daļēji, 2. stāva iekštelpu daļā, kas saistīts ar caurumu izsišanu- aizdarīšanu dzelzsbetona  pārseguma daļā un iekštelpu kosmētisko remontu pēc nepieciešamības.

Metāla nožogojošo elementu nomaiņa.

Ieejas mezgli: Esošo ieejas mezglu demontāža - jaunu lieveņu un nojumju uzstādīšana. Ne mazāk kā vienai ieejai jābūt ar pandusu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem. 

Ventilācija: Virtuves bloka un veļas mazgāšanas telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. Apdares darbu veikšana pēc ventilācijas sistēmas renovācijas.

Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jābūt nokomplektētiem ar tauku uztvērēju, elektroapgaismojumu). Esošās ventilācijas šahtas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas remonts.  Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) nomaiņa.  

Siltumapgāde: Jauna automatizēta siltummezgla uzstādīšana, kā arī jaunu radiatoru uzstādīšana ar termoregulātoriem, saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Apdares darbu veikšana pēc siltumapgādes sistēmas sakārtošanas.

Zibens aizsardzība:  Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām.

Elektroapgāde: Uz fasādes sienas esošo elektrosadales skapju demontāža – jaunu uzstādīšana, saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Vājstrāvas tīkli: Uz fasādes esošo vājstrāvas kabeļu („Lattelekom”, „Dautkom” u.c.) apdare vai to nomaiņa, saskaņā ar SIA „Lattelekom” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai kabeļa īpašnieka rekomendācijām. 

Citas inženierkomunikācijas: Teritorijas laistāmo krānu nomaiņa. Lietus ūdens kanalizācijas izvadu nomaiņa.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš 654 40576

Paredzamie 4. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas,

pēc adreses Podnieku iela 1, Daugavpilī, renovācijas būvdarbi

Ārsienas- Ārsienu siltināšana ar akmens vates vai analoģisku siltumizolācijas materiālu. Ēkas cokola un pagrabstāva daļā- vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu. Fasādes virsmas apmetums, krāsojums. Ēkas betona aizsargapmales demontāža- jaunas uzstādīšana, izmantojot betona bruģakmeni vai citu materiālu. Grunts pamatnes nomaiņa zem  esošajām betona trotuāra plātnēm gar ēkas aizsargapmali. Metāla evakuācijas kāpņu demontāža- jaunu uzstādīšana. Veikt ēkas plaisu un bojāto vietu remontu.

Pirmais stāvs: Pirmā stāvā jaunas grīdas izbūve ar siltinājuma slāni. Apdares darbu veikšana pēc jaunas grīdas izbūves.

Pārsegums- jumts: Ēkas galvenais korpuss un tehniskais korpuss: Jaunas koka spāru sistēmas ierīkošana. Koka konstrukcijas apstrāde ar antiseptiku un pretuguns krāsošana. Jumta segums- krāsota tērauda profilloksnes, biezums 0,5 mm vai lielāks. Pārseguma siltināšana ar akmens vati vai citu siltumizolācijas materiālu.  Lietus ūdens tekņu un notekcauruļu uzstādīšana, tehnisko laipu ierīkošana jaunizveidoto bēniņu daļā. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu nojaukšana – jaunu mūrēšana. Ventilācijas šahtu un kanalizācijas ventilācijas stāvvadu  izvadīšana virs jaunizveidotā jumta plaknes. Esošo lietus ūdens kanalizācijas stāvvadu pagarināšana, lai tie atrastos virs pārseguma siltumizolācijas.

Ēkas tehniskais koridors - Esošā savietotā jumta siltināšana ar akmens vates plātnēm vai analoģisku materiālu, jauna bitumena ruļļu materiāla jumta seguma ieklāšana, lietus ūdens tekņu, notekcauruļu, skārda  elementu nomaiņa. 

Visiem korpusiem pieļaujama esošās jumta siltumizolācijas - bitumena ruļļu seguma konstrukcijas saglabāšana, ja prasība par to demontāžu netiks izvirzīta ēkas tehniskās apsekošanas aktā.

Logi, durvis: Esošo koka logu bloku nomaiņa, to vietā uzstādot pakešu logus PVC rāmjos (daļēja logu nomaiņa jau veikta). Esošo koka ārējo durvju bloku vietā uzstādīt alumīnija durvis. Ieejas durvīm „Triplex” stiklojums. Ēkas tehniskā koridora sienas stikla bloku demontāža, jaunas alumīnija – stikla pakešu konstrukcijas uzstādīšana.

Ieejas mezgli: Esošo ieejas mezglu demontāža - jaunu lieveņu un nojumju uzstādīšana. Ne mazāk kā vienai ieejai jābūt ar pandusu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Ventilācija: Virtuves bloka un veļas mazgāšanas telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. Apdares darbu veikšana pēc ventilācijas sistēmas renovācijas.

Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jābūt nokomplektētiem ar tauku uztvērēju, elektroapgaismojumu). Esošās ventilācijas šahtas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas remonts.  Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) nomaiņa. 

Siltumapgāde: Jauna automatizēta siltummezgla uzstādīšana, kā arī jaunu radiatoru uzstādīšana ar termoregulātoriem, saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Paredzēt siltumapgādes cauruļvadu siltumizolāciju. Apdares darbu veikšana pēc siltumapgādes sistēmas sakārtošanas.
Zibens aizsardzība:  Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām.

Elektroapgāde: Uz fasādes sienas esošo elektrosadales skapju demontāža – jaunu uzstādīšana, saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Uz ēkas fasādes esošā ielas apgaismes prožektora demontāža - jauna uzstādīšana.

Vājstrāvas tīkli: Uz fasādes esošo vājstrāvas kabeļu („Lattelekom”, „Dautkom” u.c.) apdare vai to nomaiņa, saskaņā ar SIA „Lattelecom” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai kabeļa īpašnieka rekomendācijām. 

Citas inženierkomunikācijas: Teritorijas laistāmo krānu nomaiņa. Lietus ūdens kanalizācijas izvadu nomaiņa.

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš 654 40576

Paredzamie 10. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas,

pēc adreses Strādnieku iela 56, Daugavpilī, renovācijas būvdarbi

Ārsienas- Ārsienu siltināšana ar akmens vates vai analoģisku siltumizolācijas materiālu. Ēkas cokola un pagrabstāva daļā- vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu. Fasādes virsmas apmetums, krāsojums. Ēkas betona aizsargapmales demontāža- jaunas uzstādīšana, izmantojot betona bruģakmeni vai citu materiālu. Grunts pamatnes nomaiņa zem esošajām betona trotuāra plātnēm gar ēkas aisargapmali.  Metāla evakuācijas kāpņu demontāža- jaunu uzstādīšana. Veikt ēkas plaisu un bojāto vietu remontu.

Pirmais stāvs: Pirmā stāvā jaunas grīdas izbūve ar siltinājuma slāni. Apdares darbu veikšana pēc jaunas grīdas izbūves.

Pārsegums- jumts: Esošā savietotā jumta siltināšana ar akmens vates plātnēm vai analoģisku materiālu, jauna bitumena ruļļu materiāla jumta seguma ieklāšana, skārda parapetu u.c. skārda elementu nomaiņa. Pieļaujama esošās jumta siltumizolācijas - bitumena ruļļu seguma konstrukcijas saglabāšana, ja prasība par to demontāžu netiks izvirzīta ēkas tehniskās apsekošanas aktā. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu remonts un pārbūve. Lietus ūdens uztveres piltuvju un cauruļvadu, ventilējamo kanalizācijas stāvvadu cauruļvadu nomaiņa virs jumta daļā, 2. stāva pārseguma daļā un, daļēji, 2. stāva iekštelpu daļā, kas saistīts ar caurumu izsišanu- aizdarīšanu dzelzsbetona  pārseguma daļā un iekštelpu kosmētisko remontu pēc nepieciešamības.

Logi, durvis: Esošo koka logu bloku nomaiņa, to vietā uzstādot pakešu logus PVC rāmjos. Esošo koka  ārējo durvju bloku vietā uzstādīt alumīnija durvis. Ieejas durvīm „Triplex” stiklojums. 

Ieejas mezgli: Esošo ieejas mezglu demontāža - jaunu lieveņu un nojumju uzstādīšana. Ne mazāk kā vienai ieejai jābūt ar pandusu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem. 

Ventilācija: Virtuves bloka un veļas mazgāšanas telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. Apdares darbu veikšana pēc ventilācijas sistēmas renovācijas.

Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jābūt nokomplektētiem ar tauku uztvērēju, elektroapgaismojumu). Esošās ventilācijas šahtas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas remonts.  Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) nomaiņa.

Siltumapgāde: Jauna automatizēta siltummezgla uzstādīšana, kā arī jaunu radiatoru uzstādīšana ar termoregulātoriem, saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Apdares darbu veikšana pēc siltumapgādes sistēmas sakārtošanas.

Zibens aizsardzība:  Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām.

Elektroapgāde: Uz fasādes sienas esošo elektrosadales skapju demontāža – jaunu uzstādīšana, saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Vājstrāvas tīkli: Uz fasādes esošo vājstrāvas kabeļu („Lattelekom”, „Dautkom” u.c.) apdare vai to nomaiņa, saskaņā ar SIA „Lattelecom” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai kabeļa īpašnieka rekomendācijām. 

Citas inženierkomunikācijas: Teritorijas laistāmo krānu nomaiņa. Lietus ūdens kanalizācijas izvadu nomaiņa.

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš 654 40576

Paredzamie 15. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas,

pēc adreses Ventspils iela 2A, Daugavpilī, renovācijas būvdarbi

Ārsienas- Ārsienu siltināšana ar akmens vates vai analoģisku siltumizolācijas materiālu. Ēkas cokola un pagrabstāva daļā- vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu. Fasādes virsmas apmetums, krāsojums. Ēkas betona aizsargapmales demontāža- jaunas uzstādīšana, izmantojot betona bruģakmeni vai citu materiālu. Metāla evakuācijas kāpņu demontāža- jaunu uzstādīšana. Veikt ēkas plaisu un bojāto vietu remontu. Paredzēt logu aiļu platības samazināšanu divās verandās.

Pirmais stāvs: Pirmā stāvā jaunas grīdas izbūve ar siltinājuma slāni. Apdares darbu veikšana pēc jaunas grīdas izbūves.

Pārsegums- jumts: Jumta spāru un pārseguma konstrukcijas tehniskā apsekošana, nepieciešamības gadījumā paredzēt to pastiprināšanu vai daļēju nomaiņu. Koka konstrukcijas antiseptēšana un pretuguns krāsošana. Esošā azbestcementa jumta seguma un latojuma demontāža, jauna,  jumta seguma  un latojuma ierīkošana, jumta segums- krāsota tērauda profilloksnes, biezums 0,5 mm vai lielāks. Lietus ūdens tekņu un notekcauruļu nomaiņa. 

Bēniņi: Esošās izdedžu materiāla siltumizolācijas novākšanu no ēkas pārseguma, jaunas ekovates vai cita materiāla siltumizolācijas ieklāšanu, tehnisko laipu ierīkošanu bēniņu daļā. Pieļaujama esošās bēniņu pārseguma siltumizolācijas slāņa saglabāšana, ja prasība par to demontāžu netika izvirzīta ēkas tehniskās apsekošanas aktā. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu remonts un pārbūve. Paredzēt siltumapgādes cauruļvadu  un ventilācijas kārbu siltumizolāciju.
Logi, durvis: Esošo koka logu bloku nomaiņa, to vietā uzstādot pakešu logus PVC rāmjos. Esošo koka ārējo durvju bloku vietā paredzēt alumīnija durvis. Ieejas durvīm „Triplex” stiklojums. 

Ieejas mezgli: Esošo ieejas mezglu demontāža - jaunu lieveņu un nojumju uzstādīšana. Ne mazāk kā vienai ieejai jābūt ar pandusu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem. 

Ventilācija: Virtuves bloka un veļas mazgāšanas telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. Apdares darbu veikšana pēc ventilācijas sistēmas renovācijas.

Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jābūt nokomplektētiem ar tauku uztvērēju, elektroapgaismojumu). Esošās ventilācijas šahtas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas remonts. Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) nomaiņa.  

Siltumapgāde: Jauna automatizēta siltummezgla uzstādīšana, kā arī jaunu radiatoru uzstādīšana ar termoregulātoriem, saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Apdares darbu veikšana pēc siltumapgādes sistēmas sakārtošanas.

Zibens aizsardzība:  Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām.

Elektroapgāde: Uz fasādes sienas esošo elektrosadales skapju demontāža – jaunu uzstādīšana, saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Uz ēkas fasādes esošā ielas apgaismes prožektora demontāža - jauna uzstādīšana.

Vājstrāvas tīkli: Uz fasādes esošo vājstrāvas kabeļu („Lattelekom”, „Dautkom” u.c.) apdare vai to nomaiņa, saskaņā ar SIA „Lattelecom” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai kabeļa īpašnieka rekomendācijām. 

Citas inženierkomunikācijas: Teritorijas laistāmo krānu nomaiņa. 

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš 654 40576

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - DARBA UZDEVUMS “B” daļai

Paredzamie 21. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas,

pēc adreses Jātnieku iela 66, Daugavpilī, renovācijas būvdarbi

Ārsienas- Ārsienu siltināšana ar akmens vates vai analoģisku siltumizolācijas materiālu. Ēkas cokola un pagrabstāva daļā- vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu. Fasādes virsmas apmetums, krāsojums. Ēkas betona aizsargapmales demontāža- jaunas uzstādīšana, izmantojot betona bruģakmeni vai citu materiālu.  Metāla evakuācijas kāpņu demontāža- jaunu uzstādīšana. Veikt ēkas plaisu un bojāto vietu remontu.

Pirmais stāvs: Pirmā stāvā jaunas grīdas izbūve ar siltinājuma slāni. Apdares darbu veikšana pēc jaunas grīdas izbūves.

Pārsegums- jumts: Ēkas galvenie korpusi: Jaunas koka spāru sistēmas ierīkošana. Koka konstrukcijas antiseptēšana un pretuguns krāsošana. Jumta segums- krāsota tērauda profilloksnes, biezums 0,5 mm vai lielāks. Pārseguma siltināšana ar akmens vati vai citu siltumizolācijas materiālu. Lietus ūdens tekņu un notekcauruļu demontāža – jaunu uzstādīšana, tehnisko laipu ierīkošana jaunizveidoto bēniņu daļā. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu nojaukšana – jaunu mūrēšana. Ventilācijas šahtu un kanalizācijas ventilācijas stāvvadu  izvadīšana virs jaunizveidotā jumta plaknes. 

Ēkas tehniskais koridors ar administrācijas telpām - Esošā savietotā jumta siltināšana ar akmens vates plātnēm vai analoģisku materiālu, jauna bitumena ruļļu materiāla jumta seguma ieklāšana, lietus ūdens tekņu, notekcauruļu, skārda  elementu nomaiņa. 

Visiem korpusiem pieļaujama esošās jumta siltumizolācijas - bitumena ruļļu seguma konstrukcijas saglabāšana, ja prasība par to demontāžu netiks izvirzīta ēkas tehniskās apsekošanas aktā.

Ieejas mezgli: Esošo ieejas mezglu demontāža - jaunu lieveņu un nojumju uzstādīšana. Ne mazāk kā vienai ieejai jābūt ar pandusu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem. 

Ventilācija: Virtuves bloka un veļas mazgāšanas telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. Apdares darbu veikšana pēc ventilācijas sistēmas renovācijas.

Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jābūt nokomplektētiem ar tauku uztvērēju, elektroapgaismojumu). Esošās ventilācijas šahtas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas remonts. Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) nomaiņa.  

Siltumapgāde: Jauna automatizēta siltummezgla uzstādīšana, kā arī jaunu radiatoru uzstādīšana ar termoregulātoriem, saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Apdares darbu veikšana pēc siltumapgādes sistēmas sakārtošanas.

Zibens aizsardzība:  Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām.

Elektroapgāde: Uz fasādes sienas esošo elektrosadales skapju demontāža – jaunu uzstādīšana, saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Vājstrāvas tīkli: Uz fasādes esošo vājstrāvas kabeļu („Lattelekom”, „Dautkom” u.c.) apdare vai to nomaiņa, saskaņā ar SIA „Lattelecom” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai kabeļa īpašnieka rekomendācijām. 

Citas inženierkomunikācijas: Teritorijas laistāmo krānu nomaiņa. 

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš 654 40576

Paredzamie 23. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas,

pēc adreses Smilšu iela 100, Daugavpilī, renovācijas būvdarbi

Ārsienas- Ārsienu siltināšana ar akmens vates vai analoģisku siltumizolācijas materiālu. Ēkas cokola un pagrabstāva daļā- vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu. Fasādes virsmas apmetums, krāsojums. Ēkas betona apmales demontāža- jaunas uzstādīšana, izmantojot betona bruģakmeni vai citu materiālu.  Metāla evakuācijas kāpņu demontāža- jaunu uzstādīšana. Veikt ēkas plaisu un bojāto vietu remontu.

Pirmais stāvs: Pirmā stāvā jaunas grīdas izbūve ar siltinājuma slāni. Apdares darbu veikšana pēc jaunas grīdas izbūves.

Pārsegums- jumts: Ēkas galvenie korpusi: Jaunas koka spāru sistēmas ierīkošana. Koka konstrukcijas antiseptēšana un pretuguns krāsošana. Jumta segums- krāsota tērauda profilloksnes, biezums 0,5 mm vai lielāks. Pārseguma siltināšana ar akmens vati vai citu siltumizolācijas materiālu. Lietus ūdens tekņu un notekcauruļu demontāža – jaunu uzstādīšana, tehnisko laipu ierīkošana jaunizveidoto bēniņu daļā. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu nojaukšana – jaunu mūrēšana. Ventilācijas šahtu un kanalizācijas ventilācijas stāvvadu  izvadīšana virs jaunizveidotā jumta plaknes. 

Ēkas tehniskais koridors ar administrācijas telpām - Esošā savietotā jumta siltināšana ar akmens vates plātnēm vai analoģisku materiālu, jauna bitumena ruļļu materiāla jumta seguma ieklāšana, lietus ūdens tekņu, notekcauruļu (ar elektroapsildi), skārda  elementu nomaiņa. 

Visiem korpusiem pieļaujama esošās jumta siltumizolācijas - bitumena ruļļu seguma konstrukcijas saglabāšana, ja prasība par to demontāžu netiks izvirzīta ēkas tehniskās apsekošanas aktā.

Logi, durvis: Esošo koka logu bloku nomaiņa, to vietā uzstādot pakešu logus PVC rāmjos. Esošo koka ārējo durvju bloku vietā uzstādīt alumīnija durvis. Ieejas durvīm „Triplex” stiklojums. 

Ieejas mezgli: Esošo ieejas mezglu demontāža - jaunu lieveņu un nojumju uzstādīšana. Ne mazāk kā vienai ieejai jābūt ar pandusu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem. 

Ventilācija: Virtuves bloka un veļas mazgāšanas telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. Apdares darbu veikšana pēc ventilācijas sistēmas renovācijas.

Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jābūt nokomplektētiem ar tauku uztvērēju, elektroapgaismojumu). Esošās ventilācijas šahtas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas remonts.  Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) nomaiņa.  

Siltumapgāde: Jauna automatizēta siltummezgla uzstādīšana, kā arī jaunu radiatoru uzstādīšana ar termoregulātoriem, saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Paredzēt siltumapgādes cauruļvadu siltumizolāciju. Apdares darbu veikšana pēc siltumapgādes sistēmas sakārtošanas.

Zibens aizsardzība:  Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām.

Elektroapgāde: Uz fasādes sienas esošo elektrosadales skapju demontāža – jaunu uzstādīšana, saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Vājstrāvas tīkli: Uz fasādes esošo vājstrāvas kabeļu („Lattelekom”, „Dautkom” u.c.) apdare vai to nomaiņa, saskaņā ar SIA „Lattelecom” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai kabeļa īpašnieka rekomendācijām. 

Citas inženierkomunikācijas: Teritorijas laistāmo krānu nomaiņa. 

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš 654 40576

Paredzamie 27. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas,

pēc adreses Bauskas iela 104A, Daugavpilī, renovācijas būvdarbi

Ārsienas- Ārsienu siltināšana ar akmens vates vai analoģisku siltumizolācijas materiālu. Ēkas cokola un pagrabstāva daļā- vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu. Fasādes virsmas apmetums, krāsojums. Ēkas betona aizsargapmales demontāža- jaunas uzstādīšana, izmantojot betona bruģakmeni vai citu materiālu. Metāla evakuācijas kāpņu demontāža- jaunu uzstādīšana. Veikt ēkas plaisu un bojāto vietu remontu.

Pirmais stāvs: Pirmā stāvā jaunas grīdas izbūve ar siltinājuma slāni. Apdares darbu veikšana pēc jaunas grīdas izbūves.

Pārsegums- jumts: Ēkas galvenie korpusi: Jaunas koka spāru sistēmas ierīkošana. Jumta segums- krāsota tērauda profilloksnes, biezums 0,5 mm vai lielāks. Pārseguma siltināšana ar akmens vati vai citu siltumizolācijas materiālu. Koka konstrukcijas antiseptēšana un pretuguns krāsošana. Lietus ūdens tekņu un notekcauruļu demontāža – jaunu uzstādīšana, tehnisko laipu ierīkošana jaunizveidoto bēniņu daļā. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu nojaukšana – jaunu mūrēšana. Ventilācijas šahtu un kanalizācijas ventilācijas stāvvadu  izvadīšana virs jaunizveidotā jumta plaknes. 

Ēkas tehniskais koridors ar administrācijas telpām - Esošā savietotā jumta siltināšana ar akmens vates plātnēm vai analoģisku materiālu, jauna bitumena ruļļu materiāla jumta seguma ieklāšana, lietus ūdens tekņu, notekcauruļu, skārda  elementu nomaiņa. 

Visiem korpusiem pieļaujama esošās jumta siltumizolācijas - bitumena ruļļu seguma konstrukcijas saglabāšana, ja prasība par to demontāžu netiks izvirzīta ēkas tehniskās apsekošanas aktā.

Ieejas mezgli: Esošo ieejas mezglu demontāža – jaunu lieveņu un nojumju uzstādīšana. Ne mazāk kā vienai ieejai jābūt ar pandusu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem. 

Ventilācija: Virtuves bloka un veļas mazgāšanas telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. Apdares darbu veikšana pēc ventilācijas sistēmas renovācijas.

Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jābūt nokomplektētiem ar tauku uztvērēju, elektroapgaismojumu). Esošās ventilācijas šahtas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas remonts. Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) nomaiņa.

Siltumapgāde: Jauna automatizēta siltummezgla uzstādīšana, kā arī jaunu radiatoru uzstādīšana ar termoregulātoriem, saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Paredzēt siltumapgādes cauruļvadu siltumizolāciju. Apdares darbu veikšana pēc siltumapgādes sistēmas sakārtošanas.

Zibens aizsardzība: Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām.

Elektroapgāde: Uz fasādes sienas esošo elektrosadales skapju demontāža – jaunu uzstādīšana, saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Uz ēkas fasādes esošo ielas apgaismes prožektoru demontāža - jaunu uzstādīšana.

Vājstrāvas tīkli: Uz fasādes esošo vājstrāvas kabeļu („Lattelekom”, „Dautkom” u.c.) apdare vai to nomaiņa, saskaņā ar SIA „Lattelecom” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai kabeļa īpašnieka rekomendācijām. 

Citas inženierkomunikācijas: Teritorijas laistāmo krānu nomaiņa. 

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš 654 40576

Paredzamie 30. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas,

pēc adreses Tukuma iela 47, Daugavpilī, renovācijas būvdarbi

Ārsienas- Ārsienu siltināšana ar akmens vates vai analoģisku siltumizolācijas materiālu. Ēkas cokola un pagrabstāva daļā- vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu. Fasādes  virsmas apmetums, krāsojums. Ēkas betona aizsargapmales demontāža- jaunas uzstādīšana, izmantojot betona bruģakmeni vai citu materiālu.  Metāla evakuācijas kāpņu demontāža- jaunu uzstādīšana. Veikt ēkas plaisu un bojāto vietu remontu.
Pirmais stāvs: Pirmā stāvā jaunas grīdas izbūve ar siltinājuma slāni. Apdares darbu veikšana pēc jaunas grīdas izbūves.

Pārsegums- jumts: Esošā savietotā jumta siltināšana ar akmens vates plātnēm vai analoģisku materiālu, jauna bitumena ruļļu materiāla jumta seguma ieklāšana, skārda parapetu u.c. skārda elementu nomaiņa. Pieļaujama esošās jumta siltumizolācijas - bitumena ruļļu seguma konstrukcijas saglabāšana, ja prasība par to demontāžu netiks izvirzīta ēkas tehniskās apsekošanas aktā. Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu remonts un pārbūve. Lietus ūdens uztveres piltuvju un cauruļvadu, ventilējamo kanalizācijas stāvvadu cauruļvadu nomaiņa virs jumta daļā, 2. stāva pārseguma daļā un, daļēji, 2. stāva iekštelpu daļā, kas saistīts ar caurumu izsišanu- aizdarīšanu dzelzsbetona pārseguma daļā un iekštelpu kosmētisko remontu pēc nepieciešamības.

Ieejas mezgli: Esošo ieejas mezglu demontāža - jaunu lieveņu un nojumju uzstādīšana. Ne mazāk kā vienai ieejai jābūt ar pandusu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem. 

Ventilācija: Virtuves bloka un veļas mazgāšanas telpās uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju. Apdares darbu veikšana pēc ventilācijas sistēmas renovācijas.

Nerūsējošā tērauda materiāla tvaika nosūcējiem, kuri tiks uzstādīti virs virtuves iekārtām (elektriskā plīts, cepeškrāsns, panna, vārkatls), jābūt nokomplektētiem ar tauku uztvērēju, elektroapgaismojumu). Esošās ventilācijas šahtas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtas remonts. Lai nodrošinātu jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) nomaiņa.  

Siltumapgāde: Jauna automatizēta siltummezgla uzstādīšana, kā arī jaunu radiatoru uzstādīšana ar termoregulātoriem, saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Paredzēt siltumapgādes cauruļvadu siltumizolāciju. Apdares darbu veikšana pēc siltumapgādes sistēmas sakārtošanas.

Zibens aizsardzība:  Zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām.

Elektroapgāde: Uz fasādes sienas esošo elektrosadales skapju demontāža – jaunu uzstādīšana, saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Vājstrāvas tīkli: Uz fasādes esošo vājstrāvas kabeļu („Lattelekom”, „Dautkom” u.c.) apdare vai to nomaiņa, saskaņā ar SIA „Lattelecom” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai kabeļa īpašnieka rekomendācijām. 

Citas inženierkomunikācijas: Teritorijas laistāmo krānu nomaiņa. Lietus ūdens kanalizācijas izvadu nomaiņa.

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš 654 40576






