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Skaidrojošs apraksts Būvprojektam Projekts „Maăistrālo ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī. Kanalizācijas sūkĦu 
stacijas” minimālā sastāvā 

Skaidrojošais apraksts būvprojektam minimālā sastāvā „Projekts „Maăistrālo ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī. Kanalizācijas sūkĦu stacijas”   
ietvaros izstrādāts pamatojoties uz SIA „Daugavpils ūdens” izstrādāto iepirkuma tehnisko 
specifikāciju tehniskiem noteikumiem un pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 253  „Atsevišėu 
inženierbūvju būvnoteikumi”  prasībām.    

1. Esošā situācija  

Daugavpils pilsētas aglomerācijā ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina SIA „Daugavpils 
ūdens”.  Pilsētas mikrorajonā Judovka, kas ir teritorija Daugavas upes kreisajā krastā starp 
Daugavas upi, pilsētas austrumu robežu un Silenes ielu.  Šajā mikrorajonā izvietoti ap 460 
zemes gabali, aprēėinātais iedzīvotāju skaits šajā rajonā ap 1380 iedzīvotāji (ar perspektīvu un 
esošo apbūvi). Kā arī nav izslēgta  ūdenssaimniecības sistēmas paplašināšanās uz blakus 
esošo Laucesas pagasta Dārzkopības Rajonu „MaĜutki”.  Pēdējos gados ir aktualizējusies 
problēma ar nepietiekamu dzeramā ūdens ieguvi privātīpašniekiem esošajās grodu akās, t.i. 
sausās vasarās akas izkalst un iedzīvotāji paliek bez dzeramā ūdens. Kā pagaidu risinājums 
rajona ir uzstādīts brīvkrāns.  pagaidu risinājums rajona ir uzstādīts brīvkrāns.  Kā arī rajonā nav 
pieejami centralizētās kanalizācijas pakalpojumi. Mikrorajona teritorija ir izvietota Daugavas 
upes krastā, līdz ar to nehermētiski krājrezervuāri var būt par iemeslu mikrorajona un Daugavas 
upes un piesārĦojumam. Būvprojekta minimālā  sastāvā izstrādes laikā saĦemta LVĂMC izziĦa 
par maksimālo plūdu līmeni ar 3 % varbūtību, tā ir 95,40 LAS sistēmā. Atzīme tiek Ħemta vērā 
projektējot kanalizācijas tīklus un kanalizācijas sūkĦu stacijas.  

Projekts tiek izstrādāts vienlaicīgi ar projektiem „ Maăistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī” un  „Ūdensapgādes un kanalizācijas dīėeru pāri 
Daugavas upei būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī”. Projekti papildina viens otra 
risinājumus.     

    

2. Plānotie darbi  

Projektā plānotie darbi ir sadzīves kanalizācijas sūkĦu staciju, apkalpes aku un laukumu 
būvniecība. Projektā plānota jaunas kanalizācijas sūkĦu stacijas:  

KSS-1 plānotais KSS diametrs 1500 mm, dziĜums (kopējais augstums)  5680 mm, izvietojums 
blakus braucamajai daĜai.  

 KSS-2 plānotais diametrs 1500 mm, dziĜums (kopējais augstums)  5970 mm, izvietojums 
braucamajā daĜā apkalpes laukumā.   

KSS-3 plānotais KSS diametrs 1500 mm, dziĜums (kopējais augstums)  5820 mm, izvietojums 
braucamajā daĜā apkalpes laukumā.  Pirms katras KSS akā uzstādams aizbīdnis. 
Noslēgarmatūra uzstādāma akās pēc kanalizācijas sūkĦu stacijas.  

Projektā tiks paredzēta KSS teritorijas labiekārtošana paredzot apkalpošanas laukumu ar bruăa 
vai asfalta segumu, teritorijas iežogojums (ja nepieciešams), ārējā elektroapgāde un pieslēgums 
esošai vadības automātikas sistēmai. Zem kanalizācijas sūkĦu stacijas paredzama enkurojoša 
balsta plātne, KSS kakla daĜā slodzi izlīdzinoša plātne. 

 

     



BŪVPROJEKTS MINIMĀLĀ SASTĀVĀ 
Projekts „Maăistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī. Kanalizācijas 
sūkĦu stacijas” 
 
 

 

 

 

 2 

2.1.  Būvniecības ieceres veikšanas vietas un aptuvenie apjomi  

Visas kanalizācijas sūkĦu stacijas plānots izvietot Lielā ielas tuvumā.  KSS-1 izvietojama Lielā 
ielā pie Kalpaka ielas.   KSS-2  Lielā ielas zemes gabalā ar kad. apz. 05000181521 „bez 
adreses”.  KSS-3 pie Lielā ielas zemes gabalā ar kad. apz. 05000182822 „bez adreses”.  

Būvniecības ieceres veikšanas vietas:  

 

Tabula 1. Zemesgabali kur plānots izvietot kanalizācijas sūkĦu stacijas  

Kadastra  Apz. Adrese Īpašnieks  

KSS-1   

05000180519 Lielā iela, Daugavpils  Daugavpils pilsētas dome 

KSS-2   

05000181521 Bez adreses , Daugavpils 
Rezerves zemes fons. Valdītājs 
Pašvaldība.  

KSS-3   

05000182822 Bez adreses, Daugavpils 
Rezerves zemes fons. Valdītājs 
Pašvaldība. 

SaskaĦā ar darba uzdevumu būvniecības veids ir kanalizācijas sūkĦu staciju būvniecība. Visām 
Precēm un Materiāliem, kas tiek izmantoti Darbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, 
jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem standartiem.  

Kanalizācijas sūkĦu stacijas izbūves galvenie  posmi: 

- Būvbedres rakšana Projektā norādīta dziĜumā, ieskaitot ja nepieciešams liekās grunts 

izvešanu uz atbērtni; 

- Tranšejas atbalstsienu uzstādīšana, ja nepieciešams; 

- Gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšana ja nepieciešams; 

- Smilts un šėembu pamatnes un blietēšana; 

- Enkurojošas dzelzsbetona plātnes montāža vai betonēšana, KSS stiprināšana; 

- Rūpnieciski ražotas kanalizācijas sūkĦu staciju izbūve uz dzelzsbetona pamata plātnes; 

- Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti, ieskaitot blietēšanu; 

- Pieslēgums pašteces un spiediena kanalizācijas tīkliem; 

- Pieslēgums elektroapgādes tīkliem; 

- SūkĦu montāža un KSS palaišana eksperimentālā režīmā;   

- SCADA sistēmas pieslēgšana; 

- KSS teritorijas labiekārtošana, t. sk. apkalpes laukumu ierīkošana; 

- Būvgružu izvešana; 

2.1.1. Prasības kanalizācijas sūkĦu stacijām 

Pasūtītāja prasības kanalizācijas sūkĦu stacijām (KSS):  
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SūkĦu stacijas projektē atbilstoši ekoloăiskajām, sanitārajām un drošības prasībām. KSS 
izvietošanas vieta var tik mainīties pēc topogrāfisko datu saĦemšanas un kanalizācijas sistēmas 
aprēėināšanas. KSS stacijas projektēšanu veikt atbilstoši LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” 
prasībām. Katrā stacijā paredzēt ne mazāk kā divu sūkĦu uzstādīšanu. SūkĦiem jāstrādā 
rotācijas režīmā. Viena sūkĦa ražība jānodrošina sūknētavas aprēėināto darbību.  

Prasības sūkĦiem: 

- SūkĦiem jāatbilst direktīvām: 98/37/EC (89/392/EEC); 

- Darba rats – daĜēji atvērts, pašattīrošs, griezējtipa FLYGT N tipa vai analogs, kurš nodrošina 
svešėermeĦu sasmalcināšanu, pašattīrošs, darba ratam jābūt brīvai ejai pa griešanas asi, lai 
pārlaistu liela izmēra netīrumus, darba rata materiāls  – čuguns (Cast iron);  

-SūkĦa korpusa materiāls – čuguns; 

-SūkĦa spiedsavienojums ne mazāks par 80mm/3”; 

-Prasības dzinējam – izolācijas klase H (statora tinumam jābūt izturīgam pret pārkāršanu līdz 
1800С), ar ieslēgšanas skaitu stundā ne mazāk kā 25-30, statora tinumam jābūt aprīkotam ar 
termodevēju, kurš atslēdz sūkni pārkāršanas gadījumā. Sūknim jābūt aprīkotam ar inspekcijas 
kameru, kurā atrodas sensors, kas reaăē uz ūdens iekĜūšanu kamerā;  

-Katrs sūknis jāapgādā ar nerūsējošā tērauda AISI 304 ėēdi sūkĦu izcelšanai; 

-Prasības gultĦiem – ne mazāk kā 100 000 darba stundas bez nomaiĦas; 

-Sūknim jābūt apgādātam ar dubultiem mehāniskajiem blīvslēgiem, to konstrukcijai jānodrošina 
ārējā blīvslēga un blīvslēga kameras pašattīrīšanos no abrazīvām daĜiĦām un svešėermeĦiem 
(Spin-out тм  FLYGT vai analogs);  

-KabeĜa ievadam sūknī jānodrošina hermētiskums, kabeĜa stiprinājumam jānodrošina kabeĜa 
aizsardzība pret izstiepšanos, kabeĜa stiprinājumam un sūkĦa montāžas elementiem sūkĦu 
stacijā jānodrošina droša sūkĦa uzstādīšana un izcelšana;  

-Piegādātājam jāsniedz ražotāja garantija par sūkĦu remontā nepieciešamo rezerves daĜu 
atbalstu turpmākos 15 gadus;  

-Izmantojamo sūkĦu tipu un marku saskaĦot ar SIA „Daugavpils ūdens” projekta izstrādes laikā, 
pirms tā saskaĦošanas. 

-Vienam no stacijā esošajiem sūkĦiem jābūt apgādātam ar skalošanas vārstu ( Flush Valve тм  
FLYGT vai analogs), kas izmanto sūkĦa rādīto ūdens plūsmu, radot spēcīgu ūdens strūklu katra 
pārsūknēšanas cikla sākumā. SūkĦu stacijā izmantotais sūknis un skalošanas vārsts jāpiegādā 
no viena ražotāja.  

-Katra sūkĦa ražību jāaprēėina ar 15% perspektīvu. 

KSS konstrukcijas prasības:  

-Slapjā tipa pazemes kanalizācijas sūkĦu stacija, izvietota zem brauktuves, ar  nelielu satiksmes 
slodzi.  

-Stacijas noslēglūkai jānodrošina transporta kustība pāri sūkĦu stacijai ar atbilstošu izturību. 

-Zem lūkas jāizvieto paceĜamas drošības restes.  

-Iegremdējamajiem sūkĦiem, to montāžas elementiem (sūkĦu pamatnes ar autosavienojumiem, 
vadules, kā arī izceĜamās restes, kuras nodrošina stacijā ieplūstošo notekūdeĦu rupjās frakcijas 
aizturēšanu,) jābūt izvietotām sūkĦu stacijā, bet pretvārsti, aizbīdĦi pirms un pēc stacijas, kuras 
nodrošina stacijā ieplūstošo notekūdeĦu rupjās frakcijas aizturēšanu, jāizvieto atsevišėās akās 
atbilstoši pirms un pēc KSS.  
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-SūkĦu stacija jāaprīko ar nerūsējošā tērauda kāpnēm.  

-SūkĦu stacijas rezervuāra dibenam jābūt konusveida, lai minimizētu notekūdeĦos  suspendēto 
-daĜiĦu nogulsnēšanas iespēju un nodrošinātu visefektīvāko skalošanas vārsta darbību.  

-Jānodrošina pilnībā automatizēta sūkĦu vadības sistēma, kas jāapgādā ar GPRS datu 
pārraides iekārtu datu nosūtīšanai uz operatoru telpu, kura atrodas SIA “Daugavpils ūdens” NAI 
teritorijā, Daugavas ielā 32, Daugavpilī.  

-Sekojošiem parametriem jābūt atspoguĜotiem centrālā SCADA sistēmā KSS operatoru pultī un 
jābūt iespēja pārvaldīt vai mainīt KSS parametrus, izmantojot operatora monitoru: 

-KSS nosaukums un komunikācijas adrese tīklos, 

-minimālā plūsma (m3/st vai l/s), 

-kopējais uzkrātais notekūdeĦu apjoms (m3), 

-sūkĦu skaits, 

-katram sūknim – ieslēgšanas un izslēgšanas līmeĦi, strāva (A), nostrādāts darba laiks 
(stundas), ieslēgšanas skaits, sakari ar PLK (ir/nav), režīms (auto/roku), sūkĦu rotācijas režīms, 
dīkstāves intervāls , darba laiks pēc maksimāla līmeĦa ieslēgšanas, 

-apsardzes signāls, 

-fāzes kontroles bloka stāvoklis, 

-gan katra, gan divu sūkĦu atsūknēšanas intervāls (h). 

-Katrā KSS jānodrošina iestatīšanas un pieslēguma vietas apsardzes signalizācijas sistēmai. 

-Parametriem no visiem sūkĦos uzstādītiem sensoriem jābūt atspoguĜotiem SCADA sistēmā. 
Parametru detaĜas un SCADA sistēmas interfeisu atsevišėi saskaĦot ar SIA”Daugavpils ūdens” 
būvprojektu izstrādāšanas gaitā. 

-Vadības skapim jābūt  aprīkotam ar ventilācijas sistēmu un automātisku apsildes sistēmu, lai 
nodrošinātu iekārtas darbību āra apstākĜos. Automātikas skapja durvīm jābūt slēdzamām, 
nesankcionētas skapja atvēršanas gadījumā operatoru telpā GPRS datu pārraides iekārtai 
jānosūta par to ziĦojums. 

-KSS sūkĦu ieslēgšanos un izslēgšanos nodrošināt ar „mīksto palaišanu” (soft start-stop), tai 
jābūt aprīkotai ar sūkĦu termoaizsardzību, strāvas aizsardzību un fāžu pazušanas aizsardzību.  

-KSS sūkĦiem ir jābūt uzstādītiem, ievērojot nepieciešamās sanitāro noteikumu prasības, tai 
skaitā: trokšĦa un vibrācijas izplatīšanos pa cauruĜvadiem un konstrukcijām, higiēnas un 
sanitāro normu prasību izpildi iekārtu apkalpojošā personāla darbības laikā. 

-KSS ventilācijas sistēma – mākslīga. ĥemot vērā tuvumā esošās dzīvojamas mājas, lai 
aizsargātu iedzīvotājus no smakas, nepieciešams tieši aprēėināt augstumu ventilācijas caurules 
virs zemes līmeĦa, un paredzēt pasākumus to stiprināšanai. Paredzēt KSS konstrukcijā 
filtrācijas sistēmu ar ogles pildījumu. 

-Visiem materiāliem kanalizācijas sūkĦu stacijās, kas kontaktējas ar notekūdeĦiem, jābūt no 
nerūsējoša tērauda AISI304 un jāatbilst EN 10217-7 standartam.  

-Paredzēt iespēju sūkĦu stacijas pazemes daĜu skalošanai no blakusesošiem ūdensvada 
tīkliem. 

-Ja projektā risinājumā nepieciešama esošās kanalizācijas sūkĦu stacijas jaudas palielināšana, 
tad veikt šīs KSS aprēėinu un paredzēt KSS jaudas palielināšanas risinājumi. 
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2.1.2. Kanalizācijas sūkĦu staciju aprēėini 

KSS-1 aprēėins   

N - iedzīvotāju skaits 648 (PieĦemtais vidējais ăimenes locekĜu skaits 3 cilvēki. Uzskaitīti esošie 
apbūvētie zemes īpašumi un neapbūvētie zemes gabali kopumā 216 īpašumi)  

q - diennakts ūdens patēriĦš 100 l/dnn 

- Diennakts vidējais patēriĦš 
Q dn.v = ΣqN/1000=100 • 648/1000 = 64,8 m³/dnn; 

- Neuzskaitītais ūdens patēriĦš  
Q dn=Q dn.v*1,05=64,8•1,05=68,04 m³/dnn; 

- Diennakts maksimālais patēriĦš 
Q dn.max = K gen.max • Q dn.= 2,5 • 68,04 = 170,1 m³/dnn,  

kur K gen.max -2,5 Kopējais notekūdeĦu pieteces nevienmērības koeficients, pēc LBN 223-15  
pielikumā 1.tabulas  

-Maksimālais patēriĦš stundā (pēc LBN 222-15 p.11). 
K h.max = amax • bmax = 1,4 • 2,5 = 3,5 

 kur Kh max stundas patēriĦa nevienmērības koeficents , 

 amax  - koeficients, ko nosaka, Ħemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzĦēmuma 
darba režīmu un vietējos apstākĜus, kur amax = 1,2 – 1,4. ( LBN 222-15 11p.). Projektā amax 

pieĦemts 1,4 . 

bmax – koeficients, ko nosaka, Ħemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā (LBN 222-15 
pielikuma 2. tabula). Projekta bmax  pieĦemts 2,5.  

q h.max = K h. max  • Q dn.max /24 = 3,5 • 170,1/24 = 24,8 m³/h 

-Aprēėina plūsma izvērsta litros sekundē 
q (KSS-1) =Qhmax/3,6 = 6,88 l/s , projektā pieĦemts ar 15 % rezervi  7,9 l/s. Piemeklētais 
sūknis NP 3085 SH 3~ Adaptive 256 vai analogs (sūkĦa  raksturojums pievienots pielikumā).   

KSS-2 aprēėins   

N - iedzīvotāju skaits 474 (PieĦemtais vidējais ăimenes locekĜu skaits 3 cilvēki. Uzskaitīti esošie 
apbūvētie zemes īpašumi un neapbūvētie zemes gabali kopumā 158  īpašumi uz šo KSS, 
pārējo KSS pieslēgumi uzskaitīti šī aprēėina beigās )  

q - diennakts ūdens patēriĦš 100 l/dnn 

- Diennakts vidējais patēriĦš 
Q dn.v = ΣqN/1000=100 • 474/1000 = 47,4 m³/dnn; 

- Neuzskaitītais ūdens patēriĦš  
Q dn=Q dn.v*1,05=64,8•1,05=49,77 m³/dnn; 

- Diennakts maksimālais patēriĦš 
Q dn.max = K gen.max • Q dn.= 2,5 • 49,77 = 124,43 m³/dnn,  

kur K gen.max -2,5 Kopējais notekūdeĦu pieteces nevienmērības koeficients, pēc LBN 223-15  
pielikumā 1.tabulas  

-Maksimālais patēriĦš stundā (pēc LBN 222-15 p.11). 
K h.max = amax • bmax = 1,4 • 2,5 = 3,5 

 kur Kh max stundas patēriĦa nevienmērības koeficents , 
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 amax  - koeficients, ko nosaka, Ħemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzĦēmuma 
darba režīmu un vietējos apstākĜus, kur amax = 1,2 – 1,4. ( LBN 222-15 11p.). Projektā amax 

pieĦemts 1,4 . 

bmax – koeficients, ko nosaka, Ħemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā (LBN 222-15 
pielikuma 2. tabula). Projekta bmax  pieĦemts 2,5.  

q h.max = K h. max  • Q dn.max /24 = 3,5 • 124,43/24 = 18,15 m³/h 

-Aprēėina plūsma izvērsta litros sekundē 
q (KSS-1) =Qhmax/3,6 = 5,04 l/s , projektā pieĦemts ar 15 % rezervi  5,8 l/s 
 
Uz šo KSS nonāk notekūdeĦi no KSS-1 un KSS-3 līdz ar to kopējā KSS ražība:  
qkop(KSS-1) = q (KSS-1)+ q (KSS-2)+ q (KSS-3)=7,9+5,8+4,3 =18,0 l/s 

Piemeklētais sūknis NP 3127 SH 3~ Adaptive 248 (sūkĦa  raksturojums pievienots pielikumā).    

KSS-3 aprēėins   

N - iedzīvotāju skaits 255 (PieĦemtais vidējais ăimenes locekĜu skaits 3 cilvēki. Uzskaitīti esošie 
apbūvētie zemes īpašumi un neapbūvētie zemes gabali kopumā 85  īpašumi)  

q - diennakts ūdens patēriĦš 100 l/dnn 

- Diennakts vidējais patēriĦš 
Q dn.v = ΣqN/1000=100 • 255/1000 = 25,5 m³/dnn; 

- Neuzskaitītais ūdens patēriĦš  
Q dn=Q dn.v*1,05=64,8•1,05=26,78 m³/dnn; 

- Diennakts maksimālais patēriĦš 
Q dn.max = K gen.max • Q dn.= 2,5 • 26,78 = 66,95 m³/dnn,  

kur K gen.max -2,5 Kopējais notekūdeĦu pieteces nevienmērības koeficients, pēc LBN 223-15  
pielikumā 1.tabulas  

-Maksimālais patēriĦš stundā (pēc LBN 222-15 p.11). 
K h.max = amax • bmax = 1,4 • 3,5 = 4,9 

 kur Kh max stundas patēriĦa nevienmērības koeficents , 

 amax  - koeficients, ko nosaka, Ħemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzĦēmuma 
darba režīmu un vietējos apstākĜus, kur amax = 1,2 – 1,4. ( LBN 222-15 11p.). Projektā amax 

pieĦemts 1,4 . 

bmax – koeficients, ko nosaka, Ħemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā (LBN 222-15 
pielikuma 2. tabula). Projekta bmax  pieĦemts 3,5.  

q h.max = K h. max  • Q dn.max /24 = 4,9 • 66,95/24 = 13,67 m³/h 

-Aprēėina plūsma izvērsta litros sekundē 
q (KSS-1) =Qhmax/3,6 = 3,80 l/s , projektā pieĦemts ar 15 % rezervi  4,3 l/s. Pasūtītāja 
prasībām atbilstošs Piemeklētais sūknis NP 3085 MT 3~ Adaptive 460 vai analogs (sūkĦa  
raksturojums pievienots pielikumā).   

2.3. Projekta realizācijas kārtas un secība 

Projekta realizācija plānota vienā kārtā ar vienlaicīgu nodošanu ekspluatācijā.  

2.4. Atkritumu apsaimniekošana un vides pieejamība 

Jāveic pasākumi krūmu, košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem 
bojājumiem. Celmu bedres ir jānolīdzina. Rokot būvgrāvī, virsējo grunts kārta ir jānoĦem un 
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jānober atsevišėi, lai nesajauktu grunts slāĦus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto 
grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. 

Rakšana katrā posmā jāveic pēc to zemes īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas 
šajā posmā. Grunts atbērtĦu izvietojums darbuzĦēmējam jāsaskaĦo ar zemes īpašniekiem un 
pašvaldību.  Informāciju par tuvumā esošām grunts karjerām nomaināmajai gruntij tranšejām 
būvuzĦēmējam jāizvēlas saskaĦā ar pašvaldības rekomendācijām. Informāciju par tuvumā 
esošām būvgružu izgāztuvēm būvuzĦēmējam jāizvēlas saskaĦā ar pašvaldības 
rekomendācijām. Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot 
nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas 
zonā neiekĜūtu nepiederošas personas.  

Būvniecības laikā būvuzĦēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides 
aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. 
Vides aizsardzības pasākumu plāns pievienojams būvuzĦēmēja būvdarbu līgumam. Rakšanas 
darbu zonas tiešā tuvumā esošo koku stumbri jāpasargā, nodrošinot tos ar stiprinātu dēĜu 
aizsargbarjeru. Būvlaukumā BūvuzĦēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās 
tualetes ar notekūdeĦu savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie kanalizācijas tīkla 
pieslēgtas tualetes.  Gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ūdeĦi novadāmi tā, lai neveidotos 
grunts izskalojumi.  Demontēto konstrukciju būvgruži izvedami uz būvmateriālu 
apsaimniekošanas poligonu vai būvgružu pārstrādes vietu.  

2.5. Projekta ietekme uz kultūras pieminekĜiem 

Būvdarbu realizācijas vietā nav  kultūrvēsturisko objektu.  

2.6. Transporta un gājēju kustības organizācija 

Kanalizācijas sūkĦu staciju izbūve plānota ielas zonā (KSS-1) blakus braucamajai zonai un 
parējās KSS pašvaldībai piederošos zemes gabalos. Īpaša uzmanība jāpievērš drošības 
pasākumiem būvlaukumā. Visi būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas netraucētu ierasto dienas 
ritmu. Būvprojekta izstrādes laikā tiks izstrādātas rekomendējamās satiksmes organizācijas 
shēmas. 

Būvdarbu vieta rakšanas laikā aprīkojama ar brīdinājuma zīmēm atbilstoši MK noteikumu Nr. 
421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu prasībām. Iela ir šauras, jāorganizē  iedzīvotāju 
piekĜūšana. Jebkurā gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu organizēšanas plāns 
(atkarībā no plānota būvdarbu grafika) un transporta kustības plānotie traucējumi jāsaskaĦo ar 
atbilstošajām institūcijām. PiekĜūšanai pie esošām ēkām, pāri tranšejām nepieciešamības 
gadījumā jāierīko gājēju tiltiĦi. Tranšeju aizbēršana zem brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc 
cauruĜu montāžas. Tīklu izbūves darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot 
rakšanas darbu laikā esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viĦu 
norādījumus. 

2.7. Labiekārtošanas risinājumu plāns  

Cietie materiāli jāuzglabā atsevišėi no pārējiem būvgrāvī izraktajiem materiāliem atkārtotai 
izmantošanai atjaunošanā vai arī aizvākšanai, vadoties pēc Pasūtītāja  norādījumiem. 

Darbu izpildes vietas, kā arī visi būvmateriāli jāpārvieto līdz ar darba vietu, ar nolūku pēc 
iespējas ātrāk atgriežot skarto autoceĜa posmu lietošanā. 

Jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai novērstu būvgrāvja malu iebrukšanu, lietojot 
būvgrāvja stiprinājumus vai, tur kur tas ir pieĜaujams, būvgrāvja sienu slīpumu nosakot 
attiecīgās grunts dabiskās nogāzes slīpuma leĦėī. 

Seguma atjaunošanas darbi ir jāsaskaĦo ar Pašvaldību un atjaunošanas rezultātā ceĜa (ielas 
zonā) stāvoklim jābūt tādam pašam vai labākam, nekā sākotnēji. Jāparedz atjaunot demontēto 
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grants segumu. Jāveic bojāto zālāja teritoriju auglīgā slāĦa atjaunošanu 10 cm kārtā, ieskaitot 
materiālu, transportēšanu, zāles iesēšanu. 

BūvuzĦēmējam ir jāpārliecinās, ka visi paralēli izpildāmie darbi tiks veikti tikai vienu reizi (ceĜa 
seguma griešana, seguma atjaunošana, rakšanas darbi u.t.t.) nozīmētajā rajonā. 

       Sastādīja _________________  T.Loginova 


