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1. Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2015/87.
2. Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

3. Pasūtītājs, kura labā tiek veikts iepirkums un līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde, reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.
4. Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

5. Kontaktpersona: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 654 04329, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv.

6. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

7. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

II. Iepirkuma priekšmets

8. Iepirkuma priekšmets: Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un šī Nolikuma prasībām.
9. Iepirkuma priekšmets  nav sadalīts daļās.
10. Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods: 45000000-7 (celtniecības darbi). Papildkodi: 45330000-9 (sanitārtehnikas darbi), 45315000-8 (apkures un citu ēkas elektroietaišu ierīkošanas darbi), 45331200-8 (ventilācijas un gaisa kondicionēšanas ierīču uzstādīšana), 45430000-0 (grīdu un sienu apdares darbi), 45453100-8 (kosmētiskais remonts), 45311200-2 (elektroinstalācijas darbi). 
11. Paredzamā  līgumcena: līdz 169 999 EUR bez PVN.
12. Tehniskā specifikācijas noteikta Nolikuma 2.pielikumā.
13. Iepirkuma līguma projekts noteikts Nolikuma 6.pielikumā. 
14. Katrā iepirkuma daļā tiks slēgts atsevišķs līgums. Līgumu ar iepirkuma uzvarētāju slēgs un norēķinus veiks Nolikuma 3.punktā norādītais Pasūtītājs.
15. Līgums tiks slēgts tikai pēc finanšu līdzekļu piesaistīšanas (kredīta saņemšanas). Ja finanšu līdzekļi netiks piesaistīti, iepirkums tiks pārtraukts.
16. Līguma izpildes termiņš: 60 kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par objekta nodošanu remontdarbu veikšanai.
17. Līguma izpildes vieta: Šaulā iela 23, Daugavpils, Latvijas Republika.
III. Informācijas apmaiņas nosacījumi
18. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem un nolikuma skaidrojumi tiks publicēti Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”.

19. Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

20. Pretendentu rakstiski uzdotie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī skaidrojumi attiecībā uz Nolikuma prasībām kļūs saistoši visiem iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā.

21. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība
22. Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 308.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

23. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2015.gada 25.augustam, plkst.14:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

24. Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 25.augustā, plkst.14.00, Domes 306.kabinetā, atklātā sēdē.
25. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

V. Piedāvājuma noformēšana

26. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

„Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”, 
DPD 2015/87
neatvērt līdz 2015.gada 25.augustam, plkst.14.00.

27. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.

28. Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

29. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

30. Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

31. Dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

32. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

33. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

34. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
35. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (neatkarīgi no iepirkuma daļas): 
35.1. titullapa (pēc izvēles);
35.2. satura rādītājs (pēc izvēles);

35.3. parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu);
35.4. Nolikuma 34., 35. un 36.punktā noteiktie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (atlases dokumenti) un aizpildīts Nolikuma 5.pielikums, kurā norādīti visi apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās līguma vērtības vai lielāka, un apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un kurus plānots iesaistīt līguma izpildē, kā arī katram apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē (ja tādi ir);
35.5. parakstīts TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam, ietverot DARBU IZPILDES GRAFIKU, kurā tabulas veidā norāda tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildes termiņus.
35.6. parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu, kuram pievieno parakstītu LOKĀLO TĀMI, kas sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumam, pievienojot koptāmi un DARBU APJOMU SARAKSTU;

35.7. Piedāvājumam pievieno Tehnisko piedāvājumu, Darbu apjomu sarakstu un Lokālo tāmi elektroniskā formā, CD diskā.

36. Prasības profesionālās darbības veikšanai un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:
	Prasības profesionālās darbības veikšanai:
	Iesniedzamie dokumenti

	36.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju).
	1. Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam.

2. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus:

2.1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);

2.2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

2.3. apliecinājums, ka gadījumā, ja ārvalsts pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ja pretendents vēl nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā.

	36.2. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja attiecīgās personas plānots iesaistīt būvdarbu izpildē.
	


37. Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim):
	Prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	37.1. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums par pretendenta darbības iepriekšējiem trim gadiem (2014., 2013., 2012.gads) ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apmērā bez PVN. 
37.2. Pretendents, kura darbības ilgums ir mazāks nekā trīs gadi, norāda pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu par tā darbības gadiem, un šim apgrozījumam jābūt vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apmērā bez PVN.

37.3. Pretendents savu finanšu apgrozījumu nevar apliecināt, atsaucoties uz citu personu iespējām.
	Lai apliecinātu savu atbilstību saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, pretendents iesniedz informāciju par savu finanšu apgrozījumu (5.pielikums).



38. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:
	Prasības 
	Iesniedzamie dokumenti 
un informācija kvalifikācijas apliecināšanai

	38.1. Pretendentam tā darbības iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2014., 2013., 2012., 2011., 2010., kā arī 2015.gads) laikā (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze ēku remontdarbu līgumu izpildē.
	Pieredzes apraksts par iepriekš izpildītajiem ēku remontdarbu līgumiem (5.pielikums), pievienojot vismaz vienu pieredzes aprakstā minētā pasūtītāja pozitīvu atsauksmi par izpildītajiem darbiem.


	38.2. Pretendentam ir pieejami tehniski līdzekļi un cilvēkresursi līguma kvalitatīvai izpildei.

	Pretendenta apliecinājums par to, ka tam ir pieejami tehniski līdzekļi un cilvēkresursi līguma kvalitatīvai izpildei, iesniedzot  līguma izpildē iesaistāmo galveno speciālistu sarakstu (5.pielikums).
Ja piedāvātais speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta darbinieks, Pretendentam ir jāpievieno speciālista un pretendenta kopīgi parakstīts apliecinājums, ka uzvaras gadījumā ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums, vai tā būvkomersanta (apakšuzņēmējs uz kura iespējām pretendents balstās) apliecinājums (Nolikuma 39.punkts) par sadarbību, kurš nodarbina attiecīgo sertificēto speciālistu
.

	38.3. Pretendents līguma izpildes nodrošināšanai var piesaistīt kvalificētu darba aizsardzības koordinatoru, kura kvalifikācija atbilst Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām. 
	Dokuments/dokumenti, kas apliecina līguma izpildē iesaistāmā darba aizsardzības koordinatora kompetenci atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām.

Darbu aizsardzības koordinatora profesionāla kvalifikācija apliecināma dokumentāri vienā no sekojošajiem variantiem (kombinācijām):

1. Būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un apliecība par pamatlīmeņa zināšanu darba aizsardzībā (teorijas sadaļa) un specializētu darba aizsardzības zināšanu būvniecībā apgūšanu;

2. Būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un  izglītības dokuments par  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu;

3. Izglītības dokuments par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu.
4. Ja darbu aizsardzības koordinators ir juridiska persona, tad norāda informāciju un iesniedz iepriekš minētos dokumentus par fizisku personu, kura īstenos darbu aizsardzības koordinatora funkcijas juridiskas personas vārdā.
5. Ja Darba aizsardzības koordinators līguma izpildei tiek piesaistīts, papildus iesniedz šo noteikumu 39.punktā minētos dokumentus (apliecinājumus).

	38.4. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina sava un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
	Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par iespēju veikt pretendenta un pretendenta būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku.


39. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:
39.1. ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi. 
39.2. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai sabiedrības līgums, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā vai sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.
40. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēdzošajiem nosacījumiem, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, komisija pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai komisija noteikts ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto izziņu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā.
41. Komisija noraida pretendenta piedāvājumu:
41.1. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots vai parakstīts Nolikumā noteiktajā kārtībā);
41.2. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;
41.3. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
41.4. pretendenta piedāvājums neatbilst tehnisko specifikāciju minimālajam prasībām;
41.5. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana
42. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas tiks atzīts par atbilstošu Publisko iepirkumu likuma, šī Nolikuma un Tehnisko specifikāciju prasībām.

43. Iepirkuma komisija:

43.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

43.2. Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

43.3. Pārbaudīs tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas.
43.4. Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
43.5. Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

44. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

45. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

VIII. Iepirkuma komisijas darbība
46. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

47. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

48. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

49. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

50. Komisijai ir šādas tiesības:

50.1. pieprasīt izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;

50.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neat​bilst dotā Nolikuma prasībām;

50.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

50.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

50.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

51. Komisijai ir šādi pienākumi:

51.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

51.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

51.3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

52. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

52.1. organizē un vada komisijas darbu;

52.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

52.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

IX. Pretendenta tiesības un pienākumi

53. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

54. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

55. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.

56. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

X. Citi jautājumi

57. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums;

2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā piedāvājuma forma;
4. Finanšu piedāvājuma forma ar pielikumiem;
5. Kvalifikācijas apraksta veidne;
6. Uzņēmuma līgums projekts;
7. Apliecinājuma karte (atsevišķs dokuments).

1.pielikums iepirkuma Nolikumam 

„Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/87
Pieteikums dalībai IEPIRKUMĀ
Daugavpilī

Komersants
___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2015/87, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. Iesniedz piedāvājumu šādās iepirkuma daļās: _______________.

3. _____________( uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:
3.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
3.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
3.3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


2.pielikums iepirkuma Nolikumam 

„Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/87
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārceltniecības darbi:

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	3
	4
	5

	1.
	Vispārbūvniecības  darbi, tehnoloģiskā  iekārta
	 
	 

	1.1.
	Demontāžas  darbi
	 
	 

	1.1.1.
	Ķieģeļu     starpsienu  120mm    nojaukšana
	m3
	29.9

	1.1.2.
	Ķieģeļu   sienu  300mm biez.   nojaukšana
	m3
	3.8

	1.1.3.
	Logu  aiļu  aizmūrējuma   nojaukšana (12 vietas)
	m3
	14.15

	1.1.4.
	Logu   bloku ar  palodzēm,  ar  izm. 2,10x1,10m   demontāža  
	gb
	12

	1.1.5.
	Durvju    bloku    demontāža  
	gb
	10

	1.1.6.
	Sienu  flīžu  apdares  nokalšana
	m2
	320

	1.1.7.
	Ailsāņu    flīžu  apdares  nokalšana
	m2
	16

	1.1.8.
	Esošā    grīdas  flīžu seguma  un pamatnes

 ( ~40cm)  nojaukšana  līdz  projektējamās  grīdas  pamatnes  atzīmei 
	m3
	104

	1.1.9.
	Esošā    grīdas betona    seguma  nojaukšana  
	m2
	12.8

	1.1.10.
	Izlietņu  demontāža
	kpl
	12

	1.1.11.
	Sanitārās  iekārtas  dušas  telpās  demontāža
	kpl
	24

	1.1.12.
	Gropju    kalšana  ķieģeļu  sienās  metāla  pārsedžu  siju  iebūvei
	m
	16

	1.1.13.
	Metāla  siju   iebūve   aiļu  pārsedzēm   esošajās  sienās  
	t
	0.23

	1.1.14.
	Metāla  siju  apbetonēšana  pa  metāla  sietu
	m
	16

	1.1.15.
	Izkalt  durvju  ailes  ķieģeļu   sienās pēc  pārsedžu  izbūves
	m3
	4.5

	1.1.16.
	Būvgružu  izvākšana no   telpām, utilizācija
	m3
	160

	1.2.
	Sienas, starpsienas
	 
	 

	1.2.1.
	Monolītā  pamata  betonēšana  ar  betonu  B15  zem  ķieģeļu  starpsienām
	m3
	14.5

	1.2.2.
	Aizmūrēt  durvju  ailes, logu  ailes  un  logu  aiļu  apakšas   ar  māla  ķieģeļiem  M125  uz  javas  M50
	m3
	8.6

	1.2.3.
	Starpsienu  mūrēšana  no  māla  ķieģeļu  M125  uz  javas M50  120mm  biez. telpas  augstumā
	m2
	108

	1.2.4.
	Metāla  stiegru diam.5 S235JR  iestrāde  durvju  aiļu  pārsedzēm
	kg
	6

	1.2.5.
	Starpsienu  mūrēšana  dušas  kabīnēm  no  māla  ķieģeļu  M125  uz  javas M50  120mm  biez. h=2,10m
	m2
	102.5

	1.3.
	Logi
	 
	 

	1.3.1.
	PVC  konstrukcijas    paķetstiklojuma  daļēji  veramo  un  atgāžamo      logu  bloku  ar  izm 2,10x1,1m(h)   ar  stiprinājumiem, ķīliem,  blīvējumiem ,ar    paķetstiklojuma   siltumcaurlaidības  koef.  U <1,3w/m2k   iebūve
	gb
	11

	1.3.2.
	PVC  konstrukcijas    paķetstiklojuma  daļēji  veramo  un  atgāžamo      logu  bloku  ar  izm 1,20x1,1m(h)   ar  stiprinājumiem, ķīliem,  blīvējumiem ,ar    paķetstiklojuma   siltumcaurlaidības  koef.  U <1,3w/m2k   iebūve
	gb
	1

	1.3.3.
	Logu   iekšējo   aiļu  malu  tvaika  izolācijas   plēves  Pro  Clima  Contega  SL 120(vai  analogās)    iestrāde 
	m
	75

	1.3.4.
	Logu     ārējo    aiļu  malu pretvēja     plēves  Pro  Clima  Contega  XL 120(vai  analogās)    iestrāde 
	m
	75

	1.3.5.
	Logu    iekšējo  augšējo aiļu  malu  apdare  ar  apmetumu , špaktelēšanu, metāla  stūrīšu  pielikšanu, krāsošanu  ar  mitrumizturīgo krāsu
	m2
	8

	1.3.6.
	Logu    iekšējo   aiļu  malu (palodžu  un  vertikālo  ailsānu)   apmetums un  apdare  ar  ķeramikas  flīzēm
	m2
	16.8

	1.4.
	Durvis
	 
	 

	1.4.1.
	Iekšējo    vienviru   koka  durvju bloku  D-1 ar  izm. 0,9x2,10m  iebūve  ar  rokturiem, eņģēm, slēdzeni, stiprinājumiem, blīvējumiem
	gb
	2

	1.4.2.
	Iekšējo    vienviru   koka  durvju bloku  D-2 ar  izm. 1,05x2,10m  iebūve  ar  rokturiem, eņģēm, slēdzeni, stiprinājumiem, blīvējumiem
	gb
	9

	1.4.3.
	Iekšējo    vienviru   koka  durvju bloku  D-3 ar  izm.0,7x2,10m  iebūve  ar  rokturiem, eņģēm, slēdzeni, stiprinājumiem, blīvējumiem
	gb
	2

	1.4.4.
	Iekšējo    vienviru   koka  durvju bloku  D-4 ar  izm.0,8x2,10m  iebūve  ar  rokturiem, eņģēm, slēdzeni, stiprinājumiem, blīvējumiem
	gb
	3

	1.4.5.
	EI-30   ugunsdrošo vienviru     durvju   bloka  Du-5; Du-8 ar  izm.  0,9X2,10m   iebūve  ar  piedurlīstēm,  pašaizveres   mehānismu . atvērto  durvju  fiksatoru, stiprinājumiem, blīvējumiem
	gb
	2

	1.4.6.
	EI-30   ugunsdrošo   divviru    durvju   bloka  Du-6  1,50X2,10m   iebūve  ar  piedurlīstēm,  pašaizveres   mehānismu . atvērto  durvju  fiksatoru, stiprinājumiem, blīvējumiem
	gb
	1

	1.4.7.
	EI-30   ugunsdrošo vienviru     durvju   bloka  Du-7  izm. 1,0X2,10m   iebūve  ar  piedurlīstēm,  pašaizveres   mehānismu . atvērto  durvju  fiksatoru, stiprinājumiem, blīvējumiem
	gb
	1

	1.4.8.
	Dušas  kabīnes durvju  D-9  ar  izm. 1,0x2,10m  matētu (SIA Eltete  vai  analogs)   ar  rokturiem, eņģēm, stiprinājumiem iebūve
	gb
	2

	1.4.9.
	Dušas  kabīnes durvju  D-10  ar  izm.0,74x2,10m  matētu (SIA Eltete  vai  analogs)   ar  rokturiem, eņģēm, stiprinājumiem iebūve
	gb
	18

	1.4.10.
	Durvju  aiļu  malu  apmetums   ķieģeļu  sienās   un  starpsienās  ar  metāla  stūrīšu  pielikšanu
	m
	111.3

	1.4.11.
	Durvju   apmalu  pielikšana 
	m
	93.5

	1.5.
	Grīda
	 
	 

	1.5.1.
	Blietēto  šķembu  (fr.20-40)  pamatnes  izbūve  grīdām 150mm  biez.  veidojot  slīpumus  dušas  kabīnes
	m3
	43

	1.5.2.
	Betona   B7,5   izlīdzinošās  kārtas   izbūve  80 mm  biez  veidojot  slīpumus  uz  trapiem dušas kabīnēs
	m2
	260

	1.5.3.
	Grīdas  hidroizolācija  ar  Ceresit  CR65  (vai  analogu)     sastāvu
	m2
	260

	1.5.4.
	Grīdas  siltināšana  ar  cietām  putupolitirola   plātnēm  Tenapor  EPS-150 (vai  analogām)  y=0,040W/mk   100mm  biezumā
	m2
	260

	1.5.5.
	Stiegrotās  ar  sietu  d5 200x200   betona  B12,5  aizsargkārtas  izbūve  50 mm  biez.
	m2
	260

	1.5.6.
	Grīdas  seguma  ierīkošana  no  neslīdošām  akmens  masas  flīzēm  pa  ūdens  izturīgo  flīžu  līmi
	m2
	260

	1.5.7.
	Grīdas cementa   javas  izlīdzinošās  kārtas  5-20   izbūve  
	m2
	15.5

	1.6.
	Apdares  darbi
	 
	 

	1.6.1.
	Griestu  vecā  krāsojuma  nomazgāšana
	m2
	233.6

	1.6.2.
	Griestu   gruntēšana  
	m2
	233.6

	1.6.3.
	Griestu    nodrupušā  betona  atkalšana , paneļu  stiegru  attīrīšana  no  rūsas 
	m2
	233.6

	1.6.4.
	Griestu  paneļu  stiegrojuma  aisargslāņa  atjaunošana (apmetums
	m2
	233.6

	1.6.5.
	Griestu  gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana  un  ūdens  dispersijas  krāsojums
	m2
	233.6

	1.6.6.
	Mitrumizturīgo  piekārto  griestu  izbūve  ( tipa  ISOVER  EKOPHON  POP)  ar  piekares  detaļu  komplektu
	m2
	41.6

	1.6.7.
	Iekšējo sienu  un  starpsienu  apmetums  ar  virsmu  gruntēšanu
	m2
	411.35

	1.6.8.
	Esošo  sienu  virsmu    izlīdzināšana  ar  virsmu  gruntēšanu 
	m2
	343

	1.6.9.
	Sienu   gruntēšana  pirms  apdares  ar  flīzēm
	m2
	645

	1.6.10.
	Iekšējo sienu  apdare  ar  ķeramikas  flīzēm
	m2
	645

	1.6.11.
	Sienu  virsmu  ,gruntēšana   špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	109.2

	1.6.12.
	Sienu   krāsošana  ar  ūdens  dispersijas   akrila   krāsu
	m2
	109.2

	1.6.13.
	WC rokturi   pie  klozetpoda   invalidu  tualetēs (pāris)
	gb
	2

	1.6.14.
	Rokturis  ap  izlietni  invalidu  tualetēs
	gb
	2

	1.6.15.
	Pie  sienas  montējams  dušas  sēdeklis  invalidu  dušās
	gb
	2

	1.6.16.
	Roku  atbalsti  pie  sienas   invalidu  dušās
	gb
	4

	1.6.17.
	Roku  atbalsti  pie  vannas
	gb
	4

	1.6.18.
	Vannas  dēlis  ar  rokturi
	gb
	2

	1.7.
	Tehnoloģiskā  iekārta
	 
	 

	1.7.1.
	Veļas  mazgājamās  mašīnas  iebūve  un  pieslēgšana  pie   elektrotīkliem, ūdensvada , kanalizācijas  tīkliem
	gb
	3

	1.7.2.
	Garderobes  skapis  ar  solu (platums 1,20m  ar  4 nodalījumiem)
	gb
	4

	1.7.3.
	Garderobes  skapis  ar  solu (platums 0,60m  ar  2 nodalījumiem)
	gb
	2

	1.7.4.
	Plaukts (skapis)  ar  izm. 1000x450x2000
	gb
	11

	1.7.5.
	Plaukts   ar  izm. 3600x450x2000
	gb
	5

	1.7.6.
	Sols  ar  ākiem  1,0m garumā 
	gb
	2

	1.7.7.
	Krēsls 
	gb
	2

	1.7.8.
	Gludināmais  galds
	gb
	1

	1.7.9.
	Žāvēšanas  skapja  ŽS-3   A1900XP1500XD735  iebūve
	gb
	1

	1.7.10.
	Žāvēšanas  skapja  ŽS-2   A1900XP1200XD735  iebūve
	gb
	1


2. Ventilācija:
	N.p.k.
	Kods
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 
	Ventilācija
	
	

	1.1.
	17-00000
	Gaisa  apstrādes iekārtas  CADB-D-08-AH-MONO (S&P vai analoās) 900x330x800; Lp =594m3/h; Ln=654m3/h P=100Pa;  Qsild=3,0 kw; ar  rotācijas  tipa  siltummaini  Q=20,8kw,instalācijas jaudu 3,71kw; apgriezienu  regulatoru REB5; 230V;50 5A     montāža  zem  pagraba  griestiem
	kpl
	1

	1.2.
	17-līgumc.
	Apaļā  noslēgvārsta  AGUJ-M-250(Amalva vai analogs)    iebūve
	kpl
	1

	1.3.
	17-līgumc.
	Amalva (vai analoga)   elektropiedziņas  gaisa  vārstiem  LM230    iebūve
	kpl
	1

	1.4.
	17-līgumc
	Trokšņu  slāpētāja    AGS-250-50-900 (Amalva  vai analogs)     iebūve
	kpl
	1

	1.5.
	17-līgumc
	Gaisa  vada     jumtiņa    AHIP-250(Amalva  vai anlogs)   montāža
	gb
	1

	1.6.
	17-līgumc
	Mitruma  savācēja  AD 110 AERIAL( vai anlogs)N=198W; IP54     montāža
	kpl
	1

	1.7.
	17-līgumc.
	Cinkotā    skārda   gaisa  vadu  spirālveida, biez. 0,5mm  D100;  OS3-100 (Amalva  vai  analogs)  iebūve
	m
	8

	1.8.
	17-līgumc.
	Cinkotā    skārda   gaisa  vadu  spirālveida, biez. 0,5mm  D125;  OS3-125 (Amalva  vai  analogs)  iebūve
	m
	24

	1.9.
	17-līgumc.
	Cinkotā    skārda   gaisa  vadu  spirālveida, biez. 0,5mm  D160;  OS3-160 (Amalva  vai  analogs)  iebūve
	m
	8

	1.10.
	17-līgumc.
	Cinkotā    skārda   gaisa  vadu  spirālveida, biez. 0,5mm  D200;  OS3-200 (Amalva  vai  analogs)  iebūve
	m
	5

	1.11.
	17-līgumc.
	Cinkotā    skārda   gaisa  vadu  spirālveida, biez. 0,5mm  D250;  OS3-250 (Amalva  vai  analogs)  iebūve
	m
	23

	1.12.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  pārejas  PET-250-200 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.13.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  pārejas  PET-250-160 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.14.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  pārejas  PET-200-160 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.15.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  pārejas  PET-200-125 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.16.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  pārejas  PET-160-100(Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.17.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  pārejas  SAF-250x150-250-300-1(Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	2

	1.18.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  pārejas  SAF-400x100-125-300-1(Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	2

	1.19.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  līkuma  ATp 90-100 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	2

	1.20.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  līkuma  ATp 90-125 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	11

	1.21.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  līkuma  ATp 90-200 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.22.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  līkuma  ATp 90-250 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	10

	1.23.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  krustgabala  KTRT 250x125 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.24.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojuma AOTp125-100 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.25.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojuma AOT125-125 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.26.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojuma AOT160-160 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	5

	1.27.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojuma AOT200-125 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	2

	1.28.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojuma AOT250-125 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.29.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojuma AOT250-160 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.30.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojuma AOT250-250 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.31.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  gala  vāka  AKT-250 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.32.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  gala  vāka  AKT-160 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	3

	1.33.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  tīrīšanas  lūkas  IPR-100 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.34.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  tīrīšanas  lūkas  IPR-125 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.35.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  tīrīšanas  lūkas  IPR-160 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	2

	1.36.
	17-līgumc
	Gaisa  vadu  tīrīšanas  lūkas  IPR-250 (Amalva vai analogs) iebūve
	gb
	1

	1.37.
	17-līgumc.
	Nosūces   difuzora   DVS-100   ar  montāžas  gredzenu   iebūve (Amalva  vai analogs)
	kpl
	4

	1.38.
	17-līgumc.
	Nosūces   difuzora   DVS-125   ar  montāžas  gredzenu   iebūve (Amalva  vai analogs)
	kpl
	2

	1.39.
	17-līgumc.
	Nosūces   difuzora   DVS-160   ar  montāžas  gredzenu   iebūve (Amalva  vai analogs)
	kpl
	2

	1.40.
	17-līgumc.
	Pieplūdes  difuzora   DVSP--125   ar  montāžas  gredzenu   iebūve (Amalva  vai analogs)
	kpl
	1

	1.41.
	17-līgumc.
	Pieplūdes  difuzora   DVSP--160  ar  montāžas  gredzenu   iebūve (Amalva  vai analogs)
	kpl
	4

	1.42.
	17-līgumc.
	Tērauda  ventilācijas  restes  JR-3/2F 400x100(Amalva vai analogs)     iebūve
	gb
	2

	1.43.
	17-līgumc.
	Durvju  ventilācijas  restes VR459 450x92 (Amalva vai analogs)     iebūve
	gb
	4

	1.44.
	17-līgumc.
	Droseļvārsta   AGRJ-100    iebūve (Amalva  vai  ekvivalents)
	gb
	4

	1.45.
	17-līgumc.
	Droseļvārsta   AGRJ-125    iebūve (Amalva  vai  ekvivalents)
	gb
	6

	1.46.
	17-līgumc.
	Droseļvārsta   AGRJ-100    iebūve (Amalva  vai  ekvivalents)
	gb
	3

	1.47.
	17-līgumc.
	Pretgaitas  vārsta  RSK-R-125    iebūve (Amalva  vai  ekvivalents)
	gb
	6

	1.48.
	17-līgumc.
	Pretgaitas  vārsta  RSK-R-100    iebūve (Amalva  vai  ekvivalents)
	gb
	4

	1.49.
	17-līgumc.
	Pretgaitas  vārsta  RSK-R-160    iebūve (Amalva  vai  ekvivalents)
	gb
	3

	1.50.
	17-līgumc.
	Ugunsdrošības  vārsta ar  kūstošo  elementu UVA30-125-60; EI30; E60   iebūve (Amalva  vai  ekvivalents)
	gb
	2

	1.51.
	17-līgumc.
	Ugunsdrošības  vārsta ar  kūstošo  elementu UVA60-250-60; EI60; E60   iebūve (Amalva  vai  ekvivalents)
	gb
	4

	1.52.
	13-līgumc.
	Gaisa  vadu izolācija  ar  PAROC  HVAC Lamella Mat AluCoat     puscietu  akmens   vati  b=30mm   pārklātu  ar  alumīnija  folliju , pastiprinātu     ar  stikla  šķiedras  sietu
	m2
	13.5

	1.53.
	17-līgumc.
	Gaisa  vadu  un  rekoperācijas  iekārtas  griestu  stiprinājumi
	ob.
	1

	1.54.
	17-līgumc.
	Gaisa  vadu  pievienošana  esošai  ventilācijas  sistēmai  d200
	vieta
	1

	1.55.
	17-līgumc.
	Gaisa  vadu  pievienošana  esošai  ventilācijas  sistēmai  d125
	vieta
	1

	1.56.
	 
	Caurumu  kalšana  un  aizdrīvēšana    iekšsienā  350x850
	vieta
	1

	1.57.
	 
	Caurumu  kalšana  un  aizdrīvēšana   ārsienā  300x300
	vieta
	1


3. Apkure:

	N.p.k.
	Kods
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 
	Apkure
	
	

	1.1.
	17-0000
	PVC daudzslāņu   apkures  cauruļu D50x4,5 (d41 (Uponor vai  analogs)    montāža 
	m
	39

	1.2.
	17-0000
	PVC daudzslāņu   apkures  cauruļu D40x4 (d32) (Uponor vai  analogs)    montāža 
	m
	27

	1.3.
	17-0000
	PVC daudzslāņu   apkures  cauruļu D32x3 (d26) (Uponor vai  analogs)    montāža 
	m
	15

	1.4.
	17-0000
	PVC daudzslāņu   apkures  cauruļu D20x2,25 (d15) (Uponor vai  analogs)    montāža 
	m
	15

	1.5.
	17-0000
	Tērauda   apkures  cauruļu D88,9x3   montāža 
	m
	140

	1.6.
	17-12000
	Metināmais  metāla  līkums  d88,9x3,2   iebūve
	gb
	36

	1.7.
	17-12000
	RS  līkumu90gr  D40x4 (d32)   iebūve
	gb
	2

	1.8.
	17-12000
	RS  līkumu90gr  D20x2,25 (d15)   iebūve
	gb
	6

	1.9.
	17-12000
	Metinamā    trejgabala   D88,9   iebūve
	gb
	2

	1.10.
	17-12000
	Trejgabala  PPSU (Uponor  vai  analogs) T40x32x32  iebūve
	gb
	12


	1.11.
	17-12000
	Trejgabala  PPSU (Uponor  vai  analogs) T 32x20x32 iebūve
	gb
	12

	1.12.
	17-12000
	Savienojumu  PPSU (Uponor  vai  analogs)   32x32  iebūve
	gb
	6

	1.13.
	17-12000
	Savienojumu  PPSU (Uponor  vai  analogs)  50x40  iebūve
	gb
	2

	1.14.
	17-12000
	Metinamās  pārejas   D80-40   iebūve
	gb
	2

	1.15.
	17-12000
	Termostatisko  vārstu  RA-G15,  Dn15  (Danfoss  vai  analogs)  iebūve
	gb
	8

	1.16.
	17-12000
	Plūsmas  temperatūras  ierobežotāju  sensoru FJVR  (Danfoss  vai  analogs)  iebūve
	gb
	8

	1.17.
	17-līgumc.
	Sildķermeņu  noslēgvārstu    RLV-S, taisnā, Rp 3/8      iebūve
	gb
	8

	1.18.
	17-līgumc.
	Balansēšanas   vārstu  MSV-0 Dn25     iebūve
	gb
	6

	1.19.
	17-līgumc.
	Balansēšanas   vārstu  MSV-0 Dn15     iebūve
	gb
	2

	1.20.
	17-līgumc,
	Sildķermeņu  noslēgvārstu  ar  iztukšošanas  iespēju Dn15     iebūve
	gb
	2

	1.21.
	17-līgumc,
	Sildķermeņu  noslēgvārstu  ar  iztukšošanas  iespēju Dn25    iebūve
	gb
	6

	1.22.
	17-līgumc.
	Sildķermeņu    gaisa  izlaides  vārstu       iebūve
	gb
	7

	1.23.
	17-līgumc.
	Lodveida    noslēgvārstu( Glacomini vai analoga)    d25  iebūve
	gb
	6

	1.24.
	17-līgumc.
	Iemetinātā  noslēgvārsta ( NAVAL vai analoga)    d40  iebūve
	gb
	2

	1.25.
	17-līgumcena
	Cauruļvadu d=90mm  izolēšana  ar  akmens  vates PAROC   Sektion  Alu Coat T (vai  analogām) čaulām  30mm  biez.  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu
	m
	140

	1.26.
	17-līgumcena
	Cauruļvadu d=50mm  izolēšana  ar  akmens  vates PAROC   Sektion  Alu Coat T (vai  analogām) čaulām  20mm  biez.  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu
	m
	39

	1.27.
	17-līgumc
	Iolācijas  papildmateriāli 
	kpl
	1

	1.28.
	 
	Tērauda    cauruļvadu  gruntēšana   un    krāsošana ar  antikorozijas   krāsu
	m2
	40

	1.29.
	17-līgumc
	Cauruļvadu  balsti  un  stiprinājumi
	kpl
	1

	1.30.
	17-līgumc
	Papildmateriāli  cauruļvadu  montāžai
	kpl
	1

	1.31.
	 
	Apkures  radiatoru  vecās  krāsas  notīrīšana ,slīpēšana, gruntēšana   un    krāsošana ar  antikorozijas   krāsu
	m2
	64

	1.32.
	17-līgumc.
	Apkures  radiatoru   skalošana 
	gb
	8

	1.33.
	17-līgumc
	Apkures  sistēmas  radiaroru  apkures  funkciju   regulēšana
	kpl
	1

	1.34.
	17-līgumc
	Apkures  sistēmas  hidrauliskā  pārbaude
	m
	230

	1.35.
	17-līgumc
	Apkures  cauruļvadu  ar  izolāciju   diam.  līdz  40mm    demontāža,    utilizācija
	m
	90

	1.36.
	17-līgumc
	Apkures  cauruļvadu  ar  izolāciju   diam. 80mm    demontāža,    utilizācija
	m
	280

	1.37.
	 
	Apkures  cauruļvadu  pieslēgšana  pie   esošiem  tīkliem  d88x3
	vieta
	4

	1.38.
	 
	Apkures  cauruļvadu  pieslēgšana  pie   esošiem  tīkliem   d<50mm
	vieta
	7


4. Elektroinstalācijas darbi:
	N.p.k.
	Kods
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 
	Elektroinstalācija
	
	

	1.1.
	 
	Demontāža
	
	

	1.1.1.
	18-līgumc.
	Esošo  gaismekļu,kontaktligzdu, slēdžu, kabeļu , sadalņu   demontāža
	kpl
	1

	1.2.
	 
	Sadalnes
	
	

	1.2.1.
	18-līgumc.
	Esošās  sadalnes  GS  aprīkojums  ar  drošinātājiem
	kpl
	1

	 
	 
	Drošinātājs NH-000-50A
	gb.
	3

	1.2.2.
	18-līgumc.
	Sekcionētas  sadalnes ES  -Univers   FWB34  144 moduļiem   z/a  montāžai   uzstādīšana 
	gb
	1

	 
	 
	Sadalne  FW34  144moduliem
	gb.
	1

	1.2.3.
	18-līgumc
	Sadalnes ES  1.sekcijas  aprīkojums
	kpl
	1

	 
	 
	Ievada  svirslēdzis 63A; 400V
	gb.
	1

	 
	 
	Automāts, montāžai  uz DIN  sliedes   25A; 400 V;C
	gb.
	2

	 
	 
	Automāts  montāžai uz  DIN  sliedes  32A; 400V; C
	gb.
	1

	1.2.4.
	18-līgumc
	Sadalnes ES   2.sekcijas  aprīkojums
	kpl
	1

	 
	 
	Ievada  svirslēdzis montāžai  uz  DIN sliedes 40A; 400V
	gb.
	1

	 
	 
	Automāts, montāžai  uz DIN  sliedes   16A; 230 V;C
	gb.
	3

	 
	 
	Automāts  montāžai uz  DIN  sliedes  16A; 230V; B
	gb.
	4

	 
	 
	Diferences  slēdzis 25A; 230V; 30mA
	gb.
	7

	1.2.5.
	18-līgumc
	Sadalnes ES   3.sekcijas  aprīkojums
	kpl
	1

	 
	 
	Ievada  svirslēdzis montāžai  uz  DIN sliedes 40A; 400V
	gb.
	1

	 
	 
	Automāts, montāžai  uz DIN  sliedes   16A; 230 V;C
	gb.
	1

	 
	 
	Automāts  montāžai uz  DIN  sliedes  6A; 230V; B
	gb.
	1

	 
	 
	Diferences  slēdzis 25A; 230V; 30mA
	gb.
	1

	 
	 
	Kontaktors montāžai  uz  DIN  sliedes  4s;230V;40A
	gb.
	1

	1.2.6.
	18-līgumc
	Sadalnes ES   4.sekcijas  aprīkojums
	kpl
	1

	 
	 
	Ievada  svirslēdzis montāžai  uz  DIN sliedes 40A; 400V
	gb.
	1

	 
	 
	Automāts, montāžai  uz DIN  sliedes   16A; 230 V;B
	gb.
	1

	 
	 
	Automāts  montāžai uz  DIN  sliedes  10A; 230V; B
	gb.
	3

	 
	 
	Diferences  slēdzis 25A; 230V; 30mA
	gb.
	1

	1.3.
	 
	Spēka  tīkls
	
	

	1.3.1.
	18-līgumc.
	Z/a  sienas  kontaktligzdu   1-vietīgu   montāža
	gb
	1

	 
	 
	Zemapmetuma  kontaktligzda  1- vietīga   230V;16A; L+N+PE; IP-20
	gb.
	1

	1.3.2.
	18-līgumc.
	Z/a  sienas  kontaktligzdu     montāža
	gb
	9

	 
	 
	Zemapmetuma  kontaktligzda  1- vietīga   230V;16A; L+N+PE; IP-54
	gb.
	9

	1.3.3.
	18-līgumc.
	Spaiļu  kārbu   uzstādīšana
	gb
	4

	 
	 
	Spaiļu  kārba    75x75mm;  IP-44
	gb.
	4

	1.3.4.
	18-līgumc.
	Z/a    tukšsienu   nozarkārbu   uzstādīšana
	gb
	20

	 
	 
	Nozarkārba  D=68mm
	gb.
	20

	1.3.5.
	18-līgumc.
	Plastmasas     cauruļu    D=20mm  montāža  ar  caurumu   kalšana  sienās  un  starpsienās
	m
	15

	 
	 
	PVC  caurule  d=20mm
	m
	15.3

	 
	 
	Papildmateriāli
	m
	15

	1.3.6.
	18-līgumc.
	Plastmasas     cauruļu    D=50mm  montāža  ar  caurumu   kalšana  sienās  un  starpsienās
	m
	75

	 
	 
	PVC  caurule  d=50mm
	m
	76.5

	 
	 
	Papildmateriāli
	m
	75

	1.3.7.
	18-līgumc.
	Kabeļu    ar vara  dzīslām  MMJ 3x1,5   montāža    ar  gropju  un  caurumu   kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	45

	 
	 
	Kabelis  MMJ 3x1,5
	m
	45.9

	 
	 
	Papildmateriāli
	m
	45

	1.3.8.
	18-līgumc.
	Kabeļu    ar vara  dzīslām  MMJ 3x2,5   montāža    ar  gropju  un  caurumu   kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	160

	 
	 
	Kabelis  MMJ 3x2,5
	m
	163.2

	 
	 
	Papildmateriāli
	m
	160

	1.3.9.
	18-līgumc.
	Kabeļu    ar vara  dzīslām  MMJ 5x4   montāža    ar  gropju  un  caurumu   kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	10

	 
	 
	Kabelis  MMJ 5x4
	m
	10.2

	 
	 
	Papildmateriāli
	m
	10

	1.3.10.
	18-līgumc.
	Kabeļu    ar vara  dzīslām  MMJ 5x6   montāža    ar  gropju  un  caurumu   kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	5

	 
	 
	Kabelis  MMJ 5x6
	m
	5.1

	 
	 
	Papildmateriāli
	m
	5

	1.3.11.
	18-līgumc.
	Kabeļu    ar vara  dzīslām  MMJ 5x25   montāža    ar  gropju  un  caurumu   kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	80

	 
	 
	Kabelis  MMJ 5x25
	m
	81.6

	 
	 
	Papildmateriāli
	m
	80

	1.3.12.
	18-līgumc.
	Kabeļa  gala  uzmava  EPKT  0031-L12
	gb
	2

	 
	 
	Kabeļa  gala  uzmava  EPTK  0031-L12
	gb.
	2

	 
	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	2

	1.3.13.
	18-līgumc.
	Ugunsizturīgā  kabeļa  ar  vara  dzīslām  (N)HXH-FE  180/E30 2x1,5   montāža    ar  gropju  un  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu    sienās  un  starpsienās 
	m
	70

	 
	 
	Ugunsizturīgs  kabelis2x1,5
	m
	71.4

	 
	 
	Papildmateriāli
	m
	70

	1.4.
	 
	Apgaismojuma  tīkls
	
	

	1.4.1.
	18-līgumc.
	Apgaismojuma  armatūras  vienai  ekonomspuldzei, montējamas  pie  sienas  1x18W; IP44    montāža
	gb
	1

	 
	 
	Gaismeklis  ar  ekonomspuldzi 1x18W; IP44
	gb.
	1

	1.4.2.
	18-līgumc.
	Apgaismojuma  ar-ras  divām   luminiscentām  spuldzēm  T-26, montējamas piekaramajos  griestos,  montāža
	gb
	6

	 
	 
	Gaismekis  ar  2 luminisc. lampām  2x18W; IP-44
	gb.
	6

	 
	 
	Papildmateriāli
	gb.
	6

	1.4.3.
	18-līgumc.
	Apgaismojuma  ar-ras  vienai    luminiscentai  spuldzei ,montējamas piekaramajos  griestos,  montāža
	gb
	3

	 
	 
	Gaismekis  1  luminisc. lampei  1x36W; IP-44
	gb.
	3

	 
	 
	Papildmateriāli
	gb.
	3

	1.4.4.
	18-līgumc.
	Apgaismojuma  ar-ras  vienai  luminiscentai  spuldzei  T-26  , montējama  piekaramajos  griestos, ar  avārijas  barošanas  bloku    1x36W; IP-20
	gb
	2

	 
	 
	Gaismekis  ar   vienai  luminisc. lampai 1x36W; IP-20 ar  avārijas  barošanas  bloku
	gb.
	2

	1.4.5.
	18-līgumc.
	Apgaismojuma  ar-ras  vienai    luminiscentai  spuldzei ,montējamas   pie  griestiem ,  montāža
	gb
	29

	 
	 
	Gaismekis  1  luminisc. lampei  1x36W; IP-50
	gb.
	29

	 
	 
	Papildmateriāli
	gb.
	29

	1.4.6.
	18-līgumc.
	Apgaismojuma  ar-ras  vienai    luminiscentai  spuldzei ,montējamas   pie  griestiem ,  montāža
	gb
	20

	 
	 
	Gaismekis  1  luminisc. lampei  1x36W; IP-65
	gb.
	20

	 
	 
	Papildmateriāli
	gb.
	20

	1.4.7.
	18-līgumc.
	Apgaismojuma  ar-ras  vienai  luminiscentai  spuldzei  FD-G5  , montējamas  pie  sienas, ar autonomo    barošanas  avotu 1 stundai    1x8W; IP-20  montāža
	gb
	2

	 
	 
	Gaismekis  ar   vienai  luminisc. lampai 1x8W; IP-20 ar  avārijas  barošanas  avotu 1 st
	gb.
	2

	1.4.8.
	18-līgumc.
	Uzlīme  evakuācijas  ceļu  norādei  10A;230V; IP-20
	gb
	2

	 
	 
	Uzlīme
	gb.
	2

	1.4.9.
	18-līgumc.
	Zemapmetuma  slēdžu   uzstādīšana
	gb
	6

	 
	 
	Z/a  slēdzis  10A;230V;IP-20
	gb.
	6

	1.4.10.
	18-līgumc.
	Zemapmetuma   dubultslēdžu    uzstādīšana
	gb
	11

	 
	 
	Z/a  dubultslēdzis  10A;230V;IP-20
	gb.
	11

	1.4.11.
	18-līgumc.
	Zemapmetuma   vienpolīgo  pārslēdžu   uzstādīšana
	gb
	6

	 
	 
	Z/a  vienpolīgais  pārslēdzis  10A;230V;IP-20
	gb.
	6

	1.4.12.
	18-līgumc.
	Blīvslēdža  uzstādīšana
	gb
	14

	 
	 
	Blīvslēgs  D=68mm; IP-44
	gb.
	14

	1.4.13.
	18-līgumc.
	Z/a    tukšsienu   nozarkārbu   uzstādīšana
	gb
	75

	 
	 
	Nozarkārba  D=68mm
	gb.
	75

	1.4.14.
	18-līgumc.
	Plastmasas     cauruļu    D=20mm  montāža  ar  caurumu   kalšana  sienās  un  starpsienās
	m
	20

	 
	 
	PVC  caurule  d=20mm
	m
	20.4

	 
	 
	Papildmateriāli
	m
	20

	1.4.15.
	18-līgumc.
	Kabeļu    ar vara  dzīslām  MMJ 3x1,5   montāža    ar  gropju  un  caurumu   kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	550

	 
	 
	Kabelis  MMJ 3x1,5
	m
	561

	 
	 
	Papildmateriāli
	m
	550


5. Iekšējais ūdens un kanalizācijas tīkls:

	N.p.k.
	Kods
	Nosaukums
	Mērvienības
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 
	Iekšējie  ūdensvada  un  kanalizācijas  tīkli
	
	

	1.1.
	 
	Iekšējais  aukstais  ūdensvads  -Ū1
	
	

	1.1.1.
	14-līgumc.
	Čuguna  ūdens  filtra  ar  atlokiem DN40  iebūve 
	gb
	2

	1.1.2.
	14-līgumc.
	Ūdens  mērītāja  DN40mm   MAGx2, ar GPS bloku   iebūve
	gb
	2

	1.1.3.
	14-līgumc.
	Manometra  0-10 bar   ar  krānu    iebūve
	kpl
	2

	1.1.4.
	14-līgumc.
	Aizbīdņu     DN100      montāža
	gb
	2

	1.1.5.
	14-līgumc.
	Aizbīdņu     DN100    montāža
	gb
	6

	1.1.6.
	14-līgumc.
	Aizbīdņu     DN80     montāža
	gb
	1

	1.1.7.
	14-līgumc.
	Vienvirziena  vārsta   DN100   montāža
	gb
	2

	1.1.8.
	14-līgumc.
	Aizbīdņu     DN65     montāža
	gb
	2

	1.1.9.
	14-līgumc.
	Aizbīdņu     DN50     montāža
	gb
	7

	1.1.10.
	14-līgumc.
	Lodveida krāna    Dn32   uzstādīšana
	gb
	2

	1.1.11.
	14-līgumc.
	Lodveida krāna    Dn25   uzstādīšana
	gb
	17

	1.1.12.
	14-līgumc.
	Lodveida  ventiļu   d=20mm   iebūve    
	gb
	8

	1.1.13.
	14-līgumc.
	Lodveida  ventiļu   Dn=15mm   iebūve    
	gb
	9

	1.1.14.
	14-līgumc.
	Laistīšanas  krāna    Dn15  PN10  ar  šļūteni    D15   L=20m  iebūve
	gb
	2

	1.1.15.
	14-līgumc.
	Sienas  līknis  16x1/2
	gb
	31

	1.1.16.
	14-līgumc
	Cauruļu  balstenis 90,  D16
	gb
	31

	1.1.17.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn100 PN6     iebūve 
	m
	97

	1.1.18.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn80 PN6    iebūve 
	m
	10

	1.1.19.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn65  PN6
	m
	5

	1.1.20.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn50  PN6 iebūve
	m
	30

	1.1.21.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn32  PN6   iebūve  
	m
	20

	1.1.22.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn25 PN6   iebūve  
	m
	25

	1.1.23.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn20  PN6   iebūve 
	m
	11

	1.1.24.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn15  PN6  iebūve  
	m
	72

	1.1.25.
	14-līgumc.
	Fasondaļas , stiprinājumi
	kpl
	1

	1.1.26.
	14-līgumc.
	Palīgmateriāli
	kpl
	1

	1.1.27.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=30mm; D=108mm
	m
	97

	1.1.28.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=30mm; D=89mm
	m
	10

	1.1.29.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=20mm; D=64mm
	m
	5

	1.1.30.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=20mm; D=54mm
	m
	30

	1.1.31.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=20mm; D=35mm
	m
	20

	1.1.32.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=20mm; D=28mm
	m
	25

	1.1.33.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=20mm; D=22mm
	m
	11

	1.1.34.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=20mm; D=18mm
	m
	41

	1.1.35.
	14-līgumc.
	Izolācijas  palīgmateriāli
	kpl
	1

	1.1.36.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem  D100
	vieta
	1

	1.1.37.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem  D80
	vieta
	1

	1.1.38.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem  D50
	vieta
	5

	1.1.39.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem  D32
	vieta
	1

	1.1.40.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem  D25
	vieta
	15

	1.1.41.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem  D20
	vieta
	6

	1.1.42.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  pieslēgšana  pie ārējiem  tīkliem  D100
	vieta
	2

	1.1.43.
	14-līgumc.
	Sistēmas  izmēģināšana  un  hlorēšana
	100m
	2.7

	1.1.44.
	14-līgumc.
	Sistēmas  nodošana
	ob
	1

	1.1.45.
	02-līgumc.
	Esošo   ūdensvada  cauruļvadu , ventiļu  ,krānu  demontāža  ar  būvgružu  utilizāciju
	kpl
	1

	1.1.46.
	02-līgumc.
	Esošā  ūdensmērītāja  mezgla   demontāža  ar  būvgružu  utilizāciju
	kpl
	1

	1.1.47.
	02-līgumc.
	Caurumu  kalšana    sienās , pārsegumos  un  aizdrīvēšana pēc  cauruļvadu montāžas
	vietas
	1

	1.1.48.
	 
	Būvgrūžu    utilizācija
	t
	8

	1.1.49.
	10-līgumc.
	Ūdensvada  tīklu apdare ar  mitrumizturīgām      rīģipša  loksnēm     pa  metāla  karkasu
	m2
	81

	1.2.
	 
	Iekšējais  karstais   ūdensvads  -T3
	
	

	1.2.1.
	14-līgumc.
	Aizbīdņu     DN80     montāža
	gb
	1

	1.2.2.
	14-līgumc.
	Aizbīdņu     DN65     montāža
	gb
	2

	1.2.3.
	14-līgumc.
	Aizbīdņu     DN50     montāža
	gb
	4

	1.2.4.
	14-līgumc.
	Vienvirziena  vārsta   DN40  montāža
	gb
	1

	1.2.5.
	14-līgumc.
	Lodveida krāna    Dn40   uzstādīšana
	gb
	1

	1.2.6.
	14-līgumc.
	Lodveida krāna    Dn32   uzstādīšana
	gb
	8

	1.2.7.
	14-līgumc.
	Lodveida krāna    Dn25   uzstādīšana
	gb
	17

	1.2.8.
	14-līgumc.
	Lodveida  ventiļu   d=20mm   iebūve    
	gb
	6

	1.2.9.
	14-līgumc.
	Lodveida  ventiļu   Dn=15mm   iebūve    
	gb
	3

	1.2.10.
	14-līgumc.
	Laistīšanas  krāna    Dn15  PN10  ar  šļūteni    D15   L=20m  iebūve
	gb
	2

	1.2.11.
	14-līgumc.
	Sienas  līknis  16x1/2
	gb
	31

	1.2.12.
	14-līgumc
	Cauruļu  balstenis 90,  D16
	gb
	31

	1.2.13.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn80 PN6    iebūve 
	m
	73

	1.2.14.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn65  PN6
	m
	60

	1.2.15.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn50  PN6 iebūve
	m
	14

	1.2.16.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn40  PN6   iebūve  
	m
	74

	1.2.17.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn32  PN6   iebūve  
	m
	42

	1.2.18.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn25 PN6   iebūve  
	m
	23

	1.2.19.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn20  PN6   iebūve 
	m
	10

	1.2.20.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn15  PN6  iebūve  
	m
	68

	1.2.21.
	14-līgumc.
	Ūdensmaisītāja   mazgāšanas  galdam  uzstādīšana
	gb
	9

	1.2.22.
	14-līgumc.
	Ūdensmaisītāja   dušām  uzstādīšana
	gb
	20

	1.2.23.
	14-līgumc.
	Ūdensmaisītāja  vannai   ar  dušas  sietu   uzstādīšana
	gb
	2

	1.2.24.
	14-līgumc.
	Fasondaļas , stiprinājumi
	kpl
	1

	1.2.25.
	14-līgumc.
	Palīgmateriāli
	kpl
	1

	1.2.26.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=30mm; D=89mm
	m
	73

	1.2.27.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=20mm; D=64mm
	m
	60

	1.2.28.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=20mm; D=54mm
	m
	14

	1.2.29.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=20mm; D=45mm
	m
	74

	1.2.30.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=20mm; D=35mm
	m
	42

	1.2.31.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=20mm; D=28mm
	m
	23

	1.2.32.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=20mm; D=22mm
	m
	10

	1.2.33.
	13-līgumc
	Cauruļvadu  izolācija   ar  akmens  vates  PAROC  čaulām  ar  alumīnija  follijas  pārklājumu  b=20mm; D=18mm
	m
	37

	1.2.34.
	14-līgumc.
	Izolācijas  palīgmateriāli
	kpl
	1

	1.2.35.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem  D80
	vieta
	1

	1.2.36.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem  D50
	vieta
	2

	1.2.37.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem  D32
	vieta
	2

	1.2.38.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem  D25
	vieta
	15

	1.2.39.
	14-līgumc.
	Ūdensvada  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem  D20
	vieta
	4

	1.2.40.
	14-līgumc.
	Sistēmas  izmēģināšana  un  hlorēšana
	100m
	3.64

	1.2.41.
	14-līgumc.
	Sistēmas  nodošana
	ob
	1

	1.2.42.
	02-līgumc.
	Esošo   ūdensvada  cauruļvadu , ventiļu  ,krānu  demontāža  ar  būvgružu  utilizāciju
	kpl
	1

	1.2.43.
	02-līgumc.
	Caurumu  kalšana    sienās , pārsegumos  un  aizdrīvēšana pēc  cauruļvadu montāžas
	vietas
	1

	1.3.
	 
	Iekšējā  kanalizācija -K1
	
	

	1.3.1.
	16-līgumc.
	Kompakttipa   klozetpoda  ar  slīpo  izlaidni  montāža
	gb
	3

	1.3.2.
	16-līgumc.
	Izlietnes   ar  sifonu  montāža
	gb
	9

	1.3.3.
	16-līgumc.
	Vannas  ar  sifonu   montāža
	gb
	2

	1.3.4.
	24.206
	Trapu   d=50mm    iebūve
	gb
	23

	1.3.5.
	16-līgumc.
	Trapu    De100   iebūve
	gb
	6

	1.3.6.
	16-līgumc.
	Kanalizācijas   plastmasas  cauruļvadu   ar  uzmavām     SN4, De50      iebūve 
	m
	8

	1.3.7.
	16-līgumc.
	Kanalizācijas   plastmasas  cauruļvadu   ar  uzmavām     SN4, De50      iebūve  gruntī
	m
	40

	1.3.8.
	16-līgumc.
	Kanalizācijas   plastmasas  cauruļvadu   ar  uzmavām   SN4, De110       iebūve  ēkā  
	m
	2

	1.3.9.
	16-līgumc.
	Kanalizācijas   plastmasas  cauruļvadu   ar  uzmavām   SN4, De110       iebūve  gruntī
	m
	45

	1.3.10.
	16-līgumc.
	Kanalizācijas   plastmasas  cauruļvadu   ar  uzmavām   SN4, De160       iebūve  gruntī
	m
	35

	1.3.11.
	16-līgumc.
	Aizbāznis  ar  uzskrūvējamo  vāku  De160
	gb
	2

	1.3.12.
	16-līgumc.
	Aizbāznis  ar  uzskrūvējamo  vāku  De110
	gb
	4

	1.3.13.
	16-līgumc.
	Aizbāznis  ar  uzskrūvējamo  vāku  De50
	gb
	2

	1.3.14.
	16-līgumc.
	Vakuumvārsta De160
	gb
	2

	1.3.15.
	16-līgumc.
	WC  pievienojums, īsais   DN110
	gb
	3

	1.3.16.
	 
	PVC  krustgabals 110x110
	gab
	8

	1.3.17.
	16-līgumc.
	PVC  trejgabals, 45,160x160
	gb
	2

	1.3.18.
	16-līgumc.
	PVC  trejgabals, 45,160x110
	gb
	10

	1.3.19.
	16-līgumc.
	PVC  trejgabals, 45,160x50
	gb
	10

	1.3.20.
	16-līgumc.
	PVC  trejgabals, 45,110x110
	gb
	15

	1.3.21.
	16-līgumc.
	PVC  trejgabals, 45,110x50
	gb
	13

	1.3.22.
	16-līgumc.
	PVC  trejgabals, 45,50x50
	gb
	10

	1.3.23.
	16-līgumc.
	PVC  līkums  ar  uzmavām,135, DN160
	gb
	10

	1.3.24.
	16-līgumc.
	PVC  līkums  ar  uzmavām,45, DN110
	gb
	10

	1.3.25.
	16-līgumc.
	PVC  līkums  ar  uzmavām,45, DN50
	gb
	57

	1.3.26.
	16-līgumc.
	PVC  pāreja  110x50
	gb
	5

	1.3.27.
	27-līgumc.
	Skatakas   no  dzelzsbetona  grodiem  d=1000mm  H=0,9m   ar  lūku  P=25tn  montāža  telpas  iekšpusē iekārtas  iebūvei
	kpl
	2

	1.3.28.
	27-līgumc.
	Aizsargčaula   ar  blīvgūmiju    PE  caurulei    DN160mm  iebūve   dz/b  skataku  šķērsojuma  vietās
	gb
	4

	1.3.29.
	16-līgumc.
	Aizbīdņu   DN150mm  ar  atlokiem  montāža   
	gb
	2

	1.3.30.
	16-līgumc.
	TRIPLEX-K-2  dubultā  pretvārsta  DN150   montāža   
	gb
	2

	1.3.31.
	03-līgumc.
	Tranšeju  rakšana  kanalizācijas  cauruļu  iebūvei  telpā  zem grīdas un   izlaides  ierīkošanai (līdz  1.akai)
	m3
	32

	1.3.32.
	03-līgumc.
	Caurumu  kalšana  betona  ārsienā  kanalizācijas  cauruļu  izvadam
	vieta
	2

	1.3.33.
	16-līgumc.
	Kanalizācijas  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem
	vieta
	2

	1.3.34.
	16-līgumc.
	Sistēmas  izmēģināšana  
	100m
	1.3

	1.3.35.
	 
	Izvest    lieko  grunti  uz  pasūtītāja  ierādīto  atbērtni
	m3
	32

	1.3.36.
	02-līgumc.
	Esošo   kanalizācijas   cauruļu  demontāža, utilizācija
	ob
	1

	1.4.
	 
	K1 -kanalizācijas  pārbūvējamie  tīkli
	
	

	1.4.1.
	03-līgumc.
	Tranšeju  rakšana  kanalizācijas  cauruļu  iebūvei  zem  telpas   grīdas    izlaides  ierīkošanai (līdz  1.akai)
	m3
	22

	1.4.2.
	16-līgumc.
	Kanalizācijas   plastmasas  cauruļvadu   ar  uzmavām   SN4, De110       iebūve  gruntī
	m
	67

	1.4.3.
	16-līgumc.
	Kanalizācijas   plastmasas  cauruļvadu   ar  uzmavām   SN4, De110       iebūve  ēkā  
	m
	13

	1.4.4.
	16-līgumc.
	Kanalizācijas   plastmasas  cauruļvadu   ar  uzmavām     SN4, De50      iebūve  gruntī
	m
	3

	1.4.5.
	16-līgumc.
	Kanalizācijas   plastmasas  cauruļvadu   ar  uzmavām     SN4, De50      iebūve 
	m
	9

	1.4.6.
	16-līgumc.
	Aizbāznis  ar  uzskrūvējamo  vāku  De110
	gb
	7

	1.4.7.
	16-līgumc.
	PVC  trejgabals, 45,110x110
	gb
	11

	1.4.8.
	16-līgumc.
	PVC  trejgabals, 45,110x50
	gb
	3

	1.4.9.
	16-līgumc.
	PVC  līkums  ar  uzmavām,135, DN110
	gb
	29

	1.4.10.
	16-līgumc.
	PVC  līkums  ar  uzmavām,45, DN50
	gb
	11

	1.4.11.
	16-līgumc.
	PVC  īscaurule  ar  revīziju  De110
	gb
	3

	1.4.12.
	16-līgumc.
	PVC  īscaurule  ar  revīziju  De50
	gb
	1

	1.4.13.
	03-līgumc.
	Caurumu  kalšana  betona  ārsienā  kanalizācijas  cauruļu  izvadam
	vieta
	3

	1.4.14.
	16-līgumc.
	Kanalizācijas  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem D110
	vieta
	5

	1.4.15.
	16-līgumc.
	Kanalizācijas  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem D50
	vieta
	3

	1.4.16.
	16-līgumc.
	Sistēmas  izmēģināšana  
	100m
	0.92

	1.4.17.
	 
	Izvest    lieko  grunti  uz  pasūtītāja  ierādīto  atbērtni
	m3
	20

	1.4.18.
	02-līgumc.
	Esošo   kanalizācijas  ķeta  cauruļu  demontāža, utilizācija
	ob
	1


6. Ārējais ūdensvads:

	N.p.k.
	Kods
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 
	Ārējais  ūdensvads
	
	

	1.1.
	02-līgumc.
	Izlauzt  asfaltbetona  segumu
	m2
	10

	1.2.
	27-līgumc.
	Tranšeju    rakšana  mehanizēti, tranšeju  sienu  nostiprināšana  un  aizbēršana, blietējot, ieskaitot  liekās    grunts  promvešanu  pie  caurules  iebūves  dziļuma  1,8-2,2m 
	m
	7

	1.3.
	27-līgumc.
	Ūdensvada  PE   Pn10  caurules  d110   montāža  ar  caurduršanas  metodi, rokot  un  aizberot  darba  bedres  montāžai   un  pievienojumu  vietās 
	m
	45

	1.4.
	03-līgumc.
	Tranšeju  rakšana  ar  roku  darbu  inžernierkomunikāciju  šķērsojuma  vietās  un  pievienojuma vietās
	m3
	16

	1.5.
	03-līgumc.
	Blietētās  smilts  pamatnes  izveidošana  zem  caurulēm  un  cauruļvadu  apbēršana  ar  smilti
	m3
	17

	1.6.
	31-005
	Ūdensvada  cauruļvadu  PEH, Pn10   Dy=110mm  guldīšana  tranšejā  ar  veidgabalu  iebūvi  
	m
	8

	1.7.
	27-līgumc.
	Ūdensvada   skatakas  montāža  no  dzelzsbetona  grodiem  d=2000mm  H=3,00m  ar  iestrādātiem  blīvgredzeniem,  ar  lūku  līdz  P=40t, ar  virsmu hidroizolāciju
	gb
	1

	1.8.
	27-līgumc.
	Ugunsdzēsības  hidranta,  teleskopiskā  D100mm ;H=2,0 m  montāža   akā
	gb
	1

	1.9.
	27-līgumc.
	Atloku  aizbīdņa   P10;  D100mm  montāža  ūdensvada  akā 
	gb
	2

	1.10.
	27-līgumc.
	Atloku  aizbīdņa   P10;  D200mm  montāža  ūdensvada  akā 
	gb
	2

	1.11.
	27-līgumc.
	Ķeta  krustgabals  200x100   ar  atlokiem
	gb
	1

	1.12.
	27-līgumc.
	Adapters  Dn200
	gb
	4

	1.13.
	27-līgumc.
	Adapters  De110
	gb
	2

	1.14.
	27-līgumc.
	Līkumu PEH,  De110, 90  montāža
	gb
	3

	1.15.
	27-līgumc.
	Betona  atbalstu  izbūve  ūdensvada  tīklā
	vieta
	3

	1.16.
	27-līgumc.
	Akas      betona  apmale
	gb
	1

	1.17.
	27-līgumc.
	Ūdensvada  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem  d200
	vieta
	2

	1.18.
	03-līgumc.
	Blietēto  šķembu  pamatnes  izbūve   asfaltbetona  segumam 200mm  biez 
	m2
	10

	1.19.
	 
	Asfaltbetona  seguma  atjaunošana   ar  apakškārtas  60mm  un  virskārtas  40mm  biez  
	m2
	10

	1.20.
	27-līgumc.
	Cauruļvadu  izmēģināšana  un  hlorēšana
	km
	0.05

	1.21.
	27--līgumc.
	Esošo  komunikāciju  aizsardzība   šķersojuma   vietās  saskaņā  ar  projektu
	vieta
	8

	1.22.
	02-līgumc.
	Būvgrūžu    utilizācija
	m3
	2

	1.23.
	 
	Izvest    lieko  grunti  uz  pasūtītāja  ierādīto  atbērtni
	m3
	17

	2.
	 
	Ārējā  kanalizācija
	
	

	2.1.
	02-līgumc.
	Izlauzt  asfaltbetona  segumu
	m2
	4

	2.2.
	03-līgumc.
	Tranšeju  rakšana   un  aizbēršana  ar  roku  darbu  
	m3
	25

	2.3.
	03-līgumc.
	Blietētās  smilts  pamatnes  izveidošana  zem  caurulēm  un  cauruļvadu  apbēršana  ar  smilti
	m3
	6

	2.4.
	27-līgumc.
	Kanalizācijas   cauruļvadu    PVC, T8   D160mm  ar   veidgabaliem   likšana  tranšejā
	m
	11

	2.5.
	27-līgumcena
	Kanalizācijas   skatakas  montāža  no  dzelzsbetona  grodiem  d=1000mm  H=2,50m ar  iebūvētiem blīvgredzeniem, virsmu  hidroizolāciju
	gb
	2

	2.6.
	27-līgumc.
	Kanalizācijas   akas   montāža  no  dzelzsbetona  grodiem  d=1500mm  H=3,00m   ar  lūku  P=40tn, iebūvētiem  blīvgredzeniem, virsmu hidroizolāciju
	kpl
	3

	2.7.
	27-līgumc.
	Akas      betona  apmale
	gb
	5

	2.8.
	 
	Kanalizācijas  sistēmas  pārbaude  un  nodošana
	ob.
	1

	2.9.
	03-līgumc.
	Blietēto  šķembu  pamatnes  izbūve   asfaltbetona  segumam 200mm  biez 
	m2
	4

	2.10.
	31-līgumc.
	Asfaltbetona  seguma  atjaunošana  ar  apakškārtas  60mm  un  virskārtas  40mm  biez   
	m2
	4

	2.11.
	02-līgumc.
	Esošo  kanalizācijas ķieģeļu  konstrukcijas   aku    demontāža
	gb
	2

	2.12.
	270līgumc.
	Kanalizācijas  pieslēgšana  pie  esošiem  tīkliem D200
	vieta
	4

	2.13.
	31-līgumc
	Zālāja  atjaunošana   ar  15cm  biezu  melnzemes  kārtu,  zāles  sēšanu
	m2
	34

	2.14.
	 
	Izvest    lieko  grunti  uz  pasūtītāja  ierādīto  atbērtni
	m3
	10

	2.15.
	02-līgumc.
	Būvgrūžu    utilizācija
	m3
	3


7. Darbu garantijas termiņš  –  5 gadi.
8. Darbu izpildes termiņš – 60 kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par objekta nodošanu remontdarbu veikšanai.
9. Īpašie noteikumi:
9.1. 
Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt attiecīgo objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti. Augstāk minēto darbu apjomu pozīciju saraksts neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas, lai pilnīgi pabeigtu attiecīgo darbu atbilstoši būvniecības noteikumiem

9.2. 
Finanšu piedāvājuma summā jāiekļauj:

9.2.1. 
Materiālu izmaksas;

9.2.2. 
Darbspēka izmaksas

9.2.3. 
Piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas
9.2.4. 
Nepieciešamo palīgdarbu izmaksas

9.2.5 
Tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas

9.2.6. 
Būvgružu savākšanas un utilizācijas izmaksas 

9.2.7. 
Visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu
9.2.8. 
Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai, tajā skaitā iespējamie riski.
9.3. 
Visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem.

9.4. 
Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un standartus.

9.5. 
Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.

9.6.
 Lokālo tāmi sastādīt, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5. pielikuma prasībām, katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

Piezīme: Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas specifikācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa tehniskajā piedāvājumā ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par specifikācijā minētiem, kā arī atbilst specifikācijām, ja netiek pazemināta projektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
Sastādīja: Valērijs Mihailovs ______________.

Saskaņots: Valērijs Loginovs______________.
3.pielikums iepirkumam 

„Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/87
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2015.gada ____. augustā

___________ (uzņēmuma nosaukums) apņemas izpildīt darbus 60 kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par objekta nodošanu remontdarbu veikšanai un nodrošināt izpildītajiem darbiem 5 gadu garantiju, atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam (paraugs) – ja piesakās:

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	60 KALENDĀRĀS DIENAS NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪŽA

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	60 KALENDĀRĀS DIENAS NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪŽA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


4.pielikums iepirkumam 

„Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/87
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2015.gada ___.augustā

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”, DPD 2015/87 prasībām, piedāvājam izpildīt tehniskajā piedāvājumā un tāmē norādīto darbu apjomu par šādu kopējo summu:

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

Pielikumā (uz atsevišķas lapas):
Lokālā tāme uz ____ lp;
Darbu apjomu saraksts uz _____ lp.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Lokālā tāme Nr.____ 
______________________________________________________________________________________

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

	Būves nosaukums:
	

	Objekta nosaukums:
	

	Objekta adrese:
	

	Pasūtījuma Nr.:
	


Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas ____________ euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba

nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	laika norma (c/h).
	darba samaksas likme (euro /h)
	darba alga (euro)
	materiāli (euro)
	mehānismi (euro)
	Kopā (euro)
	darbietilpība (c/h)
	darba alga (euro)
	materiāli (euro)
	mehānismi (euro)
	summa (euro)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi *
	
	
	
	
	

	
	
	Tiešās izmaksas kopā
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kopā
	


Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem

Sastādīja: _______________________________________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: ______________________________________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.______________

DARBU APJOMU SARAKSTS (paraugs) 

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	

	Kopā bez PVN
	


	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


5.pielikums iepirkumam 

„Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/87
Informācija par ________________________ (pretendenta nosaukums)

 finanšu apgrozījumu, PIEREDZI, līguma izpildē iesaistāmajiem speciālistiem un to kvalifikāciju
Daugavpilī, 2015.gada ____. augustā
1. Finanšu apgrozījums:
	Nr.
	Gads
	Finanšu apgrozījums

	1.
	2014.
	

	2.
	2013.
	

	3.
	2012.
	

	Vidējais gadā (1+2+3)/3 = 
	


2. Pretendenta pieredze, pievienojot vismaz vienu sarakstā minētā pasūtītāja pozitīvu atsauksmi:

	Nr.
	Pasūtītājs
	Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms) un vieta
	Veiktie remontdarbu veidi
	Līguma kopējā vērtība
EUR bez PVN
	Pasūtītāja
kontaktpersona, tālr.

	1.
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


3. _________(pretendenta nosaukums) apliecina, ka tam ir pieejami tehniski līdzekļi un cilvēkresursi līguma kvalitatīvai izpildei.
4. Līguma izpildē iesaistāmo atbildīgo speciālistu saraksts:
	4.1.
	Atbildīgais būvdarbu un projekta vadītājs
 (vārds, uzvārds)
	Sertifikāta Nr. 
	Darba vieta

(komersanta nosaukums)

	
	
	
	

	
	
	
	


	4.2.
	Citi atbildīgie speciālisti
 (vārds, uzvārds)
	Specialitāte un nododamie darba uzdevumi
	Darba vieta
(komersanta nosaukums)

	
	
	
	

	
	
	
	


	4.3.
	Piedāvātais darba 
aizsardzības speciālists

(vārds, uzvārds)
	Iegūtā izglītība
	Kompetenci apliecinoši dokumenti 
(pievieno kopijas)
	Darba vieta
(komersanta nosaukums)

	
	
	
	
	



5. _______ (pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus un personas
 uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju (ja tādi ir):
	Nr. p.k

	Nosaukums

un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds
	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons
	Nododamie darba uzdevumi
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	5.1.
	
	
	
	
	

	…. 
	
	
	
	
	


Pielikumā: _________.
	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


5.pielikums iepirkumam 

„Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/87
Līguma projekts
UZŅĒMUMA LĪGUMS 
par ________________________ 
Daugavpilī, 2015.gada ____._________




Nr.___________
________, reģ.Nr_______, juridiskā adrese:_________, _____________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz __________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

________, reģ.Nr_______, juridiskā adrese:_________, _____________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz __________________ (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses „ vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2015.gada __.__________ lēmumu iepirkumā “Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2014/87, (turpmāk – Iepirkums), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes ēkas Šaurā ielā 23, Daugavpilī, vienkāršoto atjaunošanu (turpmāk – darbi), saskaņā ar Izpildītāja sagatavoto tehnisko piedāvājumu (1.pielikums), lokālo tāmi (2.pielikums), darbu izpildes grafiku (3.pielikums) un apliecinājuma karti. 
2. Darbu izpildes vieta – Šaurā iela 23, Daugavpils (turpmāk – Objekts). 
3. Darbi sevī ietver visus Līgumā un lokālajā tāmē noteiktos nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu un utilizāciju, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām. 
4. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.
II. Darbu apjoms un izpildes termiņi
5. Izpildītājs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par Objekta nodošanu darbu veikšanai.
6. Līguma izpildes termiņā nav ieskaitīti tehnoloģiskie pārtraukumi. Tehnoloģiskais pārtraukums pieļaujams metereoloģisko apstākļu dēļ būvdarbu izpilde nav iespējama.
7. Izpildītājam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 2 (otrajā) darba dienā no akta parakstīšanas par Objekta nodošanu darbu veikšanai parakstīšanas dienas.
8. Izpildītājs pirms darbu uzsākšanas ieceļ konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktās  projekta vadītāja funkcijas.
9. Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Izpildītājs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.
III. Izpildītāja pienākumi
10. Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā un Iepirkuma dokumentācijā minētās prasības un Lokālajā tāmē norādītos darbu apjomus.
11. Sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju, izņemot būvprojektu vai apliecinājuma karti – ja šādi dokumenti ir nepieciešami.
12. Nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā.
13. Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem. 
14. Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas.
15. Darbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem.
16. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
17. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību.
18. Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem.
19. Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā.
20. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.
21. Nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina. 
22. Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi.
23. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
24. Pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Izpildītāja pienākumus.
25. Līguma izpildē iesaistīt konkursa piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā konkursa piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, un apakšuzņēmējus. 

26. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (ja tādi ir), pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šādus nosacījumus:
26.1. personāls vai apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
26.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.
27. Nodrošināt savu un līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  un piecu dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

IV. Pasūtītāja pienākumi

28. Norēķināties ar Izpildītāju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
29. Nodrošināt Izpildītājam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.
30. Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.
V. Maksāšanas noteikumi
31. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda _____________ EUR (_______________________ bez PVN, PVN sastāda ____ (_______________ EUR (_________________________), kopā ar PVN ___ (______).
32. Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem, kas minēti līguma 3.punktā un tāmē.
33. Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta par faktiski izpildītiem darbiem. Apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegtu rēķinu.

34. Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
VI. Darbu nodošana Pasūtītājam
35. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, kā arī apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz segumu un veiktajiem darbiem.

36. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
37. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
38. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.
39. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

VII. Garantijas
40. Izpildītājs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
41. Būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
42. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Izpildītājs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Izpildītājam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Izpildītāja rēķina.
43. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajai personai.
44. Izpildītājs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.
VIII. Atbildība

45. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.
46. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Izpildītājam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.
47. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
48. Izpildītājs garantē, ka pašlaik pret Izpildītāju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Izpildītāja finansiālo stāvokli vai Izpildītāju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.
IX. Sankcijas
49. Ja Izpildītājs neuzsāk darbus noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 7.punktu, tad veicot galīgo norēķinu no Izpildītājam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
50. Ja Izpildītājs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Izpildītājam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. 
51. Ja Pasūtītājs kavē šī līguma 33.punktā noteikto maksājumu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. 
X. Nepārvarama vara
52. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.
53. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
54. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.
55. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.
XI. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana
56. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam  rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:
56.1. ja Izpildītājs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
56.2. ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;
56.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Izpildītājs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
56.4. pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;
56.5. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 
57. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Izpildītājam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.
58. Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
59. Būtiski Līguma grozījumi nav pieļaujami.
XII. Noslēguma jautājumi

60. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
61. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
62. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
63. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
64. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.
65. Līgums ir sastādīts uz __ lapām ar tehnisko piedāvājumu, lokālo tāmi un darbu izpildes grafiku pielikumā, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

66. Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:

66.1. No Pasūtītāja puses: _________, tālr.: ________; mob.tālr.: _______, e-pasts: __________;

66.2. No Izpildītāja puses: _____________________________________________.
Pielikumā:
1. Tehniskais piedāvājums;

2. Lokālā tāme;

3. Darbu apjomu saraksti;

4. Apliecinājuma karte (nav caršūta kopā ar līgumu – ja ir);


5. Cits (ja nepieciešams).

XIII. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.


� Sastāda atbilstoši tehniskajās specifikācijās norādītajiem darbu apjomu viediem un apjomiem.


� Ja piedāvātais speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta darbinieks, Pretendentam ir jāpievieno speciālista un pretendenta kopīgi parakstīts apliecinājums, ka uzvaras gadījumā ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums, vai tā būvkomersanta (personas uz kuras iespējām pretendents balstās) apliecinājums (Nolikuma 39.punkts) par sadarbību, kurš nodarbina attiecīgo sertificēto speciālistu.


� Skat. Nolikuma 38.3.apakšpunktu.


� Fiziskas personas, kuras nav pretendenta darbinieki vai apakšuzņēmēji uz kuru iespējam pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju.
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