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1. 
Pasūtītājs

1.1. Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
1.2. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, līgumslēdzējpuse (iepirkuma priekšmeta 1.-3.daļā): Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latviešu kultūras centrs”, reģistrācijas nr.90000077556, Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401.
1.3. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, līgumslēdzējpuse (iepirkuma priekšmeta 4.daļā): Latgales Centrālā bibliotēka, reģistrācijas nr.90000066637, Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401.
2. 
Kontaktpersona
Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.
3. 
Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:
	Nr.p.k.
	Daļas nosaukums
	Līgumslēdzējpuse
	Izpildes termiņš
	Garantijas termiņš

	1.daļa
	Latviešu kultūras centra iekšpagalma fasādes logu un durvju nomaiņa Vienības nama ēkā Rīgas ielā 22a, Daugavpilī
	Latviešu kultūras centrs
	3 (trīs) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
	5 (pieci) gadi no būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas

	2.daļa
	Daugavpils teātra telpu vienkāršota atjaunošana  Vienības nama ēkā Rīgas ielā 22a, Daugavpilī
	
	2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
	

	3.daļa
	Latviešu kultūras centra telpu vienkāršota atjaunošana Vienības nama ēkā Rīgas ielā 22a, Daugavpilī
	
	
	

	4.daļa
	Latgales Centrālās bibliotēkas telpu vienkāršota atjaunošana Vienības nama ēkā Rīgas ielā 22a, Daugavpilī
	Latgales Centrālā bibliotēka
	
	


3.2. Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām ir jāveic saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums).
3.3. Būvdarbu apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajās specifikācijās.
3.4. Katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek noslēgts atsevišķs līgums.
3.5. CPV kodi:

3.5.1. galvenais CPV kods visām daļām – 45000000-7 (celtniecības darbi); 

3.5.2. papildkods 1.daļā – 45421130-4 (durvju un logu ielikšana);

3.5.3. papildkods 2.-4.daļā – 45453000-7 (kapitālais remonts un kosmētiskais remonts).

3.6. Objekta brīvprātīgu apskati var veikt, iepriekš sazinoties ar pasūtītāju, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums,  kontaktpersonām – Latviešu kultūras centra vadītāju Regīnu Osmani, 29192953; Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāju Jeļenu Šapkovu, 29118401.

4. 
Iepirkuma veids un identifikācijas nr. 

4.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantā noteikto kārtību.

4.2. Iepirkuma id.nr.DPD 2015/62.
5. 
Informācijas apmaiņas kārtība

5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.
5.3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), faksu vai pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

5.4. Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), faksu vai pastu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.
6. Piedāvājumi iesniedzami:

6.1. Iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 12.jūnija plkst.10:00.
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

6.3. Iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401.

6.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.  

6.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
6.7. Piedāvājumi ir iesniedzami uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi vienā variantā.

6.8. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2015.gada 12.jūnijā plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
7. Piedāvājumu noformēšana

7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

7.1.1.pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

7.1.2.pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

7.1.3.atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas nr.DPD 2015/62, (daļas numurs).daļā. Neatvērt līdz 2015.gada 12.jūnija plkst.10:00”.

7.2. Piedāvājums sastāv:

7.2.1.atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

7.2.2.finanšu piedāvājums;

7.2.3.papildus finanšu piedāvājums, lokālā tāme jāiesniedz elektroniskā formā (finanšu piedāvājums Microsoft Word formātā, lokālā tāme Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur finanšu piedāvājumu un lokālo tāmi elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

7.3. Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Finanšu piedāvājums”.

7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

7.5. Piedāvājums iesniedzams vienā eksemplārā, uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

7.6. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

7.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).
8. 
Pretendentiem izvirzītās prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā)
8.1.
Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
8.2.
Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

8.3. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvniecības darbus.
8.4. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (2010., 2011., 2012., 2013., 2014.gadā un 2015.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu būvdarbu izpildes pieredze, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāju prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) ēkas, kurai ir valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss un tai ir piešķirts valsts aizsardzības numurs saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumiem nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”, 
8.4.1. telpu logu un durvju nomaiņas būvdarbu līgumu (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);
8.4.2. telpu vienkāršota atjaunošanas jeb telpu iekšējās apdares būvdarbu līgumu (tikai iepirkuma priekšmeta 2., 3., 4.daļā).
8.5.
Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēkas būvdarbu vadīšanā un iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (2010., 2011., 2012., 2013., 2014.gadā un 2015.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumu izpildē.

8.6.
Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās darbu aizsardzības koordinators, kuram ir profesionālu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

8.7.
Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava  būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā


Apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

8.8.
Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā


Apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

8.9.
Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. 

Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz piedāvājums kā personu apvienībai.

8.10.
Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus.
9. Iesniedzamie dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā)
9.1. Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma veidni) (oriģināls).
9.2. Pretendentam jāiesniedz spēkā esoša Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (kopija), kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas un kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām). Ja pieteikumu paraksta persona, kura atšķiras no Uzņēmuma reģistra izziņā norādītās, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu.
9.2.1.Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija.
9.2.2.Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

9.3. Pretendenta sagatavots pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu) (oriģināls), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībām, klāt pievienojot  pasūtītāju pozitīvas atsauksmes (kopijas) par veiktajiem būvdarbiem, kuri uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir pabeigti.
9.4. Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja spēkā esošs sertifikāts (kopija), kā arī jāiesniedz tā pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu) (oriģināls).
9.5. Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības koordinatora izglītības dokuments (kopija), kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām un piedāvātā darba aizsardzības koordinatora apliecinājums (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) (oriģināls).
9.6. Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polises un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas saskaņā ar Nolikuma 8.7.punkta noteikumiem.
9.7. Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polises un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas saskaņā ar Nolikuma 8.8.punkta noteikumiem.

9.8. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.

9.7.1.Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros. 

9.7.2.Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem.

Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:

piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;

apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku;

pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu;

apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

9.9. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (oriģināls), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuāli vērtību.  Apakšuzņēmēja sniedzamo darbu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 20.panta piektās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:

nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;

katra apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

9.10. Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu) (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši attiecīgā tehniskā specifikācijā norādītiem darbu apjomiem un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 1.janvāra noteikumu nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un to pielikumu nr.5. Lokālās tāmes beigās pievienot virsizdevumu daļu. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Finanšu piedāvājumā un lokālā tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā un lokālā tāmē. 
10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana
10.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

10.2. Iepirkuma komisija var izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja nav iesniegts kāds no nolikuma 9.punktā noteiktajiem dokumentiem un/vai to saturs neatbilst nolikuma prasībām un/vai pretendents neatbilst 8.punkta prasībām.

10.3. Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, Iepirkuma komisija var tā piedāvājumu tālāk neizskatīt un pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā
10.4. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.
10.5. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.
10.6. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendentam ir pieredze būvdarbu veikšanā ēkā, kurai ir valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.

10.7. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

10.8. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

10.9. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

10.10. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto kopējo cenu.
10.11. Attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem iegūst no Uzņēmumu reģistra.
10.12. Attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.
10.13. Ja iepirkuma komisija konstatē nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, tā informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības.
10.14. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu iepirkuma komisija papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

10.15. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 10.sadaļa pieprasītos dokumentus, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu par nākamo viszemāko cenu.

11. Iepirkuma līgums

Attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas līgumslēdzējpuse slēgs iepirkuma līgumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ar izraudzīto pretendentu, saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma 7.pielikums), pretendenta iesniegto piedāvājumu un nolikumā noteiktajām prasībām. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
12. Pretendenta pienākumi un tiesības
12.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

12.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

12.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

12.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

12.5. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
13. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

13.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

13.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

13.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

13.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

13.5. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
13.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu. 

13.7. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas
2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) 

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts (veidne)

5.pielikums – Darba aizsardzības koordinatora apliecinājums (veidne)

6.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) 

7.pielikums – Līgums (projekts) 

8.pielikums – Tehniskā dokumentācija – http://www.daugavpils.lv/lv/27.
1.pielikums 

nolikumam „Būvdarbu veikšana Daugavpils 
pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”,
identifikācijas numurs DPD 2015/62
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (1.daļā)
Latviešu kultūras centra iekšpagalma fasādes logu un durvju nomaiņa Vienības nama ēkā Rīgas ielā 22a, Daugavpilī
1.Uzdevums:

Veikt Latviešu kultūras centra iekšpagalma fasādes logu un durvju nomaiņu Vienības nama ēkā Rīgas ielā 22a, Daugavpilī.
2.Darbu apjomi:

	Nr.p.k.
	Darba vai materiāla nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas, EUR

	
	
	
	
	Vienības
	Kopējā

	1.
	Logu bloku demontāža (57 gb.)
	m2
	140.70
	
	

	2.
	Durvju bloku demontāža (10 gb.)
	m2
	23.22
	
	

	3.
	Vārtu demontāža (1 gb.)
	m2
	7.15
	
	

	4.
	Jaunu koka logu bloku ar palodzēm uzstādīšana (48 gb., koka profili, tonis brūns, stikla pakete, Usp<1,4 W/m2K, uzlikas uz stikla paketes)
	m2
	109.93
	
	

	5.
	Jaunu kāpņu telpas koka logu bloku ar palodzēm uzstādīšana (2 gb., koka profili, tonis brūns, stikla pakete, Usp<1,4 W/m2K, uzlikas uz stikla paketes)
	m2
	27.72
	
	

	6.
	Jaunu apaļu koka logu bloku uzstādīšana (2 gb., ø1160 mm, koka profili, tonis brūns, stikla pakete, Usp<1,4 W/m2K, uzlikas uz stikla paketes)
	m2
	2.11
	
	

	7.
	Jaunu apaļu koka logu bloku uzstādīšana (5 gb., ø490 mm, koka profili, tonis brūns, stikla pakete, Usp<1,4 W/m2K, uzlikas uz stikla paketes)
	m2
	0.94
	
	

	8.
	Jaunu metāla ārdurvju bloku uzstādīšana (10 gb., metāla profili, Usp<1,4 W/m2K, ar siltumizolaciju 40 mm, ar vēršanas mehānismu)
	m2
	23.22
	
	

	9.
	Jaunu vārtu uzstādīšana (1 gb.)
	m2
	7.15
	
	

	10.
	Skārda ārpalodžu nomaiņa
	m
	68.98
	
	

	11.
	Logu un durvju atgāzņu apdare no iekšpuses
	m
	275.90
	
	

	KOPĀ:
	


3.Īpašie noteikumi:

3.1.Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
3.2.Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un standartus.



3.3.Darbu izpildes termiņš - 3 mēneši. 
3.4.Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.
3.5.Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.



3.6.Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
3.6.1.materiālu izmaksas;
3.6.2.darba izmaksas;

3.6.3.piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

3.6.4.nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).

3.6.5.tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

3.6.6.būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

3.6.7.visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

3.6.8.visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;
3.6.9.visus normatīvos aktos paredzētos nodokļus;

3.6.10.visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

3.6.11.ēkas fasādes vienkāršotās  renovācijas apliecinājuma kartes logu un durvju nomaiņai izstrādāšanas izmaksas.



3.7.Visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem.



3.8.Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.



3.9.Tāmi sastādīt, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.





Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Latviešu kultūras centrs” vadītāja                                       _________________ R.Osmane
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (2.daļā)

Daugavpils teātra telpu vienkāršota atjaunošana  Vienības nama ēkā Rīgas ielā 22a, Daugavpilī
1.Uzdevums:

Veikt Daugavpils teātra telpu vienkāršota atjaunošanu Vienības nama ēkā Rīgas ielā 22a, Daugavpilī.
2.Darbu apjomi:

	Nr.p.k.
	Darba vai materiāla nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas, EUR

	
	
	
	
	Vienības
	Kopējā

	1.stāva telpu remonts

	
	Ailas
	
	
	
	

	1.
	Iekšējā loga bloka demontāža
	m2
	0.36
	
	

	2.
	Ailu kalšana
	m3
	0.43
	
	

	3.
	Pārsedzes montāža
	kpl
	2.00
	
	

	4.
	Durvju bloku demontāža
	m2
	8.47
	
	

	5.
	Iekšējo koka logu bloku montāža
	m2
	1.46
	
	

	6.
	Koka palodžu uzstādīšana
	m
	1.60
	
	

	7.
	Iekšējo MDF durvju bloku uzstādīšana - 2 gb.
	m2
	3.78
	
	

	8.
	Koka durvju bloku uzstādīšana - 2 gb.
	m2
	4.69
	
	

	9.
	Furnitūras uzstādīšana durvīm
	kpl
	4
	
	

	10.
	Durvju apmaļu pielīmēšana
	m
	44.00
	
	

	11.
	Logu ailu sānu malu apdare no telpas iekšpuses, reģipša apšuvums, metāla stūrīšu uzstādīšana pa ailas perimetru, gruntēšana, apmetuma ierīkošana, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana
	m2
	9.58
	
	

	12.
	Skapis ar plauktiem un durvjiem
	kpl
	1
	
	

	
	Sienas
	
	
	
	

	1.
	Starpsienu demontāža
	m2
	32.04
	
	

	2.
	Reģipša starpsienu montāža
	m2
	12.87
	
	

	3.
	Sienu virsmu vecā krāsojuma un apdares nomazgāšana un noņemšana
	m2
	82.56
	
	

	4.
	Sienu gruntēšana
	m2
	108.30
	
	

	5.
	Sienu virsmu izlīdzināšana
	m2
	82.56
	
	

	6.
	Sienu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	106.80
	
	

	7.
	Sienu flīzēšana
	m2
	1.50
	
	

	8.
	Sienu apdare ar stikla šķiedras tapetēm
	m2
	106.80
	
	

	9.
	Tapešu krāsošana ar ūdens dispenijas krāsu 2 kārtās
	m2
	106.80
	
	

	
	Grīdas
	
	
	
	

	1.
	Grīdas demontāža
	m2
	34.15
	
	

	2.
	Grīdu koka gulšņu
	m2
	34.15
	
	

	3.
	Siltuma izolācijas ieklāšana, b=50mm
	m2
	34.15
	
	

	4.
	"Durelis" loksnes montāža
	m2
	34.15
	
	

	5.
	Grīdas gruntēšana
	m2
	34.15
	
	

	6.
	Grīdas linoleja segums (linolejs nodiluma klase 43, antistatisks)
	m2
	34.15
	
	

	7.
	Grīdlīstes uzstādīšana  
	m
	37.74
	
	

	8.
	Sliekšņu uzstādīšana  
	m
	4.00
	
	

	
	Griesti
	
	
	
	

	1.
	Griestu virsmu vecā krāsojuma apdares nomazgāšana un noņemšana
	m2
	34.15
	
	

	2.
	Griestu nošūšana ar reģipsi uz metāla karkasa
	m2
	34.15
	
	

	3.
	Griestu gruntēšana
	m2
	34.15
	
	

	4.
	Griestu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	34.15
	
	

	5.
	Griestu virsmas krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu 2 kārtās
	m2
	34.15
	
	

	
	Elektromontāžas darbi
	
	
	
	

	1.
	Sadales skapis AS
	gb
	1
	
	

	2.
	Paketslēdzis 3-f 
	gb
	1
	
	

	3.
	Trispolīgs automāts  
	gb
	1
	
	

	4.
	Vienpolīgs automāts  
	gb
	6
	
	

	5.
	Kopņu bloks          
	gb
	1
	
	

	6.
	Kontaktligzda 1-v 16A 230V 
	gb
	28
	
	

	7.
	Vienpolu   slēdzis 220V  16A
	gb
	4
	
	

	8.
	Divpolu   slēdzis 220V  16A
	gb
	3
	
	

	9.
	1-v montāžas kārba
	gb
	35
	
	

	10.
	Savienošanas kārba
	gb
	5
	
	

	11.
	Gaismeklis ar luminiscentām lampām 
	gb
	4
	
	

	12.
	Gaismeklis RING 63 ar LED lampām 
	gb
	18
	
	

	13.
	Gaismeklis "IZEJA"
	gb
	1
	
	

	14.
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x1.5
	m
	250.00
	
	

	15.
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x2.5
	m
	150.00
	
	

	16.
	Kabelis UTP  4x2x0,5
	m
	80.00
	
	

	17.
	Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai
	kpl
	1
	
	

	18.
	Gofrēta caurule
	m
	50
	
	

	19.
	Elektroinstalācijas demontāža, vājstrāvas tīklu demontāža un montāža
	kpl
	1
	
	

	20.
	Caurumu izsišana, zobrievijums
	kpl
	1
	
	

	21.
	Elektriskie mērījumi par izolācijas, izpilddokumentācija  
	kpl
	1
	
	

	
	Ugunsdzēsības signalizācija
	
	
	
	

	1.
	Trauksmes poga FP-3RD
	gb
	1
	
	

	2.
	Dūmu detektors NB-338-2
	gb
	5
	
	

	3.
	Kabelis KLM 1x2x0,8
	m
	80
	
	

	4.
	Kabeļu kanāls 90x60
	m
	4
	
	

	5.
	UAS paneļa pārnese
	gb
	2
	
	

	6.
	Demontāža
	kpl
	1
	
	

	7.
	Montāžas materiali
	kpl
	1
	
	

	
	Ugunsgrēka izziņošanas sistēma
	
	
	
	

	1.
	Kontrolieris BOSCH "Plena" LBB1990/00, 6 zonas, 240W vai ekvivalents
	gb
	1
	
	

	2.
	Pastiprinātajs BOSCH "Plena" LBB1935/20, 240W vai ekvivalents
	gb
	2
	
	

	3.
	Nepārtrauktās barošanas bloks PLN-24CH10 vai ekvivalents
	gb
	1
	
	

	4.
	Sienas komutācijas skapis 
	gb
	1
	
	

	3.
	Skaļrunis BOSCH "Plena" LB1-UW06-L vai ekvivalents
	gb
	109
	
	

	4.
	Skaļruņu savienojuma drošinātājs EVAC LBC1256/00 vai ekvivalents
	gb
	109
	
	

	5.
	Barošanas panelis 19" 1U, 
	gb
	1
	
	

	6.
	Demontāža
	kpl
	1
	
	

	7.
	Montāžas materiali
	kpl
	1
	
	

	
	Santehniskie darbi un apkure
	
	
	
	

	1.
	Esošu radiatoru demontāža
	gb
	3.00
	
	

	2.
	Radiatoru PC 33-500*900 montāža
	gb
	3.00
	
	

	3.
	Cauruļvadu montāža
	m
	12.00
	
	

	4.
	Pievienojums pie esošam stāvvadam
	vieta
	3.00
	
	

	5.
	Santehniskie palīgmateriāli
	kpl
	1.00
	
	

	6.
	Esošas izlietnes demontāža un montāža, caurules nomaiņa
	kpl
	1.00
	
	

	
	Būvgružu utilizācija
	
	
	
	

	1.
	Būvgružu novākšana un utilizācija
	m3
	6.00
	
	

	KOPĀ:
	

	2.stāva grimmētavas telpu grīdas remonts

	
	Grīdas
	
	
	
	

	1.
	Grīdas demontāža
	m2
	32.10
	
	

	2.
	Grīdu koka gulšņu ierīkošana uz pārseguma
	m2
	32.10
	
	

	3.
	Siltuma izolācijas ieklāšana, b=50mm
	m2
	32.10
	
	

	4.
	"Durelis" loksnes montāža
	m2
	32.10
	
	

	5.
	Grīdas gruntēšana
	m2
	32.10
	
	

	6.
	Grīdas linoleja segums (linolejs nodiluma klase 43, antistatisks)
	m2
	32.10
	
	

	7.
	Grīdlīstes uzstādīšana  
	m
	30.14
	
	

	8.
	Sliekšņu uzstādīšana  
	m
	2.00
	
	

	
	Būvgružu utilizācija
	
	
	
	

	1.
	Būvgružu novākšana un utilizācija
	m3
	1.00
	
	

	KOPĀ:
	

	3.stāva telpu remonts

	
	Ailas
	
	
	
	

	1.
	Durvju bloku demontāža
	m2
	7.15
	
	

	2.
	Iekšējo MDF durvju bloku uzstādīšana - 2 gb.
	m2
	3.78
	
	

	3.
	Koka durvju bloku uzstādīšana - 1 gb.
	m2
	1.89
	
	

	4.
	Durvju bloku ar paaugstinātu skaņas izolāciju uzstādīšana - 1 gb.
	m2
	1.89
	
	

	5.
	Furnitūras uzstādīšana durvīm
	kpl
	4
	
	

	6.
	Durvju apmaļu pielīmēšana
	m
	44.00
	
	

	7.
	Logu ailu sānu malu apdare no telpas iekšpuses, reģipša apšuvums, metāla stūrīšu uzstādīšana pa ailas perimetru, gruntēšana, apmetuma ierīkošana, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana
	m2
	11.90
	
	

	8.
	Esošo durvju bloku krāsošana
	gb
	3
	
	

	
	Sienas
	
	
	
	

	1.
	Starpsienu demontāža
	m2
	9.78
	
	

	2.
	Reģipša starpsienu montāža
	m2
	4.05
	
	

	3.
	Sienu virsmu vecā krāsojuma un apdares nomazgāšana un noņemšana
	m2
	200.83
	
	

	4.
	Sienu gruntēšana
	m2
	233.32
	
	

	5.
	Sienu virsmu izlīdzināšana
	m2
	200.83
	
	

	6.
	Sienu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	200.83
	
	

	7.
	Sienu apdare ar stikla šķiedras tapetēm
	m2
	200.83
	
	

	8.
	Tapešu un sienu krāsošana ar ūdens dispenijas krāsu 2 kārtās
	m2
	233.32
	
	

	
	Grīdas
	
	
	
	

	1.
	Grīdas seguma demontāža
	m2
	66.12
	
	

	2.
	"Durelis" loksnes montāža
	m2
	50.89
	
	

	3.
	Grīdas gruntēšana
	m2
	66.12
	
	

	4.
	Grīdas linoleja segums (linolejs nodiluma klase 43, antistatisks)
	m2
	44.59
	
	

	5.
	Grīdas segums no lamināta
	m2
	21.53
	
	

	6.
	Grīdlīstes uzstādīšana  
	m
	82.62
	
	

	7.
	Sliekšņu uzstādīšana  
	m
	4.00
	
	

	
	Griesti
	
	
	
	

	1.
	Griestu virsmu vecā krāsojuma apdares nomazgāšana un noņemšana
	m2
	50.89
	
	

	2.
	Griestu nošūšana ar reģipsi uz metāla karkasa
	m2
	50.89
	
	

	3.
	Griestu gruntēšana
	m2
	71.12
	
	

	4.
	Griestu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	71.12
	
	

	5.
	Griestu virsmas krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu 2 kārtās
	m2
	71.12
	
	

	
	Elektromontāžas darbi
	
	
	
	

	1.
	Sadales skapis GS
	gb
	1
	
	

	2.
	Sadales skapis SS
	gb
	1
	
	

	3.
	Paketslēdzis 3-f 
	gb
	1
	
	

	4.
	Trispolīgs automāts  
	gb
	1
	
	

	5.
	Vienpolīgs automāts  
	gb
	15
	
	

	6.
	Kopņu bloks          
	gb
	3
	
	

	7.
	Kontaktligzda 1-v 16A 230V 
	gb
	51
	
	

	8.
	Vienpolu   slēdzis 220V  16A
	gb
	3
	
	

	9.
	Divpolu   slēdzis 220V  16A
	gb
	6
	
	

	10.
	1-v montāžas kārba
	gb
	61
	
	

	11.
	Savienošanas kārba
	gb
	7
	
	

	12.
	Gaismeklis ar luminiscentām lampām 
	gb
	5
	
	

	13.
	Gaismeklis RING 63 ar LED lampām 
	gb
	18
	
	

	14.
	Lustra 3x60W
	gb
	2
	
	

	15.
	Lustra 4x60W
	gb
	2
	
	

	13.
	Gaismeklis "IZEJA"
	gb
	1
	
	

	16.
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x1.5
	m
	350.00
	
	

	17.
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x2.5
	m
	300.00
	
	

	18.
	Kabelis UTP  4x2x0,5
	m
	80.00
	
	

	19.
	Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai
	kpl
	1
	
	

	20.
	Gofrēta caurule
	m
	100
	
	

	21.
	Elektroinstalācijas demontāža, vājstrāvas tīklu demontāža un montāža
	kpl
	1
	
	

	22.
	Caurumu izsišana, zobrievijums
	kpl
	1
	
	

	23.
	Elektriskie mērījumi par izolācijas, izpilddokumentācija  
	kpl
	1
	
	

	
	Ugunsdzēsības signalizācija
	
	
	
	

	1.
	Trauksmes poga FP-3RD
	gb
	1
	
	

	2.
	Dūmu detektors NB-338-2
	gb
	7
	
	

	3.
	Kabelis KLM 1x2x0,8
	m
	100
	
	

	4.
	Kabeļu kanāls 90x60
	m
	4
	
	

	6.
	Demontāža
	kpl
	1
	
	

	7.
	Montāžas materiali
	kpl
	1
	
	

	
	Santehniskie darbi un apkure
	
	
	
	

	1.
	Esošu radiatoru demontāža
	gb
	5.00
	
	

	2.
	Radiatoru PC 33-500*900 montāža
	gb
	5.00
	
	

	3.
	Cauruļvadu montāža
	m
	20.00
	
	

	4.
	Pievienojums pie esošam stāvvadam
	vieta
	5.00
	
	

	5.
	Klozetpoda demontāža
	kpl
	1.00
	
	

	6.
	Santehniskie palīgmateriāli
	kpl
	1.00
	
	

	 
	Būvgružu utilizācija
	 
	 
	
	

	1.
	Būvgružu novākšana un utilizācija
	m3
	6.00
	
	

	KOPĀ:
	

	4.stāva telpu remonts

	 
	Ailas
	 
	 
	
	

	1.
	Durvju bloku demontāža
	m2
	9.45
	
	

	2.
	Iekšējo MDF durvju bloku uzstādīšana - 4 gb.
	m2
	7.56
	
	

	3.
	Koka durvju bloku uzstādīšana - 1 gb.
	m2
	1.89
	
	

	4.
	Furnitūras uzstādīšana durvīm
	kpl
	5
	
	

	5.
	Durvju apmaļu pielīmēšana
	m
	55.00
	
	

	6.
	Logu ailu sānu malu apdare no telpas iekšpuses, reģipša apšuvums, metāla stūrīšu uzstādīšana pa ailas perimetru, gruntēšana, apmetuma ierīkošana, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana
	m2
	9.52
	
	

	 
	Sienas
	 
	 
	
	

	1.
	Sienu virsmu vecā krāsojuma un apdares nomazgāšana un noņemšana
	m2
	153.75
	
	

	2.
	Sienu gruntēšana
	m2
	217.76
	
	

	3.
	Sienu virsmu izlīdzināšana
	m2
	153.75
	
	

	4.
	Sienu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	153.75
	
	

	5.
	Sienu apdare ar stikla šķiedras tapetēm
	m2
	153.75
	
	

	6.
	Tapešu krāsošana ar ūdens dispenijas krāsu 2 kārtās
	m2
	217.76
	
	

	 
	Grīdas
	 
	 
	
	

	1.
	Grīdas seguma demontāža
	m2
	17.61
	
	

	2.
	"Durelis" loksnes montāža
	m2
	44.09
	
	

	3.
	Grīdas gruntēšana
	m2
	61.70
	
	

	4.
	Grīdas linoleja segums (linolejs nodiluma klase 43, antistatisks)
	m2
	61.70
	
	

	5.
	Grīdlīstes uzstādīšana  
	m
	71.66
	
	

	6.
	Sliekšņu uzstādīšana  
	m
	5.00
	
	

	 
	Griesti
	 
	 
	
	

	1.
	Griestu virsmu vecā krāsojuma apdares nomazgāšana un noņemšana
	m2
	44.09
	
	

	2.
	Griestu nošūšana ar reģipsi uz metāla karkasa
	m2
	44.09
	
	

	3.
	Griestu apstrāde ar pretpelējuma sastāvu
	m2
	11.94
	
	

	4.
	Griestu gruntēšana
	m2
	61.70
	
	

	5.
	Griestu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	44.09
	
	

	6.
	Griestu virsmas krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu 2 kārtās
	m2
	61.70
	
	

	 
	Elektromontāžas darbi
	 
	 
	
	

	1.
	Sadales skapis GS
	gb
	1
	
	

	2.
	Sadales skapis SS
	gb
	1
	
	

	3.
	Paketslēdzis 3-f 
	gb
	1
	
	

	4.
	Trispolīgs automāts  
	gb
	1
	
	

	5.
	Vienpolīgs automāts  
	gb
	15
	
	

	6.
	Kopņu bloks          
	gb
	3
	
	

	7.
	Kontaktligzda 1-v 16A 230V 
	gb
	40
	
	

	8.
	Vienpolu   slēdzis 220V  16A
	gb
	3
	
	

	9.
	Divpolu   slēdzis 220V  16A
	gb
	4
	
	

	10.
	1-v montāžas kārba
	gb
	47
	
	

	11.
	Savienošanas kārba
	gb
	6
	
	

	12.
	Gaismeklis ar luminiscentām lampām 
	gb
	5
	
	

	13.
	Gaismeklis RING 63 ar LED lampām 
	gb
	16
	
	

	13.
	Gaismeklis "IZEJA"
	gb
	1
	
	

	16.
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x1.5
	m
	300.00
	
	

	17.
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x2.5
	m
	300.00
	
	

	18.
	Kabelis UTP  4x2x0,5
	m
	80.00
	
	

	19.
	Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai
	kpl
	1
	
	

	20.
	Gofrēta caurule
	m
	100
	
	

	21.
	Elektroinstalācijas demontāža, vājstrāvas tīklu demontāža un montāža
	kpl
	1
	
	

	22.
	Caurumu izsišana, zobrievijums
	kpl
	1
	
	

	23.
	Elektriskie mērījumi par izolācijas, izpilddokumentācija  
	kpl
	1
	
	

	 
	Ugunsdzēsības signalizācija
	 
	 
	
	

	1.
	Trauksmes poga FP-3RD
	gb
	1
	
	

	2.
	Dūmu detektors NB-338-2
	gb
	7
	
	

	3.
	Kabelis KLM 1x2x0,8
	m
	100
	
	

	4.
	Kabeļu kanāls 90x60
	m
	4
	
	

	6.
	Demontāža
	kpl
	1
	
	

	7.
	Montāžas materiali
	kpl
	1
	
	

	 
	Apkure
	 
	 
	
	

	1.
	Esošu radiatoru demontāža
	gb
	4.00
	
	

	2.
	Radiatoru PC 33-500*900 montāža
	gb
	4.00
	
	

	3.
	Cauruļvadu montāža
	m 
	16.00
	
	

	4.
	Pievienojums pie esošam stāvvadam
	vieta
	4.00
	
	

	5.
	Santehniskie palīgmateriāli
	kpl
	1.00
	
	

	 
	Būvgružu utilizācija
	 
	 
	
	

	1.
	Būvgružu novākšana un utilizācija
	m3
	6.00
	
	

	KOPĀ:
	

	PAVISĀM KOPĀ:
	


3.Īpašie noteikumi:
3.1.Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
3.2.Visus būvdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un standartus.




3.3.Darbu izpildes termiņš - 2 mēneši.



3.4.Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.

3.5.Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.
3.6.Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.




3.7.Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

3.7.1.materiālu izmaksas;
3.7.2.darba izmaksas;

3.7.3.piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

3.7.4.nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).

3.7.5.tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

3.7.6.būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

3.7.7.visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

3.7.6.visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

3.7.7.visus normatīvos aktos paredzētos nodokļus;
3.7.8.visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.


3.8.Visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem.



3.9.Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.



3.10.Tāmi sastādīt, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.



Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Latviešu kultūras centrs” vadītāja                                       _________________ R.Osmane
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (3.daļā)

Latviešu kultūras centra telpu vienkāršota atjaunošana Vienības nama ēkā Rīgas ielā 22a, Daugavpilī
1.Uzdevums:

Veikt Latviešu kultūras centra telpu vienkāršotu atjaunošanu Vienības nama ēkā Rīgas ielā 22a, Daugavpilī.

2.Darbu apjomi:

	Nr.p.k.
	Darba vai materiāla nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas, EUR

	
	
	
	
	Vienības
	Kopējā

	Priekštelpa (Nr.5 plānā)

	
	Sienas
	
	
	
	

	1.
	Sienu virsmu vecā krāsojuma un apdares nomazgāšana un noņemšana
	m2
	78.76
	
	

	2.
	Sienu gruntēšana
	m2
	78.76
	
	

	3.
	Sienu apmešana
	m2
	78.76
	
	

	4.
	Sienu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	78.76
	
	

	5.
	Sienu krāsošana
	m2
	78.76
	
	

	
	Grīdas
	
	
	
	

	1.
	Grīdas demontāža
	m2
	37.20
	
	

	2.
	Grīdu koka gulšņu ierīkošana uz pārseguma
	m2
	37.20
	
	

	3.
	Siltuma izolācijas ieklāšana, b=50mm
	m2
	37.20
	
	


	4.
	"Durelis" loksnes montāža
	m2
	37.20
	
	

	5.
	Parketa grīdas seguma izbūve
	m2
	37.20
	
	

	6.
	Parketa ēvelēšana, lakošana
	m2
	37.20
	
	

	7.
	Grīdlīstes uzstādīšana  
	m
	17.40
	
	

	8.
	Grīdlīstes krāsošana  
	m
	17.40
	
	

	9.
	Sliekšņu uzstādīšana  
	m
	8.00
	
	

	
	Griesti
	
	
	
	

	1.
	Griestu virsmu vecā krāsojuma apdares nomazgāšana un noņemšana
	m2
	37.20
	
	

	2.
	Griestu gruntēšana
	m2
	37.20
	
	

	3.
	Griestu apmešana
	m2
	37.20
	
	

	4.
	Griestu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	37.20
	
	

	5.
	Griestu krāsošana
	m2
	37.20
	
	

	
	Ailas
	
	
	
	

	1.
	Durvju bloku RD-1 restaurācija, krāsošana
	gb
	1.00
	
	

	2.
	Durvju bloku RD-2 restaurācija, krāsošana
	gb
	1.00
	
	

	3.
	Durvju bloku RD-3 restaurācija, krāsošana
	gb
	1.00
	
	

	4.
	Durvju bloku RD-4 restaurācija, krāsošana
	gb
	1.00
	
	

	5.
	Furnitūras nomaiņa
	kpl
	4
	
	

	
	Elektromontāžas darbi
	
	
	
	

	1.
	Z/apm sadale ar 100A ievadslēdzi, ar 4x1B10A, 10x1B16A, 2x3B20A,1x3C32A,1x3B40A automātslēdžiem 36 moduļi S-3/1
	kpl.
	1
	
	

	2.
	Z/apm rozete ar zemējošu kontaktu 230 V 16 A IP 20
	gb
	9
	
	

	3.
	Z/apm slēdzis vientaustiņa, IP20 230 V 10 A
	gb
	1
	
	

	4.
	Z/apm slēdzis divtaustiņu, IP20 230 V 10 A
	gb
	1
	
	

	5.
	1-v montāžas kārba
	gb
	11
	
	

	6.
	Savienošanas kārba
	gb
	4
	
	

	7.
	Lustra (pēc pasūtītājas izvēles)
	gb
	8
	
	

	8.
	Evakuācijas apgaismes ķermenis gaidošā režimā ar 1st. autonomās barības uzturēšanu "IZEJA" 
	gb
	2
	
	

	9.
	Kabelis ar vara dzīslām MMJ-5x16
	m
	16.00
	
	

	10.
	Kabelis ar vara dzīslām MMJ-5x4.0
	m
	45.00
	
	

	11.
	Kabelis ar vara dzīslām MMJ-3x1.5
	m
	350.00
	
	

	12.
	Kabelis ar vara dzīslām MMJ-4x1.5
	m
	15.00
	
	

	13.
	Kabelis ar vara dzīslām MMJ-3x2.5
	m
	250.00
	
	

	14.
	Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai
	kpl
	1
	
	

	15.
	Aizsargcaurule gofrēta D16
	m
	200.00
	
	

	16.
	Aizsargcaurule gofrēta D25
	m
	80.00
	
	

	17.
	Demontāža
	kpl
	1
	
	

	18.
	Caurumu izsišana, zobrievijuma
	kpl
	1
	
	

	19.
	Elektriskie mērījumi par izolācijas, izpilddokumentācija  
	kpl
	1
	
	

	
	Ugunsdzēsības automātikas sistēmas
	
	
	
	

	1.
	Dūmu detektora demontāža
	gb
	1
	
	

	2.
	Esoša dūmu detektora montāža
	gb
	1
	
	

	3.
	Skaļruņa "Bosch" montaža
	gb
	1
	
	

	4.
	Zobrievojums
	m
	25.00
	
	

	5.
	Kabelis KLM 1x2x0,8
	m
	20.00
	
	

	6.
	Kabelis EUROSAFE 2x0,2 mm
	m
	20.00
	
	

	7.
	Montāžas palīgmateriāli
	kpl
	1
	
	

	
	Būvgružu utilizācija
	
	
	
	

	1.
	Būvgružu novākšana un utilizācija
	m3
	2.00
	
	

	KOPĀ:
	

	Galvenās grāmatvedes kabinets (Nr.13 plānā)

	
	Grīdas
	
	
	
	

	1.
	Grīdas demontāža
	m2
	12.33
	
	

	2.
	Grīdu koka gulšņu ierīkošana uz pārseguma
	m2
	12.33
	
	

	3.
	Siltuma izolācijas ieklāšana, b=50mm
	m2
	12.33
	
	

	4.
	"Durelis" loksnes montāža
	m2
	12.33
	
	

	5.
	Parketa grīdas seguma izbūve (trīsslāņu parkets BOEN, krāsa - ozols)
	m2
	12.33
	
	

	6.
	Grīdlīstes uzstādīšana  
	m
	13.50
	
	

	7.
	Grīdlīstes krāsošana  
	m
	13.50
	
	

	8.
	Sliekšņu uzstādīšana  
	m
	1.00
	
	

	
	Būvgružu utilizācija
	
	
	
	

	1.
	Būvgružu novākšana un utilizācija
	m3
	1.00
	
	

	KOPĀ:
	

	Lietvedības kabinets (Nr.14 plānā)

	
	Sienas
	
	
	
	

	1.
	Sienu virsmu vecā krāsojuma un apdares nomazgāšana un noņemšana
	m2
	51.15
	
	

	2.
	Sienu gruntēšana
	m2
	51.15
	
	

	3.
	Sienu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	51.15
	
	

	4.
	Sienu krāsošana
	m2
	51.15
	
	

	5.
	Radiatoru krāsošana
	gb
	1
	
	

	
	Grīdas
	
	
	
	

	1.
	Grīdas demontāža
	m2
	15.26
	
	

	2.
	Grīdu koka gulšņu ierīkošana uz pārseguma
	m2
	15.26
	
	

	3.
	Siltuma izolācijas ieklāšana, b=50mm
	m2
	15.26
	
	

	4.
	"Durelis" loksnes montāža
	m2
	15.26
	
	

	5.
	Parketa grīdas seguma izbūve (trīsslāņu parkets BOEN, krāsa - ozols)
	m2
	15.26
	
	

	6.
	Grīdlīstes uzstādīšana  
	m
	14.90
	
	

	7.
	Grīdlīstes krāsošana  
	m
	14.90
	
	

	8.
	Sliekšņu uzstādīšana  
	m
	1.00
	
	

	
	Griesti
	
	
	
	

	1.
	Kārbu apšuvums ar reģipsi
	m2
	4.35
	
	

	2.
	Griestu virsmu vecā krāsojuma apdares nomazgāšana un noņemšana
	m2
	12.67
	
	

	3.
	Griestu gruntēšana
	m2
	17.02
	
	

	4.
	Griestu apmešana
	m2
	12.67
	
	

	5.
	Griestu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	17.02
	
	

	6.
	Griestu krāsošana
	m2
	17.02
	
	

	
	Ailas
	
	
	
	

	1.
	Furnitūras uzstādīšana durvīm
	kpl
	1
	
	

	2.
	Durvju bloku špaktelēšana, krāsošana
	gb
	1
	
	

	
	Elektromontāžas darbi
	
	
	
	

	1.
	Z/apm rozete ar zemējošu kontaktu 230 V 16 A IP 44
	gb
	2
	
	

	2.
	Z/apm slēdzis  IP20 230 V 10 A
	gb
	1
	
	

	3.
	1-v montāžas kārba
	gb
	3
	
	

	4.
	Gaismeklis 
	gb
	2
	
	

	5.
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x1.5
	m
	20.00
	
	

	6.
	Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai
	kpl
	1
	
	

	7.
	Demontāža
	kpl
	1
	
	

	8.
	Caurumu izsišana, zobrievijuma
	kpl
	1
	
	

	9.
	Elektriskie mērījumi par izolācijas, izpilddokumentācija  
	kpl
	1
	
	

	
	Būvgružu utilizācija
	
	
	
	

	1.
	Būvgružu novākšana un utilizācija
	m3
	2.00
	
	

	KOPĀ:
	

	Grāmatvedība darba kabinets (Nr.15 plānā)

	
	Sienas
	
	
	
	

	1.
	Sienu virsmu vecā krāsojuma un apdares nomazgāšana un noņemšana
	m2
	61.72
	
	

	2.
	Sienu gruntēšana
	m2
	61.72
	
	

	3.
	Sienu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	61.72
	
	

	4.
	Sienu krāsošana
	m2
	61.72
	
	

	5.
	Radiatoru krāsošana
	gb
	2
	
	

	
	Grīdas
	
	
	
	

	1.
	Grīdas demontāža
	m2
	22.32
	
	

	2.
	Grīdu koka gulšņu ierīkošana uz pārseguma
	m2
	22.32
	
	

	3.
	Siltuma izolācijas ieklāšana, b=50mm
	m2
	22.32
	
	

	4.
	"Durelis" loksnes montāža
	m2
	22.32
	
	

	5.
	Parketa grīdas seguma izbūve (trīsslāņu parkets BOEN, krāsa - ozols)
	m2
	22.32
	
	

	6.
	Grīdlīstes uzstādīšana  
	m
	18.10
	
	

	7.
	Grīdlīstes krāsošana  
	m
	18.10
	
	

	8.
	Sliekšņu uzstādīšana  
	m
	1.00
	
	

	
	Griesti
	
	
	
	

	1.
	Kārbu apšuvums ar reģipsi
	m2
	4.35
	
	

	2.
	Griestu virsmu vecā krāsojuma apdares nomazgāšana un noņemšana
	m2
	19.60
	
	

	3.
	Griestu gruntēšana
	m2
	23.95
	
	

	4.
	Griestu apmešana
	m2
	19.60
	
	

	5.
	Griestu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	23.95
	
	

	6.
	Griestu krāsošana
	m2
	23.95
	
	

	
	Ailas
	
	
	
	

	1.
	Furnitūras uzstādīšana durvīm
	kpl
	1
	
	

	2.
	Durvju bloku špaktelēšana, krāsošana
	gb
	1
	
	

	
	Elektromontāžas darbi
	
	
	
	

	1.
	Z/apm rozete ar zemējošu kontaktu 230 V 16 A IP 44
	gb
	2
	
	

	2.
	Z/apm slēdzis  IP20 230 V 10 A
	gb
	1
	
	

	3.
	1-v montāžas kārba
	gb
	3
	
	

	4.
	Gaismeklis 
	gb
	3
	
	

	5.
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x1.5
	m
	25.00
	
	

	6.
	Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai
	kpl
	1
	
	

	7.
	Demontāža
	kpl
	1
	
	

	8.
	Caurumu izsišana, zobrievijuma
	kpl
	1
	
	

	9.
	Elektriskie mērījumi par izolācijas, izpilddokumentācija  
	kpl
	1
	
	

	
	Būvgružu utilizācija
	
	
	
	

	1.
	Būvgružu novākšana un utilizācija
	m3
	2.00
	
	

	KOPĀ:
	

	Koridors (Nr.19 plānā)

	
	Sienas
	
	
	
	

	1.
	Sienu virsmu vecā krāsojuma un apdares nomazgāšana un noņemšana
	m2
	160.00
	
	

	2.
	Sienu gruntēšana
	m2
	160.00
	
	

	3.
	Sienu apmešana
	m2
	160.00
	
	

	4.
	Sienu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	160.00
	
	

	5.
	Sienu krāsošana
	m2
	160.00
	
	

	
	Grīdas
	
	
	
	

	1.
	Grīdas demontāža
	m2
	38.00
	
	

	2.
	Grīdu koka gulšņu ierīkošana uz pārseguma
	m2
	38.00
	
	

	3.
	Siltuma izolācijas ieklāšana, b=50mm
	m2
	38.00
	
	

	4.
	"Durelis" loksnes montāža
	m2
	38.00
	
	

	5.
	Parketa grīdas seguma izbūve
	m2
	38.00
	
	

	6.
	Parketa ēvelēšana, lakošana
	m2
	38.00
	
	

	7.
	Grīdlīstes uzstādīšana  
	m
	54.00
	
	

	8.
	Grīdlīstes krāsošana  
	m
	54.00
	
	

	9.
	Sliekšņu uzstādīšana  
	m
	11.00
	
	

	
	Ailas
	
	
	
	

	1.
	Durvju bloku nomaiņa
	gb
	3
	
	

	2.
	Furnitūras uzstādīšana
	kpl
	3
	
	

	
	Elektromontāžas darbi
	
	
	
	

	1.
	Z/apm sadale ar 80A ievadslēdzi, ar 1x1B2A, 4x1B10A, 10x1B16A,1x3B20A automātslēdžiem 24 moduļi S-3/2
	kpl.
	1
	
	

	2.
	Z/apm sadale ar 80A ievadslēdzi, ar 1x1B2A, 10x1B16A,1x3B20A automātslēdžiem 24 moduļi S-3/3
	kpl.
	1
	
	

	3.
	Z/apm rozete ar zemējošu kontaktu 230 V 16 A IP 20
	gb
	4
	
	

	4.
	1-v montāžas kārba
	gb
	7
	
	

	5.
	Savienošanas kārba
	gb
	2
	
	

	6.
	Kabelis ar vara dzīslām MMJ-5x10
	m
	21.00
	
	

	7.
	Kabelis ar vara dzīslām MMJ-5x4.0
	m
	15.00
	
	

	8.
	Kabelis ar vara dzīslām MMJ-3x1.5
	m
	100.00
	
	

	9.
	Kabelis ar vara dzīslām MMJ-3x2.5
	m
	250.00
	
	

	10.
	Kabelis ar vara dzīslām OMY-4x1.0
	m
	100.00
	
	

	11.
	Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai
	kpl
	1
	
	

	12.
	Aizsargcaurule gofrēta D16
	m
	150.00
	
	

	13.
	Aizsargcaurule gofrēta D25
	m
	35.00
	
	

	14.
	Demontāža
	kpl
	1
	
	

	15.
	Caurumu izsišana, zobrievijuma
	kpl
	1
	
	

	16.
	Elektriskie mērījumi par izolācijas, izpilddokumentācija  
	kpl
	1
	
	

	
	Ugunsdzēsības automātikas sistēmas
	
	
	
	

	1.
	Panelis SmartLine 36z
	gb
	1
	
	

	2.
	Paplašinātājs
	gb
	4
	
	

	3.
	Akumulators
	gb
	2
	
	

	4.
	Dūmu detektora demontāža
	gb
	2
	
	

	5.
	Esoša dūmu detektora montāža
	gb
	4
	
	

	6.
	Dūmu detektors 
	gb
	2
	
	

	7.
	Skaļruņa "Bosch" montaža
	gb
	2
	
	

	8.
	Zobrievojums
	m
	25.00
	
	

	9.
	Gaismas diods
	gb
	2
	
	

	10.
	Ugunsdzēsības poga 
	gb
	1
	
	

	11.
	Sirēna iekšējā demontāža
	gb
	1
	
	

	12.
	Esoša sirēna iekšējā montāža
	gb
	1
	
	

	13.
	Kabelis KLM 1x2x0,8
	m
	70.00
	
	

	14.
	Kabelis EUROSAFE 2x0,2 mm
	m
	50.00
	
	

	15.
	Montāžas palīgmateriāli
	kpl
	1
	
	

	
	Būvgružu utilizācija
	
	
	
	

	1.
	Būvgružu novākšana un utilizācija
	m3
	2.00
	
	

	KOPĀ:
	

	Liela zāles grīdas, skatuves un sienas daļējs remonts

	
	Sienas
	
	
	
	

	1.
	Sienu virsmu vecā krāsojuma un apdares nomazgāšana un noņemšana
	m2
	44.55
	
	

	2.
	Sienu gruntēšana
	m2
	44.55
	
	

	3.
	Sienu apmešana
	m2
	44.55
	
	

	4.
	Sienu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	44.55
	
	

	5.
	Sienu krāsošana
	m2
	44.55
	
	

	6.
	Sastatņu uzstādīšana, pārvietošana un noma
	m2
	44.55
	
	

	
	Grīdas, skatuve
	
	
	
	

	1.
	Vecā parketa ēvelēšana, lakošana ar nodilumizturīgu laku
	m2
	619.90
	
	

	2.
	Grīdlīstes krāsošana  
	m
	106.00
	
	

	KOPĀ:
	

	PAVISĀM KOPĀ:
	


3.Īpašie noteikumi:

3.1.Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
3.2.Visus būvdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un standartus.

3.2.Darbu izpildes termiņš - 2 mēneši.




3.4.Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.

3.5.Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

3.6.Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.




3.7.Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

3.7.1.materiālu izmaksas;

3.7.2.darba izmaksas;

3.7.3.piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

3.7.4.nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).

3.7.5.tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

3.7.6.būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

3.7.7.visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

3.7.8.visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

3.7.9.visus likumdošanā paredzētos nodokļus;
3.7.10.visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.


3.8.Visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem.



3.9.Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.



3.10.Tāmi sastādīt, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Latviešu kultūras centrs” vadītāja                                       _________________ R.Osmane
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (4.daļā)

Latgales Centrālās bibliotēkas telpu vienkāršota atjaunošana Vienības nama ēkā Rīgas ielā 22a, Daugavpilī
1.Uzdevums:

Veikt Latgales Centrālās bibliotēkas telpu vienkāršota atjaunošanu Vienības nama ēkā Rīgas ielā 22a, Daugavpilī.
2.Darbu apjomi:

	Nr.p.k.
	Darba vai materiāla nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas, EUR

	
	
	
	
	Vienības
	Kopējā

	
	Būvlaukuma sagatavošanas darbi
	
	
	
	

	1.
	Telpu uzkopšana pēc darbu pabeigšanas
	obj.
	1
	
	

	2.
	Palīgmateriāli un papildus materiāli
	kpl.
	1
	
	

	
	Būvlaukuma uzturēšanas darbi un izmaksas
	
	
	
	

	1.
	Būvgružu konteineri 1 gab.
	mēneši
	1.00
	
	

	2.
	Elektroapgādes izmaksas
	mēneši
	1.00
	
	

	3.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas izmaksas
	mēneši
	1.00
	
	

	
	Demontāžas darbi AR-2
	
	
	
	

	1.
	Logu, palodžu un durvju uz kāpņu telpu sasegšana ar plēvi
	kpl.
	11
	
	

	2.
	Apmestu koka karkasa starpsienu demontāža, b=150mm
	m3
	4.65
	
	

	3.
	Piekarti mineralšķiedru plakāšnu griesti uz aluminija karkasa Plaksne = 600 x 600 
	m2
	61.00
	
	

	4.
	Grīdas segums 
	m2
	75.80
	
	

	5.
	Grīdas segums - preskartons 
	m2
	52.90
	
	

	6.
	Durvju bloks 980 x 2100(h) 
	gb.
	2
	
	

	7.
	Durvju bloks 920 x 2100(h) 
	gb.
	1
	
	

	8.
	Durvju bloks 710 x 2050(h) 
	gb.
	1
	
	

	9.
	Roku mazgātne 
	gb.
	1
	
	

	10.
	Sēdpods
	gb.
	1
	
	

	11.
	Gaismas ķermenis
	gb.
	34
	
	

	12.
	Virspametuma elektroinstalācijas demontāža
	kpl.
	1
	
	

	13.
	Divpusīgu koka plauktu demontāža h=2200
	m
	21.60
	
	

	14.
	Būvgružu savākšana
	m3
	21.00
	
	

	15.
	Būvgružu transportēšana uz pārstrādi un utilizāciju
	m3
	21.00
	
	

	
	Radiatoru remonts
	
	
	
	

	1.
	Esošo radiatoru un cauruļu virsmu tīrīšana
	m2
	70.00
	
	

	2.
	Radiatoru un cauruļvadu gruntēšana ar Vivacolor Universal Korrostop
	m2
	70.00
	
	

	3.
	Krāsa radiatoriem - Radiatoru krāsa, karstumizturīga, izturīga pret mazgāšanu, viegli tīrāma, pusmatēta, piemēram Vivacolor, Special Radiator. Tonis - balts.
	m2
	70.00
	
	

	4.
	Palīgmateriāli un papildmateriāli
	kpl.
	1
	
	

	
	Durvis ARD-1
	
	
	
	

	1.
	Rāmis - koka konstrukcija bez sliekšņa. Rāmja dziļums 10 cm (pārbaudīt pēc esošo druvju demontāžas) Vērtne -MDF plātnes apšuvumu rorskaidu plates pildījumu. Vērtne ar pārfalci. Apdare- krāsota vērtne, durvju kārba un ailu aplīstējums. Durviju slēdzene un rokturis atbilstoši DIN EN 1906 2. klases slodzes noturībai. RAL 7047, izmērs 970x2070, D-1
	gb.
	1
	
	

	2.
	Rāmis - koka konstrukcija bez sliekšņa. Rāmja dziļums 10 cm (pārbaudīt pēc esošo druvju demontāžas) Vērtne -MDF plātnes apšuvumu korskaidu plates pildījumu. Konstrukcija - mitrumizturīga. Apdare - krāsota vērtne, durvju kārba un ailu aplīstējums. Durviju rokturis atbilstoši DIN EN 1906 2. klases slodzes noturībai. WC aizgrieznis. RAL 7047, izmērs 700x2040, D-2
	gb.
	1
	
	

	3.
	Krāsotas koka kleides 15 x 80(mm) ar noapaļotu
malu
	m
	21.06
	
	

	4.
	Palīgmateriāli un papildmateriāli
	kpl.
	1
	
	

	
	Griestu apdares darbi ARD-3
	
	
	
	

	1.
	Smalkā špakteļtepe sausām iekštelpām- ūdens bāzes špakteļtepe Vivacolor LF (m²) 10% griestu laukuma
	m2
	12.96
	
	

	2.
	Grunts - alkīda gruntskrāsa Vivacolor Special Primer 
	m2
	129.60
	
	

	3.
	Piekārtie griesti H=3,50 m (m²)
Piekārti Knauf AMF Thermatex Alpha minerālšķiedru plākšņu griesti.
Plāksnes izmērs 600x600 mm.
Plāksnes biezums/svars: 19 mm/3,0kg/m².
Krāsa - balta, RAL 9010. Plāksnes mala - VT-S.
Būvmateriālu klase - A2-s1, d0.
Skaņas absorbcija = 0,95.
Redzamā nesošā karkasa sistēma C. Nesošais karkass VT (padziļināts). Metāla karkasa platums - 15mm. Pieslēgums sienai - pakāpienleņķis - C-SRW 20/20/20/20.
	m2
	129.60
	
	

	4.
	Piekārtie griesti H=2,70 m (m²)
Piekārti Knauf AMF Thermatex Antaris C minerālšķiedru plākšņu griesti.
Plāksnes izmērs 600x600 mm.
Plāksnes biezums/svars: 13 mm/3,6kg/m².
Krāsa - balta, RAL 9010. Plāksnes mala - SK.
Būvmateriālu klase - A2-s1, d0.
Skaņas absorbcija = 0,65.
Redzamā nesošā karkasa sistēma C. Nesošais karkass SK (taisna mala). Metāla karkasa platums - 15mm. Pieslēgums sienai - sienas leņķis - RWL 21/21.
	m2
	2.60
	
	

	5.
	Palīgmateriāli un papildmateriāli
	kpl.
	1
	
	

	
	Iekšējie sienu apdares darbi  ARD-3
	
	
	
	

	1.
	Apmetuma labošana 
	m2
	21.20
	
	

	2.
	Smalkā špakteļtepe sausām iekštelpām- ūdens bāzes špakteļtepe Vivacolor LF 
	m2
	240.90
	
	

	3.
	Smalkā špakteļtepe mitrām telpām - ūdens bāzes, mitrumizturīga  špakteļtepe Vivacolor W Sienu laukumi virs flīžu laukumiem.
	m2
	12.70
	
	

	4.
	Grunts - alkīda gruntskrāsa Vivacolor Special Primer 
	m2
	253.60
	
	

	5.
	Krāsa sienām -  Pusmatēta, iztur > 10 000 mazgāšanas ciklus, piemēram Vivacolor 12. Tonis - NCS S 0502-Y. Krāsošana 2 reizes
	m2
	253.60
	
	

	6.
	Krāsa logu ailām un sienām virs flīzēm - Pusmatēta, iztur > 10 000 mazgāšanas ciklus, piemēram Vivacolor 12. Tonis - NCS S 0300-N. Krāsošana 2 reizes
	m2
	10.70
	
	

	7.
	Hidroiziolācijas ieklāšana Sakret OAD
	m2
	12.40
	
	

	
	grunts Sakret UG
	l
	2.48
	
	

	
	hidroizolācijas šuvju lenta
	m
	11.00
	
	

	
	hidroizolācija Sakret OAD
	kg
	12.40
	
	

	8.
	Sienu flīzēšana
	m2
	12.40
	
	

	
	elastīgā flīžu līme MAPEI Adesilex P9
	kg
	62.00
	
	

	
	Akmens masas flīzes: Izmērs 200 x 200 mm. Matēta. Piemēram - RACO Object Color One. RAL 0709010 
	m2
	13.85
	
	

	
	flīžu šuvju masa  Mapei - 132 Beige 2000
	kg
	4.96
	
	

	9.
	Palīgmateriāli un papildmateriāli
	kpl.
	1
	
	

	
	Iekšējie grīdu apdares darbi ARD-3
	
	
	
	

	
	Grīda G-1
	m2
	130.20
	
	

	
	Esošā grīdas pamatne
	
	
	
	

	1.
	Esošās grīdas gruntēšana
	m2
	130.20
	
	

	
	grunts Sakret UG
	l
	26.04
	
	

	2.
	Saplākšņa montāža 18mm biezumā, izlīmeņojot grīdu plakni
	m2
	130.20
	
	

	3.
	PVC grīdas seguma ieklāšana, Forbo Sarlon Linen 436502 Light Grey.
	m2
	77.20
	
	

	4.
	PVC grīdas seguma ieklāšana, Forbo Eternal Marble 64002 Feather.
	m2
	53.00
	
	

	5.
	Grīdlīste (tek./m) - MDF grīdlīste. Izmērs: 15x80 (mm) ar telpas grīdas linoleja apdari.
	m
	65.10
	
	

	
	Grīda G-2
	m2
	2.90
	
	

	
	Esošā grīdas pamatne
	
	
	
	

	6.
	Esošās grīdas gruntēšana
	m2
	2.90
	
	

	
	grunts Sakret UG
	l
	0.58
	
	

	7.
	Grīdu izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo maisījumu
	m2
	2.90
	
	

	
	pašizlīdzinošais maisījums Sakret FS
	kg
	23.20
	
	

	8.
	Hidroiziolācijas ieklāšana Sakret OAD
	m2
	2.90
	
	

	
	hidroizolācijas šuvju lenta
	m
	7.11
	
	

	
	hidroizolācija Sakret OAD
	kg
	2.90
	
	

	9.
	Grīdas flīzēšana
	m2
	2.90
	
	

	
	elastīgā flīžu līme MAPEI Adesilex P9
	kg
	14.50
	
	

	
	Akmens masas flīzes - Izmērs 300 x 300 mm. Pretslīdes rādītājs = R9 A. Matēta.
Piemēram - RACO Object Taurus Color 07 S Dark Grey (tumši pelēks)
	m2
	3.24
	
	

	
	flīžu šuvju masa  Mapei 1114 Antracite.
	kg
	1.16
	
	

	10.
	Palīgmateriāli un papildmateriāli
	kpl.
	1
	
	

	
	Santehnisko darbu veikšana
	
	
	
	

	1.
	Keramikas sēdpods ar skalojamo kasti., lokano pievadšļūteni un savienojošo veidgabalu
	kpl.
	1
	
	

	2.
	Keramikas roku mazgātne ar plastmasas pudeļsifonu, kronšteiniem un maisītāju
	kpl.
	1
	
	

	3.
	Cauruļvads ar veidgabaliem un stiprinājumiem  ūdensapgādes pieslēgšanai
	m
	3.00
	
	

	4.
	Plastmasas iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar veidgabaliem un stiprinājumiem  tehnikas uzstādīšanai 
	m
	2.00
	
	

	5.
	Palīgmateriāli un papildmateriāli 100 mm kanalizācijai un 15 mm aukstam ūdenim
	kpl.
	1
	
	

	
	Ventilācijas montāžas darbi
	
	
	
	

	
	Sistēmas N 1,N 2
	
	
	
	

	1.
	Sadzīves ventilatora  montāža
	gb.
	1
	
	

	
	Sadzīves ventilators "Soler&Palau", komplekta ar iebūvētu gaisa vienvirziena vārstu un taimeri SILENT-100CRZ  -230V
	gb.
	1
	
	

	2.
	Ugunsizturīga vārsta montāža
	gb.
	1
	
	

	
	Ugunsizturīgs vārsts ''Halton'' BSD 125+GM EI 30 ar montāžas rāmi
	gb.
	1
	
	

	3.
	Gaisa vadu stiprinājumu likšana
	gb.
	2
	
	

	
	Gaisa vadu stiprinājumi
	gb.
	2
	
	

	4.
	Gaisa vadu montāža
	m
	5.00
	
	

	
	Gaisa vads no cinkotā skārda Ø 125 mm 
	m
	5.00
	
	

	
	Gaisa vadu fasondaļas
	kpl.
	1
	
	

	5.
	Jumtiņa virs gaisa vada montāža
	gb.
	2
	
	

	
	Zonts virs gaisa vada Ø 125 mm  
	gb.
	2
	
	

	
	Sistēma K 1
	
	
	
	

	6.
	Gaisa kondicionēšanas iekārtas montāža
	kpl.
	1
	
	

	
	Multi-split sistēma "AlpicAir" ,komplektā ar āra dzesēšanas bloku AM30-71HPDC1  un diviem iekšējiem blokiem  AWMI-35HPDC1
	kpl.
	1
	
	

	
	Iekārtas sienas stiprinājuma kronšteini
	kpl.
	1
	
	

	
	Vadības pults  komplekā
	gb.
	2
	
	

	7.
	Sūkņa montāža
	gb.
	2
	
	

	
	Kondensāta sūknis
	gb.
	2
	
	

	8.
	Cauruļu stiprinājumu likšana
	gb.
	41
	
	

	
	Cauruļu stiprinājumi
	gb.
	41
	
	

	9.
	Vara cauruļu montāža
	m
	80.00
	
	

	
	Cietās vara caurules Ø 8x1 mm 
	m
	30.00
	
	

	
	Cietās vara caurules Ø 12x1 mm 
	m
	30.00
	
	

	
	Cietās vara caurules Ø 18x1 mm 
	m
	20.00
	
	

	10.
	Cauruļvadu veidgabali, metināšanas materiāli, izolācijas palīgmateriāli
	kpl.
	1
	
	

	11.
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	m
	80.00
	
	

	12.
	Cauruļvadu izolācijas montāža
	m
	80.00
	
	

	
	Cauruļvadu siltumizolācija "Armaflex" Ø 8x12 mm 
	m
	30.00
	
	

	
	Cauruļvadu siltumizolācija "Armaflex" Ø 12x12 mm 
	m
	30.00
	
	

	
	Cauruļvadu siltumizolācija "Armaflex" Ø 18x8 mm 
	m
	20.00
	
	

	13.
	Cauruļvadu izolācijas palīgmateriāli
	kpl.
	1
	
	

	14.
	Palīgmateriāli un papildmateriāli 
	kpl.
	1
	
	

	
	Elektroinstalācijas un elektro apgaismošanas montāža
	
	
	
	

	
	Sadalnes
	
	
	
	

	1.
	Sadalne SS-1 (PVC korpuss, IP 40, 400/230V, z/a)  sk.EL-3
	kpl.
	1
	
	

	2.
	Montāžas izstrādājumi  
	kpl.
	1
	
	

	3.
	Esošās sadalnes sakārtošana
	kpl.
	1
	
	

	
	Kabeļu izstrādājumi  
	
	
	
	

	4.
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x1,5
	m
	220.00
	
	

	5.
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x2,5
	m
	225.00
	
	

	6.
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-4x2,5
	m
	45.00
	
	

	7.
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x4
	m
	50.00
	
	

	8.
	Kabelis ar vara dzīslām NHXH-FE 180/E30-3x1,5
	m
	75.00
	
	

	9.
	Montāžas izstrādājumi
	kpl.
	1
	
	

	
	Aizsargcaurules  
	
	
	
	

	10.
	PVC aizsargcaurule d=20 mm EVOEL FM "Evopipes"
	m
	30.00
	
	

	11.
	PVC aizsargcaurule d=25 mm EVOEL FM "Evopipes"
	m
	50.00
	
	

	
	Instalācijas materiāli  
	
	
	
	

	12.
	Slēdzis 10 A, 230 V, IP 20, z/a  
	gb.
	4
	
	

	13.
	Dubultslēdzis 10 A, 230 V, IP 20, z/a  
	gb.
	1
	
	

	14.
	Vienvietīga kontaktligzda 16A, 230V, IP20, z/a
	gb.
	2
	
	

	15.
	Divvietīga kontaktligzda 16A, 230V, IP20, z/a
	gb.
	6
	
	

	16.
	Trīsvietīga kontaktligzda 16A, 230V, IP20, z/a
	gb.
	2
	
	

	17.
	Četrvietīga kontakligzda 16A, 230V, IP20, z/a
	gb.
	6
	
	

	18.
	Uzstādīšanas kārba z/a
	gb.
	44
	
	

	19.
	Nozarkārba, IP20, z/a
	gb.
	18
	
	

	20.
	Montāžas izstrādājumi
	kpl.
	1
	
	

	
	Gaismekļi  
	
	
	
	

	21.
	Gaismeklis uz barošanas sliedes ar LED sp. 1X16W, IP20 EL-TRACK LOTUS LED REF 40° "OMS"
	gb.
	5
	
	

	22.
	Barošanas sliede TRACK SYSTEM (5,2m) "OMS"
	kpl.
	1
	
	

	23.
	Gaismeklis iebūvēts ar kompaktām lum. sp. FSD 2X40W,IP20 INDIRECT C-P PV L2  "OMS"
	gb.
	25
	
	

	24.
	Gaismeklis iebūvēts ar kompaktām lum. sp. FSD 2X40W,IP20 IP20, +akum. bat. 1H  INDIRECT C-P PV L2  "OMS"
	gb.
	9
	
	

	25.
	Gaismeklis iebūvēts ar kompaktām lum. sp. FSQ 2X18W,IP44 DOWNLIGHT PRO 212 OPAL GL "OMS"
	gb.
	2
	
	

	26.
	Gaismeklis sienas ar LED sp. 1X2W, IP42, akum. bat. 1h EMERGENCY 2601   "OMS"
	gb.
	2
	
	

	27.
	Montāžas izstrādājumi  
	kpl.
	1
	
	

	28.
	Elektrotehniskie palīgmateriāli, montāžas izstrādājumi
	kpl.
	1
	
	

	29.
	Sistēmu regulēšana, palaišana, nodošana ekspluatācijā, izpilddokumentācija
	kpl.
	1
	
	

	KOPĀ:
	


3.Īpašie noteikumi:

3.1.Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar  LBN 501-06  ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.

3.2.Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un Tehniskā projekta   rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem  Tehniskā projektā norādīto.


3.3.Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu Tehniskajā projektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.


3.4.Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu.  



3.5.Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju objektam (piem., iekārtu ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objekta iekārtu lietošanā, izmaksas par materiālu un iekārtu testēšanu).




3.6.Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji nav zemāki par projektā piedāvātajiem.




3.7.Ja Apjomos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju, būviztrādājumu, iekārtu un  produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt un Tāmēs izcenot šiem konkrētajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām vai produktiem ekvivalentus citu ražotāju  materiālus, būvizstrādājumus, iekārtas vai  produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Apjomos minētiem, kā arī atbilst Tehniskajam projektam un Tehniskajām specifikācijām.

3.8.Visas atsauces uz materiālu un iekārtu ražotājiem, kuri norādīti būvprojektā, liecina tikai par šo ražojumu tehnisko, estētisko kvalitāti un ekspluatācijas īpašībām. Būvprojekta rasējumos un specifikācijās norādītos materiālus un iekārtas ir iespējams aizstāt ar citiem:




3.8.1.ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.



3.8.2.ja tie ir tehniski, estētiski un energoietilpīgi ekvivalenti un to ekspluatācijas izmaksas nav augstākas par projektā paredzēto piemēru ekspluatācijas izmaksām;




3.9.Darbu izpildes termiņš - 2 mēneši.


3.10.Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.


3.11.Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.



3.12.Visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem.




3.13.Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.




3.14.Pasūtītāja tāmju aprēķinā :




3.14.1.materiālu transporta izdevumi;

3.14.2.virsizdevumi;



3.14.3.plānotā peļņa;



3.14.4.sociālais nodoklis % no darba algas tiešo izmaksu summas;



3.14.5.pasūtītāja rezerve neparedzētiem izdevumiem;  



3.14.6.pievienotās vērtības nodoklis  % no visu izmaksu kopējās summas.



3.18.Līgumcena sastāv no celtniecības, montāžas izdevumu kopsummas ar Latvijas Valsts normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem.

3.19.Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.
3.20.Būvdarbu laikā nav atļauts izmantot pasūtītāja liftu būvmateriālu vai būvgružu pārvietošanai.
 Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja                                    _________________ J.Šapkova
2.pielikums
nolikumam „Būvdarbu veikšana Daugavpils 
pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”,
identifikācijas numurs DPD 2015/62

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā 

(veidne)
“Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas nr.DPD 2015/62, (daļas numurs).daļā “(daļas nosaukums)”
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. nr.
	__________________________________________

	būvkomersanta reģ. nr.
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________

	konts:
	__________________________________________

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkumā “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2015/62, (daļas numurs).daļā “(daļas nosaukums)”;

· apņemas veikt būvdarbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

· apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

· apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

     3.pielikums
nolikumam „Būvdarbu veikšana Daugavpils 
pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”,
identifikācijas numurs DPD 2015/62

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

(veidne)
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Ēkas nosaukums, adrese, aizsardzības numurs
	Darbu izmaksas (euro bez PVN)
	Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Izpildīto būvdarbu apraksts

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: atsauksme
Atsauksmei ir jābūt Pasūtītāja paraksttiesīga pārstāvja parakstītai un noformētai uz Pasūtītāja veidlapas. Pretendenta pieredze apliecināma ar līgumiem, kuri uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pabeigti. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.
2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums
nolikumam „Būvdarbu veikšana Daugavpils 
pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”,
identifikācijas numurs DPD 2015/62

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS

(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Personas kods:

4. Sertifikāta nr.:

5. Sertifikāta nosaukums:

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Darbu izmaksas (euro bez PVN)
	Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Izpildīto būvdarbu apraksts

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2015/62, (daļas numurs).daļā “(daļas nosaukums)”, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie līguma “(Attiecīgās daļas nosaukums)”.
2015.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

5.pielikums 

nolikumam „Būvdarbu veikšana Daugavpils 
pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”,
identifikācijas numurs DPD 2015/62

DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA APLIECINĀJUMS

(veidne)
	Nr.p.k.
	Vārds, uzvārds, personas kods
	Amata nosaukums līguma izpildē


	Sertifikāta nr.
	Sertifikāta nosaukums

	1.
	
	
	
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija par mani ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas nr.DPD 2015/62, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā darba aizsardzības koordinators strādāt pie līguma “(Attiecīgās daļas nosaukums)”.
2015.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

6.pielikums  

nolikumam „Būvdarbu veikšana Daugavpils 
pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”,
identifikācijas numurs DPD 2015/62

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

(veidne)

“Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”

identifikācijas nr.DPD 2015/62, (daļas numurs).daļā “(daļas nosaukums)”
Pretendents, ____________________________, reģ.nr. _______________________, 

piedāvā veikt (attiecīgās daļas nosaukums), saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem par kopējo līgumcenu:
	Cena EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

	


Apliecinām, ka 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā;

3. piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un Tehniskās specifikācijās norādītais darbu apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts būvkomersants iepriekš nevarējān paredzēt.
Apņemamies:

1. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,
2. pilnībā pabeigt būvdarbus līdz 2015.gada (attiecīgās daļas darbu izpildes datums).
3. nodrošināt garantijas darbus uz piedāvāto darbu (būvdarbi, pielietotie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas) garantijas laiku 5 (pieci) gadi.
Pielikumā: lokālā tāme uz __ (________) lp.
2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
7.pielikums  

nolikumam „Būvdarbu veikšana Daugavpils 
pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”,
identifikācijas numurs DPD 2015/62

LĪGUMS (projekts) 

Par (daļas nosaukums)
(Iestādes nosaukums), reģ.nr.____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, turpmāk saukts Pasūtītājs, tās vadītājas (vārds, uzvārds) personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

(Kapitālsabiedrības nosaukums), reģ.nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, turpmāk saukts Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols nr.__) iepirkumā “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas nr.DPD 2015/62, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā “(daļas nosaukums)” noslēdza šādu Līgumu:
1. Līguma priekšmets


1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, materiāliem un darbaspēku veikt (attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas būvdarbi) (turpmāk – Būvdarbi) saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Tāmi (2.pielikums) un Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
2. Līgumcena un tās samaksas kārtība

2.1. Būvdarbu kopējā līgumcena tiek noteikta saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu ir EUR ________________ /vārdos/ bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
2.3. Līgumcena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas un izdevumus, kā arī darbu izpildei nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi, nepieciešamo atļauju un licenču sagādāšanu, nepieciešamās un derīgās izpilddokumentācijas noformēšanu un nodošanu Pasūtītājam, Līgumcena ietver arī garantijas darbus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi. Papildu izmaksas Līguma darbības laikā netiks pieļautas.
2.4.
Pasūtītājam nav pienākums apgūt visu Būvdarbu apjomu, kas norādīts Tehniskajā specifikācijā. 
2.5.
Būvdarbu veidu pozīcijas un to vienību izmaksas ir uzrādītas apstiprinātajā Tāmē. Nepieciešamības gadījumā Līguma izpildes laikā var tikt mainīti Būvdarbu veidu apjomi, taču nemainīgi paliek Būvdarbu veidu vienību izmaksas un tās nedrīkst pārsniegt šī Līguma 2.1.punktā minēto līguma summu.
2.6.
Pasūtītājs par Līguma noteikumiem atbilstošo Būvdarbu izpildi veic samaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. 
2.7.
Pasūtītājs ir izpildījis Līguma 2.6.punktu, kad Pasūtītājs veicis bezskaidras naudas pārskaitījumu Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas norēķinu kontā. 
2.8.
Ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Būvdarbu kvalitāti un Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts abpusēji netiek parakstīts vai parakstīts ar Pasūtītāja iebildumiem, tad Būvdarbi netiek apmaksāti, kamēr Izpildītājs nenovērš Darbu trūkumus. 
2.9.
Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
3. Būvdarbu izpildes termiņš un nodošanas kārtība

3.1.
Izpildītājs Būvdarbu izpildi veic ne vēlāk kā līdz 2015.gada (attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas darbu izpildes laika periods).
3.2.
Izpildītājs Būvdarbus uzsāk, paveic un Līgumam un normatīvajiem aktiem atbilstošā kvalitātē nodod Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

3.3.
Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam:

3.3.1.
Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā uzrādītas Būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš;
3.3.2.
būvmateriālu atbilstības deklarācijas.

3.4.
Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to iesniegšanas paraksta vai iesniedz Izpildītājam aktu par konstatētajiem defektiem, nosakot termiņu to novēršanai. Konstatētos defektus Izpildītājs novērš bez papildus samaksas.
3.5.
Būvdarbu pabeigšanas diena ir Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas diena.
4. Pušu pienākumi un tiesības

4.1. Izpildītājs pienākumi:

4.1.1.
izpildīt visu Līgumā noteikto Būvdarbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, uz sava riska pamata, organizēt un veikt Būvdarbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Līguma izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem un nodot Būvdarbus Pasūtītājam saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
4.1.2.
ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā būvniecības, darba aizsardzības, darba drošības, tehniskās ekspluatācijas, ugunsdrošības jomā; 

4.1.3.
nodrošināt, ka visas izmantojamās iekārtas un materiāli ir Latvijā sertificēti un atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām un ka materiāli un izstrādājumi pēc izturības ir paredzēti publiskajām ēkām, kā arī nodrošināt, ka visiem paredzētajiem darbiem tiks ievērota ražotāja montāžas vai izbūves tehnoloģija;
4.1.4.
saskaņot nepieciešamos Būvdarbus ar citām atbildīgajām valsts vai pašvaldības institūcijām un saņemt attiecīgas, ja nepieciešams, Būvdarbu veikšanas atļaujas, kā arī segt ar šo atļauju saņemšanu saistītos izdevumus;
4.1.5.
nodrošināt Būvdarbu vadīšanu, ko veic Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumā norādītais būvdarbu vadītājs _______________________ (būvprakses sertifikāta 
nr. __________________), tālrunis _____________, e-pasts ________________________. Ja tiek veikta būvdarbu vadītāja maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju;
4.1.6.
nodrošināt Objektā darba aizsardzības koordinatoru un, ja nepieciešams, Būvdarbu vietas norobežošanu, lai tajā neiekļūtu nepiederošas personas, un pēc iespējas mazāk traucēt iestādes darbību Būvdarbu laikā;

4.1.7.
ievērot visus Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tie nav pretrunā Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Tehniskās specifikācijas nosacījumus;

4.1.8.
bez papildu samaksas Pasūtītāja norādītajā termiņā novērst visas Pasūtītāja konstatētās Būvdarbu neatbilstības Līguma prasībām;

4.1.9.
katras nedēļas sākumā informēt Pasūtītāju par nākamajā nedēļā veicamajiem Būvdarbiem;
4.1.10.ja nepieciešams, trīs mēnešu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas iesniedz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai (ja atļaujā par darbu veikšanu nav noteikts citādi) pārskatu par Objektā veiktajiem Būvdarbiem. 
4.2. Izpildītāja tiesības:
4.2.1.
saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību saņemt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem veiktajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem;
4.2.2.
Līgumā noteiktajā kārtībā nodot Pasūtītājam Būvdarbus pirms Līgumā noteiktā termiņa;

4.2.3.
nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju.

4.3. Pasūtītājs pienākumi: 

4.3.1.
ievērot Līguma noteikumus;
4.3.2.
pēc Līguma noslēgšanas 2 (divu) darba dienu laikā uz Būvdarbu laiku nodot Izpildītājam Objektu, noformējot attiecīgu aktu;

4.3.3.
nodrošināt Izpildītājam pieeju Būvdarbu izpildes vietai visu Līguma darbības laiku;

4.3.4.
nozīmēt Objektā savu pilnvaroto pārstāvi – _____________________________, tālrunis _________, e-pasts: ______________________, kura pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu;
4.3.5.
pieņemt Izpildītāja nodoto atbilstoši Līgumam un normatīvajiem aktiem izpildītos Būvdarbus un samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem Līguma 2. un 3.sadaļā noteiktajā kārtībā.
4.4. Pasūtītāja tiesības:
4.4.1.
pieņemt Līgumam atbilstoši paveiktus Būvdarbus;
4.4.2.
ne biežāk kā reizi nedēļā pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma brīža saņemt no Izpildītāja rakstveida ziņas par Būvdarbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem;

4.4.3.
dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi;

4.4.4.
iegūt trešo personu atzinumus par Līguma izpildes gaitu vai rezultātu, ja tas nepieciešams Līgumā paredzēto saistību izpildes pārbaudei.
4.4.5.
veikt Būvdarbu izpildes kvalitātes kontroli. Pasūtītāja veiktā Būvdarbu izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši izpildītiem Darbiem samazināšanai. 
4.4.6.
apturēt Būvdarbu izpildi, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbu izpildi attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Būvdarbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu. 
4.5. Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība:

4.5.1.
Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumā, balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņu, to rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju, ievērojot, ka no jauna piesaistītā apakšuzņēmēja kvalifikācijai jābūt vismaz tādai pašai, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Lai saskaņotu šajā punktā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, Izpildītājam rakstveidā jāvēršas pie Pasūtītāja, pievienojot dokumentus kas apliecina jaunā apakšuzņēmēju atbilstību attiecīgajām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;
4.5.2.
Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju, kuri veic būvdarbus, kas nepieciešami Līguma izpildei, nomaiņu, ja Izpildītājs par to rakstveidā paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē.
4.6.
Pasūtītājs lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja būvdarbu vadītāja vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
4.7.
Apakšuzņēmēju nomaiņa Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
5. Garantija
5.1. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem, materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem ir ne mazāks kā 5 (pieci) gadi.
5.2. Garantijas laiks tiek rēķināts no Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 
5.3. Garantijas laikā Izpildītājs bez maksas novērš Pasūtītāja konstatētos defektus.
5.4. Līguma 5.1.apakšpunktā minētās garantijas ietvaros Izpildītājs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad uz Līguma 9.3.punktā norādīto e – pastu tiek nosūtīta pretenzija par radušos defektu. Laikā, kamēr defekts netiek izlabots, garantijas laiks tiek pagarināts par defektu izlabošanas laika periodu.
5.5. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto defektu novēršanai 5.1.apakšpunktā minētās garantijas ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 5 (piecām) darba dienām, tad Izpildītājs  Līguma 5.4.punktā noteiktajā termiņā uzsāk defektu novēršanu un 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad  uz Līguma 9.3.punktā norādīto e – pastu ir nosūtīta pretenzija par konstatēto defektu, sastāda un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai rakstveida paziņojumu defektu novēršanas termiņa pagarināšanai. 
5.6. Puses vienojas, ka pretenzijā minēto defektu novēršanu pienācīgā kvalitātē apliecinās tikai Pušu parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka defekts nav izlabots un veikto Būvdarbu garantijas laiks tiek pagarināts līdz defektu izlabošanas brīdim.
5.7. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš trūkumus un/vai defektus šī Līguma 5.5.punktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) kalendāras dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu trūkumu un/vai defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar trūkumu un/vai defektu novēršanu saistītos izdevumus.
6. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

6.1. Līgumu var grozīt tikai tad, ja Līguma grozījumi ir nebūtiski, noformējot Līguma grozījumus rakstveidā, Līguma grozījumu būtiskumu tiek izvērtējot saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un publisko iepirkumu jomā kompetentu iestāžu izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem un vadlīnijām. 
6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma ja:

6.2.1.Izpildītājs neuzsāk Būvdarbus 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;
6.2.2.Izpildītājs atkārtoti pārkāpj Līgumu;
6.2.3.Izpildītājs veic Būvdarbus neatbilstoši Līguma noteikumiem; 

6.2.4.konstatē Izpildītāja vainu (nolaidīgu rīcību, nevērību, nekvalitatīvu izpildi) pamatojošus apstākļus, kuru rezultātā Pasūtītājam radušies materiāli zaudējumi; 
6.2.5.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs veikt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.2.6.Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu; 

6.2.7.ka Izpildītājam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
6.3. Par atkāpšanos no Līguma Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju, norādot uz iepriekš minētajiem apstākļiem, kā arī uz tos pamatojošiem pierādījumiem. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 7. (septītajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas. 
6.4. Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā vienojoties.
6.5. Līguma izbeigšanas gadījumā (arī tad, ja Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu vienpusēji atkāpjas no Līguma) Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā atbrīvo un ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodod Objektu Pasūtītājam.
7. Pušu atbildība

7.1.
Puses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā. 
7.2.
Ja Puse par Līguma pārkāpumu vēlas no otras Puses prasīt zaudējumu atlīdzību atbilstoši Līguma 7.1.punktam, Puse pirms tam ierakstītas vēstules veidā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā brīdina otru Pusi par Līguma pārkāpumu.
7.3.
Ja Līguma 7.2.punktā minētais brīdinājums nosūtīts ierakstītas vēstules veidā, uzskatāms, ka Puse to ir saņēmusi septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ja paziņojums nosūtīts ar drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā – otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
7.4.
Pēc brīdinājuma saņemšanas saskaņā ar Līguma 7.3.punktu Pusei 5 (piecu) darba dienu laikā jāizbeidz pārkāpums un jānovērš tā radītās sekas, par to ierakstītas vēstules veidā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā informējot otru Pusi.
7.5.
Izpildītājs nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
7.6.
Pasūtītājs ietur vai pieprasa līgumsodu, ja Izpildītājs Būvdarbu izpildes termiņus vai Pasūtītāja norādītajā termiņā nenovērš Pasūtītāja konstatētās Būvdarbu neatbilstības, vai Līguma 5.4. vai 5.5.punktā norādītajā termiņā nenovērš ekspluatācijas laikā konstatētos defektus, 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no līgumcenas.
7.7.
Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs neveic samaksu par Būvdarbiem saskaņā ar Līguma 2.6.punktā noteikto, 0,1% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no līgumcenas, vai ja Pasūtītājs ilgāk par 
5 (piecām) darba dienām kavē Līguma 3.5.punktā noteikto nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas termiņu, ja Būvdarbi ir veikti atbilstoši Līgumam, 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no līgumcenas.
7.8.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.
7.9.
Ja kāda no Pusēm saskaņā ar Līguma 7.6. vai 7.7.pieprasa no otras Puses līgumsodu, Pusei ir pienākums to apmaksāt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas brīža. 
7.10.
Tas, ka Izpildītājs saskaņā ar Līgumu pieprasa no Pasūtītāja zaudējumus vai līgumsodu, neliedz vai nekavē Pasūtītājam izlietot normatīvajos aktos vai Līgumā paredzētās tiesības, tajā skaitā atkāpties no Līguma.
7.11.
Puses nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, par kuru tiek atzīts notikums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
7.11.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
7.11.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;

7.11.3. kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;

7.11.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.

7.12.
Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 20 (divdesmit) darba dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to ierakstītas vēstules veidā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā paziņojot Izpildītājam.

8. Apdrošināšana
8.1.  Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam:

8.1.1.
Līguma 4.1.5.apakšpunktā norādītā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un Nolikuma 8.7.punkta prasībām un uzturēt spēkā apdrošināšanas līgumus visu būvdarbu un garantijas laiku. Papildus iesniegt dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopiju.
8.1.2.
Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un Nolikuma 8.8.punkta prasībām un uzturēt spēkā apdrošināšanas līgumu visu būvdarbu un garantijas laiku. Papildus iesniegt dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopiju.
9. Nobeiguma noteikumi

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir izpildījis ar Līgumu uzņemtās garantijas saistības. 
9.2. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās, tajā skaitā parakstīs Darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, šādas Pušu pilnvarotās personas: 

9.2.1.no Pasūtītāja puses par Līguma izpildi Pasūtītājs nozīmē pārstāvi, kuram ir tiesības darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk., veic ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli un Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu parakstīšanu: ______________, tālr.___________, e-pasts _____________@daugavpils.lv.

9.2.2.no Izpildītāja puses par Līguma izpildi Izpildītājs nozīmē pārstāvi, kuram ir tiesības darboties Izpildītāja vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk. veic ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli un nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanu, Izpildītāja pilnvarotā persona: ______________, tālr.___________, e-pasts _____________@_________.lv

9.3.
Par garantijas ietvaros konstatētajiem defektiem Pasūtītājs paziņo uz e-pastu _____________________________.  

9.4.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīti kādi Līgumā minētie rekvizīti, tālruņa numuri, 
e-pasta adreses u.c., tad tā Puse 1 (vienas) darba dienas laikā paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
9.5.
Izpildītājam savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāinformē Pasūtītājs par jebkurām izmaiņām saimnieciskajā darbībā, tai skaitā par tās apturēšanu vai maksātnespējas procedūras uzsākšanu.
9.6.
Jautājumos, ko neregulē Līgums, Puses vadās pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.7. Līgums ir saistošs pusēm, kā arī to saistību pārņēmējiem.
9.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, bet otrs eksemplārs Pasūtītājam.
9.9. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
9.9.1. 1.pielikums – „Tehniskā specifikācija” uz __ (vārdos) lapām (oriģināls); 

9.9.2. 2.pielikums – “Tāme” uz __ (vārdos) lapām (oriģināls).
10. Pušu rekvizīti
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