 APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes 

iepirkuma komisijas sēdē

2015.gada 3.augustā
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
(personīgais paraksts) J.Kornutjaka
IEPIRKUMA

“Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes
ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu
krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai”
identifikācijas Nr.DPD 2015/89
nolikums

Daugavpils, 2015

1. 
Pasūtītājs

1.1. Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
1.2. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.
1.3. Kontaktpersona - Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar projektēšanas uzdevuma (nolikuma 1.pielikums) prasībām. 
2.2. Pakalpojuma apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma projektēšanas uzdevumā.

2.3. Līguma izpildes termiņš:
2.4.1.būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņš – līdz 2015.gada 30.oktobrim;
2.4.2.autoruzraudzība – visu būvniecības laiku līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.
2.4. Iepirkuma ietvaros tiek slēgti šādi līgumi:

2.4.1.par būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” papildus projektēšanas darbiem;
2.4.2.par būvdarbu autoruzraudzību, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” saistībā ar būvprojektā minētā objekta būvdarbiem. Autoruzraudzības veikšana saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs noslēgs būvdarbu līgumu un objektā tiks uzsākti būvdarbi. Ja jebkādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, Pasūtītājs nenoslēdz līgumu par projektā paredzētā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt šajā iepirkumā izsludināto iepirkuma darbu apjomu par projektēšanas uzdevumā noteikto autoruzraudzības apjomu un neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu vai arī samazināt noslēgtā autoruzraudzības līguma apjomu pa būves kārtām.
2.5. CPV kods – 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

3. Iepirkuma veids un identifikācijas Nr. 

3.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantā noteikto kārtību.

3.2. Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/89.
4. Informācijas apmaiņas kārtība

4.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

4.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

4.3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), faksu vai pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

4.4. Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), faksu vai pastu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.
5. Piedāvājumi iesniedzami:

5.1. Iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 17.augusta plkst.10:00.
5.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

5.3. Iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401.

5.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 5.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 5.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

5.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.  

5.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 5.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

5.7. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2015.gada 17.augustā plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
6. Piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts.

7. Piedāvājumu noformēšana

7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1.pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
7.1.2.pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

7.1.3.atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai”, identifikācijas Nr.DPD 2015/89. Neatvērt līdz 2015.gada 17.augusta plkst.10:00”.

7.2. Piedāvājums sastāv:

7.2.1.atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;
7.2.2.tehniskais piedāvājums;

7.2.3.finanšu piedāvājums;

7.2.4.papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, tāme, jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums Microsoft Word formātā, tāme Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un tāmi elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.
7.3. Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

7.5. Piedāvājums iesniedzams vienā eksemplārā, uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

7.6. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

7.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).
8. 
Pretendentiem izvirzītās prasības 

8.1.
Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
8.2.
Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

8.3.
Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta.
8.4.
Pretendentam iepriekšējos trijos gados (2012., 2013., 2014.gadā un 2015.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vairāklīmeņu ceļu pārvadu projektēšanā projektēšanā, t.i. ir izpildīts vismaz 1 (viens) vairāklīmeņa ceļu pārvada būvprojekts, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir izstrādāts (akceptēts).

8.5.
Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts tiltu vai ceļu projektēšanā un atbilstoši attiecīgam sertifikātam tiltu vai ceļu projektēšanas pieredze.
8.6.
Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls:

8.6.1.ceļu projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā;
8.6.2.tiltu projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts tiltu projektēšanā;
8.6.3.tāmētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ekonomiskās daļas izstrādē vai tāmēšanā.
8.7. 
Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava  būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

8.7.1.atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;
8.7.2.apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;

8.7.3.apdrošinātie riski – būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

8.7.4.apdrošināšanas periods – no projektēšanas darbu sākuma līdz būvprojekta akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz būvprojekta (būvdarbu) garantijas termiņa beigām; Apdrošināšanas polise jāpagarina vai jāiesniedz jauna apdrošināšanas polise, uzsākot autoruzraudzības darbus (būvdarbu laikā). Apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai katrā būves kārtā.
Minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

8.8.
Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. 

Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz piedāvājums kā personu apvienībai.

8.9.
Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus.

9. Iesniedzamie dokumenti

9.1. Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma veidni) (oriģināls).
9.2. Pretendentam jāiesniedz spēkā esoša Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (kopija), kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas un kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām). Ja pieteikumu paraksta persona, kura atšķiras no Uzņēmuma reģistra izziņā norādītās, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu.
9.2.1.Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija.
9.2.2.Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

9.3. Pretendenta sagatavots pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu) (oriģināls), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībām, klāt pievienojot  vismaz 1 (vienu) pasūtītāju pozitīvu atsauksmi (kopija) par pretendenta minēto izstrādāto būvprojektu.
9.4. Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja spēkā esošs sertifikāts (kopija), kā arī jāiesniedz tā pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu) (oriģināls).
9.5. Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi ir jāiesniedz pretendenta piedāvāto speciālistu spēkā esoši sertifikāti (kopijas) un piedāvāto speciālistu apliecinājumi (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) (oriģināls).
9.6. Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, (kopijas) saskaņā ar Nolikuma 8.7.punkta noteikumiem.

9.7. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.

Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros. 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem.

Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:

9.7.1.piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;
9.7.2.apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

9.7.3.informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku;
9.7.4.pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu;

9.7.5.apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

9.8. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (oriģināls), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību. Publisko iepirkuma likuma 20.panta piektās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:

9.8.1.nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;
9.8.2.katra apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

9.9. Tehniskajā piedāvājumā  jāiesniedz plānotais pakalpojumu sniegšanas kalendārais grafiks (saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu) (oriģināls).
9.10. Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu) (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un tāme (oriģināls), kas sagatavota atbilstoši projektēšanas uzdevumā 6.punktā norādītiem darbu apjomiem. Finanšu piedāvājumā un tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā. 

10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana
10.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

10.2. Iepirkuma komisija var izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja nav iesniegts kāds no nolikuma 9.punktā noteiktajiem dokumentiem un/vai to saturs neatbilst nolikuma prasībām un/vai pretendents neatbilst 8.punkta prasībām.

10.3. Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, Iepirkuma komisija var tā piedāvājumu tālāk neizskatīt un pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā
10.4. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.
10.5. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

10.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

10.7. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

10.8. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

10.9. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto kopējo cenu.
10.10. Attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.2panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem iegūst no Uzņēmumu reģistra.
10.11. Attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.2panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta.
10.12. Ja iepirkuma komisija konstatē nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tā informē pretendentu par to, ka pretendentam vai 8.2panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam vai 8.2panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
10.13. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.2panta piektās daļas 3.punktā minēto personu iepirkuma komisija papildus pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentu un 8.2panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

10.14. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 10.sadaļa pieprasītos dokumentus, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu par nākamo viszemāko cenu.

11. Iepirkuma līgums

Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līgumu projektiem (nolikuma 8. un 9.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

12. Pretendenta pienākumi un tiesības
12.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

12.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

12.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

12.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

12.5. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
13. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

13.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

13.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

13.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

13.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

13.5. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
13.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu. 

13.7. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) 

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksts (veidne)

5.pielikums – Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts (veidne)

6.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)
7.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) 

8.pielikums – Projektēšanas līgums (projekts) 

9.pielikums – Autoruzraudzības līgums (projekts)

1.pielikums
iepirkuma nolikumam 
„Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes

ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un 
Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai”,
identifikācijas numurs DPD 2015/89
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes

ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu

krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai
1.IEVADS

1.1.Šīs uzdevums sniedz Pasūtītāja nosacījumus Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada līdz Smilšu un Ventspils ielas krustojumam būvniecībai, ka arī rampas izbūvi velosepidistu kustības un horizontālas prioritātes nodrošināšanai uz gājēju tilta pāri dzelzceļam starp Stacijas un Dīķu ielām. 

Paredzēt Smilšu ielas pārbūvi līdz krustojumam ar Ventspils ielu. Šinī posmā projektēt pārejas posmu no četrām joslām uz divām pie lokveida kustības apļa. Paredzēt izbūvēt pārnestas autobusu pieturas posmā starp Kauņas un Ventspils ielām

Paredzēt divas rampas izbūvi velosepidistu kustības un horizontālas prioritātes nodrošināšanai uz gājēju tilta pāri dzelzceļam starp Stacijas un Dīķu ielām. 

Paredzēt jaunu apgaismojumu visā posmā un jaunu lietus ūdens kanalizāciju.
Projektēšana jāveic saskaņā ar doto projektēšanas uzdevumu un ņemot vērā SIA “BRD projekts” izstrādāšanā esošo būvprojektu “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī”. Šim projektam jābūt savstarpēji saistītam ar SIA “BRD projekts” izstrādāšanā esošo būvprojektu “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī”.
2.MĒRĶIS

2.1.Nodrošināt saikni Smilšu ielā starp krustojumu ar Kauņas ielu un lokveida kustības apli uz Ventspils.

2.2.Nodrošināt velosepidistu kustības nepārtrauktību pa tiltu pāri dzelzceļam.

2.3.Nodrošināt esošā gājēju tilta pāri dzelzceļam vides pieejamību mazāk aizsargāto sabiedrības locekļu, pie pa kuru notiek intensīva gājēju satiksme, kā arī invalīdu pārvietošanās. Pašreiz šīm grupām pārvietošanās ir ļoti apgrūtināta.

2.4.Nodrošināt ūdens novadīšanu no ceļa segas virsmas.

2.5.Ierīkot pietiekošu ielas apgaismojumu, kurš nodrošinās satiksmes drošību, kā arī vizuālu objekta pievilcību diennakts tumšajā laikā.

3.METODOLOĢIJA

3.1.Izpildītājs:
3.1.1.veiks ģeodēzisko, topogrāfisko un ģeotehnisko izpēti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.168. LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" un tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un specifikācijām; nepieciešamības gadījumā iegūs no Valsts zemes dienesta aktuālo informāciju par zemes īpašniekiem;

3.1.2.veiks ģeotehniskās izpētes darbus, kas nepieciešami apstiprinātā ģenerālā varianta risinājumu tehniskā projekta izstrādāšanai; prasības ģeotehniskās izpētes darbu apjomiem un veidiem:

· galvenā ceļa trasei un pievedceļiem pa ass līniju veikt urbumus vismaz 5 m dziļumā (vāju grunšu izplatības zonās – pa šķērsprofiliem, nosakot pilnu to biezumu un iedziļinoties vismaz 3m zemāk iegulošajā pamata nesošajā slānī), attālums starp urbumiem – vidēji 50m;

· satiksmes būvēm veikt urbšanu un statisko zondēšanu katra balsta vietā, sasniedzot izpētes dziļumu vismaz 5m zem izpildītāja prognozētas seklo pamatu pēdas vai pāļu pamatu pieres atzīmes (gadījumā, ja tālākie pamatu aprēķini uzrāda veiktās izpētes dziļuma nepietiekamību, tad jāveic papildus izpēte);

· uz izbūvējamo inženierkomunikāciju trasēm veikt ģeotehnisko izpēti atbilstoši LBN 005-99 pielikuma Nr. 6 tabulas Nr. 2 prasībām;

· noteikt gruntsūdeņu un šķērsojamo atklāto ūdenskrātuvju ūdens ķīmisko sastāvu un agresivitāti pret betonu;

· ģeotehniskās izpētes pārskatā jāiekļauj laboratorisko pētījumu un lauka izmēģinājumu (piem., zondēšana) rezultātā noteiktas grunšu fizikāli mehāniskās īpašības;

3.1.3.pieprasīs un saņems to komunikāciju īpašnieku tehniskos noteikumus, kuru izdošanai ir nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus;

3.1.4.sagatavos un iesniegs Pasūtītājam izskatīšanai starpziņojumu (minimālā sastāvā projekta stadijā):

3.1.4.1
ielu brauktuves platums, atbilstoši LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”;

3.2.4.2.Rampas vismaz 3 (trīs) variantus skiču stadijā. Mezgla risinājumiem jāatbilst LV būvnormatīviem, Eiropas standartiem un tehniskajam noteikumiem, nodrošinot pārvada galveno slodzi nesošo konstrukciju ilgizturību (jaunām būvēm – 100 gadi) ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem. Rampu risinājumiem jānodrošina augstu satiksmes drošības un komforta līmeni. Paredzēt konstrukciju estētiski kvalitatīvu risinājumu. Skiču stadijā iesniegt rampu variantu vizualizāciju;

3.1.4.3.ceļa klātnes un garenprofila risinājumi;

3.1.4.4.ceļa segas konstrukcijas varianti, veicot to tehniski-ekonomisko salīdzinājumu 20 gadu segas kalpošanas ciklam, analizējot ne mazāk, ka divas pēc nestspējas līdzvērtīgas segas konstrukcijas un izvērtējot iespēju pielietot atkārtoti izmantojamus materiālus. Veicot segas variantu analīzi, Izpildītajam ir jādod argumentēti ieteikumi segas konstrukcijas galīgajam variantam;

3.1.4.5.ceļa pārredzamības nodrošināšana;

3.1.4.6.ūdens novadīšanas nodrošināšana, paredzot pazemes lietus ūdens kanalizācijas kolektoru;

3.1.4.7
paredzēt ūdens novadīšanu no ielām pieguļošām blakus teritorijām un nobrauktuvēm, nepieļaujot to appludināšanu;

3.1.4.8.paredzēt apgaismojuma izbūvi, ņemot vēra rokasgrāmatu „Ieteikumi ceļu projektēšanai. Ceļu apgaismojums”;

3.1.4.9.esošo elektrības un sakaru komunikāciju uzliktie ierobežojumi (tai skaitā – to aizsargjoslas) un iespējamie risinājumi mezgla būvniecībai traucējošo komunikāciju pārcelšanai;

3.1.4.10.satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā, dodot tehniski ekonomisko salīdzinājumu variantiem satiksmi novirzot pa apbraucamiem ceļiem vai nodrošinot satiksmi objektā pa vienu vai vairākām joslām. Gadījumā ja satiksme tiek novirzīta uz apbraucamiem ceļiem, paredzēt apbraucamā ceļa seguma pastiprināšanu un nosakot uzturēšanas izmaksas. Ja pa apbraucamiem ceļiem tiks palaists sabiedriskais transports, paredzēt kompensācijas izmaksāšanu pārvadātājiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.634 ”Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā”;
3.1.4.11.ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši standarta LVS-77 „Ceļa zīmes” prasībām;

3.1.4.12.drošības barjeru uzstādīšana atbilstoši standarta LVS-94 „Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļu norobežojošās sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi” prasībām;

3.1.5.būvprojekta gala risinājumus tehniskā projekta līmenī izstrādās atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajam starpziņojumam;

3.1.6.pēc starpziņojuma apstiprināšanas Projektētājs pārbaudīs projekta risinājumu atbilstību situācijai dabā un nepieciešamības gadījumā veiks attiecīgas korekcijas starpziņojumā piedāvātos risinājumos;

3.1.7.izstrādās mezgla izbūves un ielu rekonstrukcijas projektu (būvprojekta stadijā), kuru saskaņos ar visām ieinteresētajām institūcijām;

4.PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI

4.1.Ielu normālprofils – atbilstoši starpziņojuma apstiprinātajam.

4.2.Visi būvprojektā paredzētie pasākumi veicami ielas zemes nodalījuma joslā un sarkano līniju robežās. Paredzēt būvdarbus ārpus zemes nodalījuma joslas var tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā, kas ir apstiprinātas starpziņojuma izskatīšanas laikā.

4.5.Izpildītājam jāveic saskaņošana ar jaunajai trasei pieguļošo īpašumu un nobrauktuvju īpašniekiem, noformējot saskaņošanas protokolus un tie ir pievienojami būvprojekta lietai.

4.6.Ielu segums – asfaltbetons. Transporta atļautā ass slodze (dzenošais tilts) – 11,5t. Ietvju un veloceliņu segums – bruģis, veloceliņa bruģim jābūt bez nošļaupumiem sarkanā krāsā.

4.7.Būvprojekta Ceļu daļas risinājumu izstrādē izmantot šādus Latvijas un Eiropas standartus un normatīvos dokumentus:

· LVS 190-1 „Ceļa trase”;

· LVS 190-2 „Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”;

· LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli” (ar labojumiem LVS 190-3/A1:2000);

· LVS 190-4 „Vairāklīmeņu ceļu mezgli” (ar labojumiem LVS 190 – 4/A1:2000);
· LVS 190-8 „Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”.

4.8.Tehniskā projekta Satiksmes būvju (tiltu) daļas risinājumu izstrādē izmantot šādus Latvijas un Eiropas standartus, normatīvos dokumentus un pasūtītāja prasības:

· aprēķina slodzes saskaņā ar LVS EN 1991-2 „Satiksmes slodzes tiltiem”, (normatīvā gājēju slodze qg = 5 kN/m2);

· dzelzsbetona konstrukcijas – LVS EN 1992-2 „Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa. Betona tilti”;

· tērauda konstrukcijas – LVS EN 1993-2 „Tērauda konstrukciju projektēšana. 2. daļa. Tērauda tilti”;

· stiegrojums – LVS EN 1992-1 „Betona konstrukciju projektēšana. 1. daļa. Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām” un LVS EN 10080 „Tērauds betona stiegrošanai” (betona aizsargkārtas nominālais biezums jāparedz 45 mm);

· betons – LVS EN 206-1 „Betons. 1.daļa. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”;

· betona konstrukciju izgatavošana – LVS EN 13670 „Betona konstrukciju izgatavošana”;

· ģeotehniskā projektēšana – LVS EN 1997-1 „Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa. Vispārīgie noteikumi”;

· drošības barjeras – LVS EN 1317 „Ceļu norobežojošās sistēmas”  (H2 noturēšanas līmenis; W2 darba platums);

4.9.Projektējot  ir jāņem vērā VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātie materiāli:

· ”Ceļu specifikācijas 2014”vai to pēdējo redakciju;

· „Tiltu specifikācijas 2005”;

· rokasgrāmata "Tilta klāja hidroizolācija un diluma kārta";

· tiltu projektēšanas vadlīnijas  „Tiltu projektēšanas rokasgrāmata”.

4.10.Pamatojoties uz vides trokšņu modelēšanas rezultātiem, izstrādāt prettrokšņa sienu būvprojektu atbilstoši sekojošiem normatīviem:

· LBN 016-03 „ Būvakustika”;

· 07.01.2014. MK noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;

· Skaņas izplatīšanās aprēķinu veikt saskaņā ar LVS ISO 9613-2 „ Akustika – Skaņas vājinājums, tai izplatoties ārējā vidē – 2. daļa: Vispārējā aprēķinu metode”.

4.11.Projektējot ir jāņem vērā iepriekš minēto standartu, būvnormatīvu un vadlīniju jaunākās redakcijas.

4.12.Ielu segas konstrukcijas aprēķinam Izpildītājs var izmantot sev pieņemamāko nestingo segu projektēšanas metodiku. Piedāvātiem segas materiāliem jāatbilst VAS „Latvijas valsts ceļi” izdevumam „Ceļu specifikācijas 2014”. Ietvju un veloceliņu seguma nestspējai jābūt pietiekošai, lai nodrošinātu uzturēšanu ar traktortehniku.

4.13.Nocērtamo koku sarakstā ir jāuzrāda attiecīgo objektu precīzs raksturojums (diametrs, suga, bojājumu pakāpe) un atrašanas vieta. Saraksts jāsaskaņo ar DPPI „KSP” ainavu speciāliste.

4.14.Jāizstrādā (atbilstoši 2001.gada 2.oktobra MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”) detalizēta satiksmes organizācijas shēma. Posmos, kur to atļauj ceļa klātnes esošais platums un tā paplašināšanas iespējas, visā būvdarbu izpildes laikā ir jānodrošina divvirzienu kustība.

4.15.Būvprojekta sējuma „Specifikācijas” sagatavošanai jāievēro sekojošais:

4.15.1.sējumā jāapraksta visas prasības katra būvprojekta sējuma „Darbu daudzumu saraksts” minēta darba veikšanai. Sējums „Specifikācijas” jāveido, par pamatu pielietojot VAS „Latvijas Valsts ceļi” apstiprināto „Ceļu specifikācijas 2014” formātu un saturu, tehniskajā aprakstā izslēdzot divējādi vai pretrunīgi interpretējamas redakcijas;

4.15.2.ja kāds no veicamiem darbiem „Ceļu specifikācijās 2014” nav pietiekami aprakstīts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamās papildus specifikācijas;

4.15.3.sējumam „Specifikācijas” jāpievieno visi būvniecībai nepieciešamie dokumenti (reperu saraksts, galvenie tehniskie dati, darbu aprakstu atbilstoši apjomu sarakstam: „Sagatavošanas darbi”, „Zemes klātne”, „Segas izbūves darbi”, „Satiksmes organizācijas līdzekļi”, „Komunikāciju aku saraksts”, „Nobrauktuvju izbūves darbu daudzumu saraksts”, „Būvkonstrukcijas” „Labiekārtošanas darbu daudzumu saraksts” u.c.);

4.15.4.sējuma darbu nosaukumus veidot vienādus ar būvprojekta sējumā „Darbu daudzumu saraksts” lietotajiem.

4.16.Projekta sējuma „Darbu daudzumu saraksts” sagatavošanā jāievēro sekojošais:

4.16.1.veicamos būvdarbus jāsadala atsevišķi pa mērāmiem un izcenojamiem darba veidiem, ievērojot „Ceļu specifikāciju 2014” rekomendācijas un darba raksturu tā, lai paveikto apjomu varētu viegli uzmērīt (novērtēt);

4.16.2.darbu daudzumu saraksts jānoformē MS Excel. Kolonnā „Darba daudzums” apjoms jānorada, noapaļojot ar precizitāti ne vairāk ka 1 cipars aiz komata un to rakstam jābūt bez matemātiskiem vienādojumiem un formulām.

4.17.Pēc būvprojekta akceptēšanas, tā sējumi (izņemot sējumu „Būvdarbu aprēķinātā cena”) ir jāiesniedz arī elektroniski: sējumi „Vispārīgā daļa”, „Specifikācijas”, „Rasējumi”, „Darbu daudzumu saraksts” – PDF formātā. Rasējumi jāiesniedz dwg formātā.

4.18.Visi komunikāciju rekonstrukcijas pasākumi jāplāno esošās ielas zemes nodalījuma joslas robežās vai sarkano līniju robežās.

4.19.Projektētājam savā piedāvājumā jāparedz visas izmaksas darbiem, kuri nav atrakstīti projektēšanas uzdevumā, bet bez kuriem izpildītājs nevar kvalitatīvi izpildīt uzdevumu.
5.PROJEKTA SASTĀVS

5.1.Pasūtītājam nododamie projekta sējumi un to skaits:

5.1.1.Vispārīgā daļa – 7 eksemplāri

5.1.2.Specifikācijas – 7 eksemplāri

5.1.3.Sējumi: 

5.3.3.1.Ceļu daļa – 7 eksemplāri

5.3.3.2.BK daļa – 7 eksemplāri

5.3.3.3.ŪKT, LKT daļa – 7 eksemplāri

5.3.3.4.ELT, Ārējais apgaismojums – 7 eksemplāri

5.3.3.4.ELT, Ārējā apgāde – 10 eksemplāri (ja tāda ir paredzēta)

5.3.3.5.VST, Vājstrāvu tīkli – 7 eksemplāri (ja tādi ir paredzēti)

5.1.4.Darbu daudzumu saraksts – 7 eksemplāri

5.1.5.Būvdarbu aprēķinātā cena – 3. eksemplāri

Ja saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem nepieciešams veikt projektēšanu citām inženierkomunikācijām, jāiesniedz tā projekta 7 eksemplāri.
6.DARBU APJOMI:

	Nr.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena, (EUR)
	Vienības cena bez PVN cipariem (EUR)

	 
	A. Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi

	1
	Topogrāfijas sagatavošana
	Kpl
	1
	
	

	4
	Ģeotehniskā izpēte, izstrāde un informācijas apstrāde
	Kpl.
	1
	
	

	 
	Kopā (A):  
	

	 
	B. Būvprojektēšanas darbi

	5
	Ceļu daļa. Ģenplāns, horizontālā, vertikālā piesaiste, griezumi, garenprofils. Satiksmes organizācijas daļa
	Kpl.
	1
	
	

	6
	Būvkonstrukciju daļa
	Kpl.
	1
	
	

	15
	Projekta eksemplāru noformēšana un pavairošana
	Kpl.
	1
	
	

	17
	Ekonomiskās daļas izstrāde, atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām (BA, T daļas)
	Kpl.
	1
	
	

	
	      Kopā (B):
	

	C. Autoruzradzības darbi

	19.
	Autoruzradzība objektā
	Kpl.
	1
	
	

	 
	      Kopā (C):
	

	Piedāvājuma cena kopā (A + B + C):
	

	PVN 21%
	

	Pavisam kopā :
	


7.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ:
Līdz 2015.gada 30.oktobrim.
Sagatavoja: 

DPPI “KSP”

vadītāja vietnieks                               
                               (personīgais paraksts) V.Semoņenko
2.pielikums
iepirkuma nolikumam 
„Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes

ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un 
Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai”,
identifikācijas numurs DPD 2015/89
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā 

(veidne)
“Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai” 
iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/89
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. Nr.
	__________________________________________

	Būvkomersanta reģ. Nr.
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________

	konts:
	__________________________________________

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkumā “ Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/89;

· apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši projektēšanas uzdevumam, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

· apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums
iepirkuma nolikumam 
„Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes

ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un 
Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai”,
identifikācijas numurs DPD 2015/89
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

(veidne)
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Būvprojekta nosaukums
	Objekta platība (m2) vai garums (m)
	Darbu izmaksas (euro bez PVN)
	Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Būvvalde un datums, kad projekts akceptēts būvvaldē

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: vismaz 1 (viena) pasūtītāja pozitīva atsauksme (kopijas) par pretendenta minēto būvprojektu. 

Atsauksmēm ir jābūt Pasūtītāja paraksttiesīga pārstāvja parakstītai un noformētai uz Pasūtītāja veidlapas. Pretendenta pieredze apliecināma ar līgumiem, kuri uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pabeigti. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.
2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums
iepirkuma nolikumam 
„Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes

ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un 
Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai”,
identifikācijas numurs DPD 2015/89
ATBILDĪGĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS

(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Personas kods:

4. Sertifikāta nr.:

5. Sertifikāta nosaukums:

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Objekta nosaukums
	Objekta platība (m2) vai garums (m)
	Darbu izmaksas (euro bez PVN)
	Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)
	Būvvalde un datums, kad projekts akceptēts būvvaldē

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā būvprojekta vadītājs strādāt pie līguma „Par būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” papildus projektēšanas darbiem” izpildes.
2015.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

5.pielikums
iepirkuma nolikumam 
„Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes

ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un 
Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai”,
identifikācijas numurs DPD 2015/89
PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Personas kods:
4. Sertifikāta/dokumenta nr.:
5. Sertifikāta/dokumenta nosaukums:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo informāciju par mani.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā (amata nosaukums līguma izpildē) strādāt pie līguma „Par būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” papildus projektēšanas darbiem” darbu izpildes.
2015.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

6.pielikums
iepirkuma nolikumam 
„Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes

ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un 
Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai”,
identifikācijas numurs DPD 2015/89
DARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku Projektēšanas uzdevumā norādīto darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā iepirkuma nolikumā noteikto pakalpojumu sniegšanas termiņu:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums (projektēšanas uzdevuma 6.punktā norādītie darbi)
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	
	
	
	
	


2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums
iepirkuma nolikumam 
„Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes

ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un 
Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai”,
identifikācijas numurs DPD 2015/89
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

(veidne)

“Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai” 
iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/89
Pretendents, ____________________________, reģ.Nr. _______________________, 

piedāvā veikt būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” papildus projektēšanu, tā saskaņošanu un autoruzraudzību, saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem par kopējo līgumsummu:

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Cena EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	I
	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi un 
Būvprojektēšanas darbi
	

	II
	Autoruzradzības darbi
	

	I + II – PAVISAM KOPĀ:
	


Apliecina, ka:

· iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

· šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar projektēšanas uzdevumā  noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā;
· uztur II daļas “Autoruzraudzības darbi” piedāvāto līgumsummu līdz 2017.gada 31.decembrim.

Pielikumā: tāme uz __ (________) lp.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.pielikums
iepirkuma nolikumam 
„Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes

ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un 
Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai”,
identifikācijas numurs DPD 2015/89
LĪGUMS (projekts) 

par būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” papildus projektēšanas darbiem
Daugavpils                                                                                         
            2015.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts Pasūtītājs, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukts Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “ Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai”, identifikācijas Nr.DPD 2015/89, noslēdza šādu LĪGUMU:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptētu būvprojekta „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” daļu (turpmāk – Būvprojekta daļa). 

1.2.Būvprojekta daļas izstrādi un saskaņošanu Izpildītājs veic atbilstoši šim līgumam, Projektēšanas uzdevumam, Tehniskajam piedāvājumam, Finanšu piedāvājumam, Tāmei, Pasūtītāja norādījumiem, Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz būvprojekta izstrādi.
1.3.Būvprojekta daļa tiek izstrādāta, ņemot vērā izstrādes procesā esošo būvprojektu “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī”
1.4.Izpildītājs apņemas:
1.4.1.izstrādāt Būvprojekta daļu un nodot to Pasūtītājam līdz 2015.gada 30.oktobrim, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu;
1.4.2.sagatavot un iesniegt Pasūtītājam izskatīšanai starpziņojumu (minimālā sastāvā projekta stadijā) saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu.
1.5.Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Būvprojekta daļas izstrādi atbilstoši Līguma noteikumiem.
1.6.Pasūtītājs un Izpildītājs par Autoruzraudzības pakalpojumiem slēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) – EUR ___________ /vārdiem/.

1.7.Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Izpildītāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.
2.LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1.Līguma summa par Līguma 1.punktā minētā Būvprojekta daļas izstrādi un saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (projektēšanas summa) ir EUR _______ /summa vārdos/, PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/.

2.2.Samaksa tiks veikta atsevišķi pa posmiem attiecīgi pēc konkrētā posma izpildes:

2.2.1.starpmaksājums 20 % apmērā no Līguma summas pēc pirmā starpziņojuma iesniegšanas;
2.2.2.gala maksājums 80 % apmērā no Līguma summas pēc būvatļaujas iesniegšanas.
2.2.Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas ir saistīti ar Būvprojekta daļas izstrādi un saskaņošanu. Līguma izpildes laikā Līguma summa netiek palielināta. 

2.3.Pasūtītājs Līguma summas samaksu par katru posmu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga posma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas. 

2.4.Apmaksa netiek veikta, ja Būvprojekta daļa konkrētā posmā ir neatbilstoši izstrādāts vai tas netiek akceptēts Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē.

2.5.Par rēķina samaksas dienu atzīstama diena, kad Pasūtītājs izdarījis naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā norādītās summas apmērā. 

2.6.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
3.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1.Pasūtītājam ir tiesības:


3.1.1.kontrolēt Būvprojekta daļas izstrādi jebkurā stadijā un rakstiski pieprasīt informatīvu ziņojumu par Būvprojekta daļas izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Būvprojekta daļas izstrādes kavējošiem faktoriem;


3.1.2.pieprasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Būvprojekta daļā pieļautos vai pēc Būvprojekta daļas izstrādes pabeigšanas konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskas informācijas saņemšanas par trūkumiem vai nepilnībām Būvprojekta daļā; 


3.1.3.neveikt samaksu līdz Līguma 3.1.2.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildei.

3.2.Pasūtītājam ir pienākums:


3.2.1.nodrošināt Izpildītājam iespēju iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Būvprojekta daļas izstrādi; 


3.2.2.saņemot Būvprojekta daļas materiālus, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā tos izvērtē un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta daļas materiālu atbilstību Līgumam un projektēšanas uzdevumam vai norāda nepieciešamos labojumus; 


3.2.3.saņemot Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptēto Būvprojekta daļu, veikt Būvprojekta daļas pieņemšanu 5 (piecu) darba dienu laikā, parakstot Izpildītāja iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Būvprojekta daļa atbilst Līguma prasībām; 


3.2.4.veikt Līgumā paredzētos maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem. 


3.2.5.veikt citus pienākumus saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu.

4.IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.Izpildītājam ir tiesības:


4.1.1.iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Būvprojekta daļas izstrādi; 


4.1.2.Būvprojekta daļas izstrādē nomainīt apakšuzņēmējus, to iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Apakšuzņēmēju nomaiņa Būvprojekta daļas izstrādē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādā no tā daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības, t.sk. izmaksas. 

4.2.Izpildītājam ir pienākums:


4.2.1.veikt Būvprojekta daļas izstrādi kvalitatīvi un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem un Tehniskās specifikācijas prasībām; 


4.2.2.pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, sniegt informatīvo ziņojumu par Būvprojekta izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Būvprojekta daļas izstrādes kavējošiem faktoriem; 


4.2.3.parakstīt būvniecības iesniegumu, kas ir iesniedzams Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē kopā ar Būvprojektu minimālā sastāvā; 


4.2.4.atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc Būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju, saņemt Būvprojekta daļas akceptu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē; 


4.2.5.par saviem līdzekļiem iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža novērst Pasūtītāja konstatētos Būvprojekta daļas trūkumus, neatbilstības vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ; 


4.2.6.ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ko Būvprojekta daļas izstrādes laikā tam ir sniedzis Pasūtītājs;


4.2.7.veikt citus pienākumus saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu;

4.2.8.Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanu un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā no projektēšanas darbu sākuma līdz tehniskā projekta akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz būvprojekta (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
5.BŪVPROJEKTA SASKAŅOŠANA UN AKCEPTĒŠANA
5.1.Būvprojekta daļas materiāli ar normatīvajos aktos noteiktajiem saskaņojumiem (tehnisko noteikumu izsniedzēju saskaņojumi) Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārbaudei ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Būvprojekta daļas izstrādāšanas termiņa beigām. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē iesniegtos Būvprojekta daļas materiālus, saskaņo Būvprojekta daļu un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta materiālu atbilstību Līgumam vai norāda nepieciešamos labojumus. 

5.2.Ja Pasūtītājs rakstiski norāda Būvprojekta daļas trūkumus, tos nepieciešams novērst Pasūtītāja norādītajos termiņos, maksimālais 5 (piecu) darba dienu laikā un atkārtoti iesniegt izskatīšanai. 

5.3.Pasūtītāja saskaņotu Būvprojekta daļas dokumentāciju Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja atzinuma saņemšanas brīža iesniedz Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akcepta saņemšanai. 

5.4.Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoto un akceptēto Būvprojekta daļu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akcepta saņemšanas Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē. 

6.BŪVPROJEKTA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
6.1.Būvprojekta daļa tiek nodota un pieņemta līdz 2015.gada 30.oktobrim, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Pusēm parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu. 

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un kopā ar no savas puses parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. 

6.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņota un akceptēta Būvprojekta daļas saņemšanas Pasūtītājs iepazīstas ar to un, ja Pasūtītājs to ir atzinis par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma noteikumiem sagatavotu un tam nav pamatotu iebildumu pret Būvprojekta kvalitāti, Pasūtītājs paraksta Izpildītāja iesniegto nodošanas - pieņemšanas aktu, vienu eksemplāru nododot Izpildītājam. 

6.4.Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret Būvprojekta kvalitāti, Pasūtītājs tās rakstiski iesniedz Izpildītājam, bet nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana tiek atlikta līdz konstatēto trūkumu novēršanai. Pēc konstatēto trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Būvprojekta daļu Pasūtītājam. 

7.PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
7.1.Pusei, kas nepilda savas Līgumā noteiktās saistības, ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ar to nodarītos zaudējumus.

7.2.Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro Būvprojekta daļas izstrādes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

7.3.Ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā noteikto Līguma summas apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no termiņā nesamaksāta maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

7.4.Gadījumā, ja Būvprojekta daļas realizācijas laikā, būvniecības gaitā vai pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā tiek konstatētas Būvprojekta daļas nepilnības, kvalitātes trūkumi, projektā izstrādāto risinājumu neatbilstoša funkcionēšana vai neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ko Pasūtītājs iepriekš nebija atklājis, Izpildītājam jāsedz visi zaudējumi un izdevumi, kas rodas Pasūtītājam šādu Būvprojekta daļas nepilnību dēļ. 

7.5.Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķinātu līgumsodu no Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām. 

7.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. 

8.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

8.2.Līgumu groza un/vai papildina, Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu. 

8.3.Līguma darbība var tikt izbeigta pirms termiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties. 

8.4.Pasūtītājs rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji lauzt Līgumu, ja: 


8.4.1.Izpildītājs neievēro Būvprojekta daļas izstrādes un nodošanas termiņu, un, ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 5 (piecas) kalendāras dienas; 


8.4.2.Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 


8.4.3.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izstrādāt Būvprojekta daļu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 


8.4.4.Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvprojekta daļas izstrādi; 

8.4.5.ja Izpildītājam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta; 

8.5.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4.punktu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas par Līguma 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4.punktā noteiktajiem Līguma noteikumu pārkāpumiem. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par Līguma laušanu izsūtīšanas dienas pa pastu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

9.AUTORTIESĪBAS
9.1.Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Būvprojekta daļas izstrādi vai radītā produkta turpmāku izmantošanu.

9.2.Izpildītājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ. 

9.3.Būvprojekta daļa ir uzskatāma par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Izpildītājam ir pienākums Būvprojekta daļu nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs Būvprojekta daļu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas. 

10.APAKŠUZŅĒMĒJI
10.1.Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus citai trešajai personai, tai skaitā citam apakšuzņēmējam, kā arī nomainīt piesaistītos apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

10.2.Apakšuzņēmējiem jābūt reģistrētiem Uzņēmumu reģistrā un Būvkomersantu reģistrā.

10.3.Izpildītājs par apakšuzņēmēju iesniedz Pasūtītājam sekojošus dokumentus:
10.3.1.pieteikumu apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un procentus no kopējā Līguma ietvaros veicamo darbu apjoma;
10.3.2.piekrišanas raksta oriģinālu, kas apliecina apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts. Piekrišanas raksts jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, apakšuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu, kā arī apakšuzņēmējam izsniegtu licenču kopijas par tiesībām veikt projektēšanas darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts;
10.3.3.projektēšanā iesaistīto speciālistu sarakstu un viņu profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu kopijas par tiesībām veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts 
10.4.Par apakšuzņēmēja piesaistīšanu vai nomaiņu Puses slēdz rakstisku vienošanos pie šī Līguma pēc tam, kad  Pasūtītājs izvērtējis iesniegtos dokumentus un ja apakšuzņēmēja kvalifikācija atbilst normatīvo aktu un līguma prasībām.
10.5.Apakšuzņēmēju nomaiņa Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

11.NEPĀRVARAMA VARA
11.1.Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. 

11.2.Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, dabas katastrofas, ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst. 

11.3.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas, apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

12.CITI NOTEIKUMI
12.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.2.Pušu strīdi tiek izskatīti vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, izšķirama Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

12.3.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

12.4.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Būvprojekta daļas nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.

12.5.Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Būvprojekta daļas nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 

12.6.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  

12.7.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
 
Pielikumā: Projektēšanas uzdevums (oriģināls), Tehniskais piedāvājums (oriģināls), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāme (oriģināls).
13.PUŠU REKVIZĪTI
9.pielikums
iepirkuma nolikumam 
„Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes

ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un 
Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai”,
identifikācijas numurs DPD 2015/89
LĪGUMS (projekts)

Par autoruzraudzības veikšanu papildus projektēšanas darbu izstrādātai būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” daļai
Daugavpils                                                                                         
            201_.gada __._________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr. 90009547852, juridiska adrese: Saules iela 5a, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts Pasūītājs, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikumu, no vienas puses, un
(Nosaukums) reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta Autoruzraugs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Papildus projektēšanas darbi būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izstrādāšanai”, identifikācijas Nr.DPD 2015/89, noslēdza šādu Līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību, turpmāk – Autoruzraudzība, atbilstoši papildus projektēšanas darbu izstrādātai būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” daļai (akceptēts __.________ būvprojekts Nr.___, turpmāk tekstā – Būvprojekta daļa) un Projektēšanas uzdevumā noteiktajam darba apjomam (autoruzraudzības apjoms), ievērojot šī Līguma nosacījumus un normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” būvobjektā Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī, turpmāk tekstā - Būvobjekts. 

1.2.Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai. 

2.LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs), ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.Būvprojekta daļas autoruzraudzības Līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) un Tāmi ir EUR _______ /summa vārdos/, PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/, pavisam kopā ar PVN 21% EUR _______ /summa vārdos/.

3.2.Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvniecības darbu pabeigšanas: Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja. 

3.3.Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus. 

4.AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1.Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā. 

4.2.Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3.Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

 4.4.Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

5.PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1.Autoruzraugam, ja nepieciešams, 2 (divu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.
5.2.Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, tehniskās specifikācijas prasības, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. 

5.3.Autoruzrauga pienākums ir vismas reizi nedēļā apsekot Būvobjektu un sniegt Pasūtītājam atskaites par Būvobjektā veiktajiem darbiem un to atbilstību Būvprojektam, pievienojot fotofiksācijas materiālus.
5.4.Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā. 

5.5.Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju. 

5.6.Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.7.Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 
5.8.Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu. 

6.AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1.Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa. 

7.2.Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

7.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1.Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.3.2.Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

7.3.3.ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
7.4.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar Līguma laušanu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par Līguma izbeigšanu izsūtīšanas dienu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

7.5.Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā. 

8.PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1.Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2.Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā. 

9.PUŠU ATBILDĪBA

9.1.Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.2.Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.3.Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 1% apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.4.Līguma 9.2.punktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas. 

9.5.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

10.CITI NOTEIKUMI

10.1.Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

10.2.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.3.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

10.4.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.  

10.5.Autoruzrauga atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@____.lv. 

10.6.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.7.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 


Pielikumā: Projektēšanas uzdevums (oriģināls), Finanšu piedāvājums (oriģināls), Tāme (oriģināls).
11.PUŠU REKVIZĪTI
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