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PREAMBULA 

VEICAMO DARBU SARAKSTAM UN TĀMEI 

 

1. Vispārīgā informācija 

 
1.1. Veicamo darbu apjomu saraksts, Tehniskās specifikācijas, paskaidrojuma raksts 
un rasējumi ir lasāmi kontekstā ar šajā preambulā sniegto informāciju. 

1.2. Izcenojot Veicamo darbu sarakstā minētās pozīcijas, BūvuzĦēmējam ir jāievērtē 
visi nepieciešamie pasākumi, darbi u.c. izmaksas, kas var būt nepieciešamas 
konkrētā darba veikšanai sākot ar sagatavošanās periodu līdz pilnīgai pabeigšanai. 

1.3. BūvuzĦēmējam (DarbuzĦēmējam) jāpievērš uzmanība, ka ar Līguma 
Noteikumiem, Būvniecības Tehniskajiem Noteikumiem, paskaidrojuma rakstu un 
rasējumiem jāiepazīstas reizē ar Materiālu un Darbu Apjomu Sarakstu. Tiks uzskatīts, 
ka BūvuzĦēmējs ir Ħēmis vērā visus šajos Konkursa dokumentos norādītos 
nosacījumus, saistības un prasības, pirms cenas un summas ierakstīšanas dažādās 
pozīcijās. 

1.4. BūvuzĦēmējam obligāti jāizceno visas Apjomu saraksta pozīcijas.  

1.5. Cenām par vienību, ko BūvuzĦēmējs ieraksta Apjomu Sarakstā, jābūt pilnām 
visaptverošām pabeigta darba cenām (izĦemot PVN), kas minēts attiecīgās pozīcijās, 
un tajās jāietver visas darbaspēka, materiālu, papildus darbu, mehānismu 
izmantošanas, darbu veikšanas pārbaudes, izpilddokumentācijas un rasējumu 
sagatavošanas izmaksas, pieskaitāmās izmaksas, peĜĦu, kā arī visaptverošo atbildību, 
saistības un risku, kas izriet no līguma nosacījumiem, tehniskām specifikācijām un 
rasējumiem. PVN jāparāda atsevišėi kopsavilkuma tabulā. 

1.6. Apjomu Sarakstā norādītie lielumi ir teorētisks lielums, kas dots darbu apjoma 
novērtēšanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmērīts. 

1.7. Apjomiem un specifikācijām, kas doti tehniskā projekta zīmējumos ir informatīvs 
raksturs. Izcenojumi ierakstāmi tikai pozīcijās, kas ir dotas Apjomu Sarakstā, 
ievērtējot visu  pilna tehniskā projekta apjomu. 

 
2. Papildus darbi 

2.1. Preambulas punkti, izcenotās Apjomu pozīcijas un izcenotie dienas darbi tiks 
piemēroti jebkuriem papildus darbiem, kas BūvuzĦēmējam var rasties vai var tikti 
pieprasīti veikt šī Līguma ietvaros. 
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3. Veicamo darbu skaidrojums 

3.1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi 
BūvuzĦēmējam jāievērtē visas izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma sagatavošanu, 
pirms rakšanas darbu uzsākšanas, t.sk.: 

• koku ciršana; 

• krumu ciršana. 

Tāmē jāietver izdevumi saistīti ar pielietojamo tehniku, darbaspēka izmaksas. Koku 
nociršana, zāăēšana un aiztransportēšana uz glabāšanas laukumu vai citu vietu - kas 
var tikt norādīta līgumā, kā arī ielu slēgšana, kur tas var būt nepieciešams. 
Tāpat, tāmē ir jāietver izmaksas saistītas ar celmu izrakšanu un aiztransportēšanu, kā 
arī grunts izlīdzināšanu (to pievedot) celmu vietās. 
Gadījumā, ja ir paredzamas vēl citas izmaksas, tās visas ir jāievērtē. 
Pirms izcenojumu veikšanas, BūvuzĦēmējam ir jāiepazīstas (jānoskaidro) Daugavpils 
pilsētas Koku ciršanas komisijas un citu atbildīgo iestāžu prasības minēto darbu 
veikšanai. 

 
3.2. Segumu atjaunošana 

Segumu atjaunošanas apjomi (m2) doti, pieĦemot, ka cauruĜvadi tiek ieguldīti ar 
beztranšejas izbūves metodi, vai, kur tas norādīts atsevišėi, ar atklātās rakšanu. 

Visi ielu segumi ir jāatjauno esošajās augstuma atzīmēs. Nav pieĜaujama grunts 
iesēduma vai pauguru veidošanās atjaunojamā seguma vietās. 

• asfaltbetona ielas segums. 

Asfaltbetona ielas segumu paredzēts noĦemt un atjaunot visā būvgrāvja (tranšejas) 
platumā un 0.5m uz abām pusēm no tā malas, pie nosacījuma, ka būvgrāvja sienas 
tiek stiprinātas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attālumā no caurules sienas. 
Gadījumā, ja līdz bortakmens vai ielas malai attālums ir mazāks par 0.5m, segums ir 
jāatjauno līdz bortam vai ielas malai. 
Gadījumā, ja līdz bortakmens vai ielas malai attālums ir mazāks par 0.5m, segums ir 
jāatjauno līdz bortam vai ielas malai. Ja attālums līdz paralēli būvējamajai tranšejai ir 
mazāks par 1,5m, tad segums starp šīm tranšejām atjaunojams pilnā apjomā. 
BūvuzĦēmējs var veikt cauruĜvadu iebūvi arī būvgrāvī bez stiprinājumiem. Šādā 
gadījumā atjaunojamo segumu apjoma palielināšanos BūvuzĦēmējs sedz par saviem 
līdzekĜiem. 
Ja BūvuzĦēmēja darbības rezultātā asfaltbetona segums ir sabojāts lielākā apjomā, 
BūvuzĦēmējam tas ir jāatjauno pa saviem līdzekĜiem. 
 

BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visas izmaksas saistītas ar esošā asfaltbetona seguma 
uzlaušanu un aiztransportēšanu uz izgāztuvi.  
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Jāievērtē izmaksas, kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu atbilstoši projektā 
paredzētajam apjomam un konstrukcijai. 

Lai varētu atjaunot transporta kustību kādā no ielu posmiem pirms asfaltēšanas 
darbu pilnai pabeigšanai, kā atsevišėa pozīcija ir izdalīta – pagaidu seguma 
atjaunošana. 
 

Tāpat jāievērtē izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu, 
piem. pagaidu apbraucamo ceĜu izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo 
ceĜa zīmju un gaismas signālu uzstādīšana utt. 

 
• ielas ar grants segumu. 

 

Grants ielas segumu virsējo kārtu paredzēts atjaunot visā ielas platumā, to nomainot, 
bet drenējošo smilts slāni (saskaĦā ar tipveida rasējumiem) - tranšejas platumā. 

BūvuzĦēmējam jāievērtē esošā grants seguma noĦemšana un aiztransportēšana uz 
krautni (vieta jāprecizē būvdarbu veikšanas projektā). 

Pēc darbu pabeigšanas jaunais grants segums ir jāuzklāj, jānoblietē un jāizlīdzina 
visā ielas platumā. 

Tāpat, BūvuzĦēmējam jāievērtē visas izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar 
minēto darbu veikšanu. 

• bortakmeĦu un ietves atjaunošana. 
 
Ielās, kur rakšanas darbi skar ielu bortus un ietves, bojātais segums un konstrukcija 
jāatjauno pilnā apjomā. 

Nav pieĜaujama bojātu bortakmeĦu novietošana ielas malā. 

BūvuzĦēmējam jāizvērtē esošo bortakmeĦu demontāžas un otrreizējas izmantošanas 
varbūtība. 

• zaĜās zonas atjaunošana 
 
Pirms darbu veikšanas zaĜajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (melnzemes slāĦa) 
noĦemšana un aiztransportēšana un krautni. 
Iespējamā krautnes novietne katram būvuzĦēmējam ir jāizvērtē atsevišėi, 
iepazīstoties ar objektu dabā. 
Minētais slānis ir jānoĦem tādā platumā, lai netraucēti varētu veikt rakšanas darbus 
pielietojot tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu. 
Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaĜ un jāveic teritorijas 
planēšana un zālāja sēšana. 
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Projektā paredzēts veikt minētos darbus 1.25m attālumā uz abām pusēm no 
būvgrāvja (tranšejas) malas, pieĦemot, ka vietām būvgrāvis tiek stiprināts pielietojot 
vairogus. 
 
Ja BūvuzĦēmēja darbības rezultātā zaĜā zona ir sabojāta lielākā apjomā (piem. 
rakšanas darbus veicot bez sienu stiprināšanas, kas ir pieĜaujams saskaĦojot ar 
Pasūtītāju un zemes īpašnieku ), BūvuzĦēmējam tā ir jāatjauno pa saviem līdzekĜiem. 

• segumu atjaunošana pievadu vietās individuālajiem patērētājiem 

 
 
3.3. CauruĜu izbūve 

 
Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kāds cauruĜvads (ūdensvads, spiedvads un 
sadzīves kanalizācija) un kādā dziĜumā ir jāiegulda. DziĜums dots metros no zemes 
virsmas līdz caurules apakšai (nejaukt ar garenprofilos norādīto). Tehniskajā projektā 
norādīti posmi, kuros cauruĜvadu izbūve veicama izmantojot beztranšejas metodi. 
Pārējos cauruĜvadu posmus paredzēts izbūvēt ar atklātās rakšanas metodi. 

BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 
 

- būvgrāvja rakšana līdz vajadzīgajam dziĜumam pielietojot rakšanas 
mehānismus vietās, kur tuvumā neatrodas esošās inženierkomunikācijas 
≥1.5m 

- būvgrāvja rakšana ar rokām līdz vajadzīgajam dziĜumam esošo 
inženierkomunikāciju tuvumā ≤1.5m. Skatīt. plānus ar tīklu izvietojumu; 

- šaurās ielās - izraktās grunts aizvešana uz krautni. Vietu nosaka 
BūvuzĦēmējs apsekojot objektu dabā un izstrādājot Darbu veikšanas 
projektu; 

- būvgrāvja sienu stiprināšana ar vairogiem; 

- augstuma atzīmju nivelēšana un izlīdzinošās kārtas izveidošana 
cauruĜvadam no vietējās vai pievestas grunts (ja būvgrāvī nepieciešama 
grunts nomaiĦa, tad grunts un ar tās nomaiĦu saistītās izmaksas tiks 
paredzētas atsevišėi); 

- cauruĜvada cena, cauruĜvada piegādes un uzglabāšanas izmaksas, kā arī 
montāža atbilstoši ražotāju instrukcijām; 

- šaurās ielās – grunts pievešana caurules apbēršanai; 

- samontētās caurules apbēršana ar vietējo vai pievesto grunti, veicot 
blīvēšanu pa kārtām līdz 95% pēc Proktora līdz ielas seguma apakšējai 
atzīmei (ja būvgrāvī nepieciešama grunts nomaiĦa, tad grunts un ar tās 
nomaiĦu saistītās izmaksas tiks paredzētas atsevišėi); 

- nepieciešamo pārbaužu veikšana, t.sk.: 

- hidrauliskā spiediena pārbaude un dezinfekcija ūdensvadam; 
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- cauruĜvada skalošana, bezspiediena cauruĜvadu ūdens pārbaude 
sadzīves kanalizācijas cauruĜvadiem. 

- Izpildrasējumu izstrādāšana. 

- liekās grunts (pēc cauruĜvadu un apkalpes aku izbūves) aizvešana uz 
glābašanas vietu.  

 
Veicot ar beztranšejas metodi izbūvējamo cauruĜvadu posmu izcenošanu, 
BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 

- nepieciešamo tehnoloăisko bedru izveidošana un to malu stiprināšana, 
bedru aizbēršana un seguma atjaunošana bedru vietās; 

- bedru izveidē izraktās grunts transports/novietošana nodrošinot tās 
nesajaukšanos ar apkārt esošo segumu virsējo kārtu; 

- nepieciešamo šurfu vietu izveide, kur tos nepieciešams veikt, lai šėērsotu 
esošas inženierkomunikācijas; 

- jebkādu citu papildus izpētes/sagatavošanas darbu veikšana, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu konkrētā cauruĜvada posma izbūvi ar 
beztranšejas metodi; 

- cauruĜvada cena, cauruĜvada piegādes un uzglabāšanas izmaksas, kā arī 
izbūve atbilstoši ražotāju instrukcijām. 

Gadījumā, ja pielietojot beztranšejas tehnoloăiju tiek bojāta kāda 
inženierkomunikācija, kas atrodas dziĜumā, kurš neatbilst projektā norādītajam – tas 
ir BūvuzĦēmēja risks un visi radušies izdevumi ir jāsedz no saviem līdzekĜiem. 

 
3.4. Rakšanas darbi cietos iežos vai nestabilās gruntīs 

Papildus p. 3.3. -vietās, kur būvgrāvis cauruĜvada izbūves vietās sastāv no iežiem 
(piem. dolomīts, slapjš māls vai kūdrainas gruntis,), kuri nav piemēroti cauruĜvada 
apbēršanai ir jāveic to nomaiĦa ar vidēji rupju smilti. 
BūvuzĦēmējam ir jāizceno visi pasākumi kas saistīti ar būvgrāvja izveidi cietajos iežos 
(tehnoloăija ir būvuzĦēmēja kompetencē). T.sk.:  

- izraktās vai izlauztās grunts aizvešana uz vietu norādītu glābašanas vietu.; 
- vidēji rupjas smilts atvešana būvgrāvja aizbēršanai nepieciešamajā 

daudzumā; 
- cauruĜvada pamatnes izveide. 
- utt. 

 
3.5. Apkalpes akas 

Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kādas apkalpes akas (ūdensvads, spiedvads un 
sadzīves kanalizācija) un kādā dziĜumā ir jāiegulda. DziĜums dots metros no zemes 
virsmas līdz akas apakšai (nejaukt ar garenprofilos norādīto). 

BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 

- materiālu iegāde un piegāde būvlaukumā; 

- materiālu montāža; 
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- nivelēšana un teknes izveide kanalizācijas dz. betona akām; 

- cauruĜvada balsta betonēšana ūdensvada akās; 

- cauruĜu pievienojumi; 

- hermētiskuma u.c. pārbaužu veikšana atbilstoši Būvdarbu tehniskajās 
specifikācijās iekĜautajam aprakstam. 

 
Rakšanas darbi un aizbēršanas darbi jāievērtē p.3.3. 
 
Tāpat veicamo darbu sarakstā ir norādīts aku vāku skaits un norādīts kādā segumā 
veicama tā izbūve saskaĦā ar tipveida risinājumu. 

 
3.6. AizbīdĦi, noslēgventiĜi 

BūvuzĦēmējam jāizceno visi ar uzstādāmo noslēgarmatūru saistītie izdevumi t.sk.: 

- iegāde, piegāde būvlaukumā un montāža saskaĦā ar ražotāja 
instrukcijām; 

- visi nepieciešamie savienojošie elementi un palīgmateriāli, skrūves un 
uzgriežĦi, blīves, paplākšĦi u.c.; 

- visi nepieciešamie balsti un stiprinājumi akās vai pazemes. 
 
 
3.7. Esošo inženierkomunikāciju šėērsojumi 

 

Šėērsojuma vietās ar esošajām inženierkomunikācijām BūvuzĦēmējam ir jāievērtē 
visi nepieciešamie drošības pasākumi lai novērstu to iespējamo bojājumu, t.sk.: 

- nepieciešamo pārstāvju pieaicināšana un komunikācijas atrašanās vietas 
noteikšana; 

- ja nepieciešams, jāveic esošo komunikāciju atšurfēšana; 

- atrakšana ar rokām un nostiprināšana (iekāršana) būvgrāvī; 

- ja nepieciešams, kabeĜi jāievieto dēĜu kastē un jānostiprina būvgrāvī; 

- būvgrāvja aizbēršana minētajā vietā jāveic ar rokām un blietēšana tā, lai 
nesabojātu (neieliektu) esošo inženierkomunikāciju. 

Esošo inženierkomunikāciju bojājumi, saistīti ar būvdarbiem, neatkarīgi no tā, vai 
komunikācija ir vai nav parādīta projekta dokumentācijā, būvuzĦēmējam ir jānovērš 
par saviem līdzekĜiem atbilstoši ekspluatējošās organizācijas prasībām. 

 

3.8. Esošo tīklu un aku demontāža 

BūvuzĦēmējam jāievērtē visi izdevumi, kas saistīti ar norādītā apjoma esošo tīklu un 
aku demontāžu, demontēto elementu transportu un utilizāciju. Demontētie elementi 
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jāutilizē vai - saskaĦā ar Inženiera norādījumu - jānogādā pašvaldības komunālā 
dienesta noliktavā. 

Ja norādīts, ka esošos tīklus vai akas paredzēts likvidēt tos aizpildot ar tam paredzētu 
materiālu, BūvuzĦēmējam jāievērtē visi izdevumi, kas saistīti ar šī materiāla iegādi, 
piegādi būvlaukumā un tā iestrādi. 

 

3.9. Pieslēgumi esošām komunikācijām 

BūvuzĦēmējam jāievērtē visi izdevumi, kas saistīti ar norādītā daudzuma pieslēgumu 
izbūvi pie esošām inženierkomunikācijām, t.sk.: 

- nepieciešamo pārstāvju pieaicināšana un komunikācijas atrašanās vietas 
noteikšana; 

- jāveic esošās komunikācijas atšurfēšana; 

- plūsmas nepārtrauktības vai pagaidu pakalpojumu nodrošināšanu; 

- pieslēguma mezgla izbūve saskaĦā ar tehniskajā projektā paredzēto 
detalizējumu; 

- būvgrāvja aizbēršana minētajā vietā jāveic ar rokām un blietēšana tā, lai 
nesabojātu (neieliektu) esošo un jauno inženierkomunikāciju. 

 

4. Dienas darbi 
 

Dienas darbu likmes tiks piemērotas darbu veikšanai, ja radīsies izmaiĦas vai 
papildinājumi pasūtījumā, tikai ar Inženiera rakstisku norādījumu. 

Dienas darba apmaksas sarakstā ietvertā mehānismu izmantošanas likmēs jāietver 
visas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, piemēram, degviela, eĜĜa, smērvielas, 
rezerves daĜas, utt., operatoru/vadītāju izmaksas, ieskaitot virsstundas un ceĜa 
izdevumus, kopā ar uzraudzību, pieskaitāmiem izdevumiem un peĜĦu. 

Likmēs pildmaterāliem un betonam jāiekĜauj visas mehānismu un darbaspēka 
izmantošanas un citas šo materiālu ieguldīšanas un blietēšanas izmaksas galīgajā 
stāvoklī līdz paredzētajam līmenim, kopā ar pieskaitāmiem izdevumiem un peĜĦu.  

Dienas darba apmaksa tiks piemērota tikai laikam, kurā veikts ražīgs darbs. 

Dienas darbu tabula Pretendentam ir obligāti jāizceno nemainot iepriekš Piedāvājumā 
norādītos izcenojumus. 

 

 
 


