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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Būvprojekts “Siltumtīklu demontāža un jauno siltumtīklu būvniecība Valkas ielā no Lielā Dārza un Valkas ielu 
krustojuma līdz VSIA „Daugavipls psihoneiroloģiskā slimnīca” siltummezglam, Daugavpilī” izstrādāts, 
pamatojoties uz 2013.gadā noslēgto līgumu ar PAS „Daugavpils siltumtīkli”, saskaņā ar Daugavpils pilsētas 
domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izdoto plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.8.3-
2. 290 (16.11.2012.) un PAS "Daugavpils siltumtīkli" tehnisko uzdevumu (26.04.2013.). 
 
SILTUMAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI 
Siltuma tīklu izbūves veids - bezkanāla, ar rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm Poliurs, ar signālvadiem, 
pēc 2.sērijas, atbilstoši standarta  EN 10217-1, -2, -5 un EN10204-3.1 prasībām, ISO 6761. Darba caurules 
materiāls tērauds P235GH  EN10217-2, tērauda caurules blīvums 7.85g/cm³, tecēšanas robeža  min.- 
235N/mm2, stiepes izturība robežās 350 līdz 480N/mm2. Siltumizolācijas materiāls poliuretāns, pie darba 
temperatūras mazākas vai vienādas ar 150°C, siltumvadītspēja - 0.027w/m°K max. Ārējā trasē, ieprojektētas 
rūpnieciski izolētas tērauda caurules, ar signālvadiem, bezkanāla izpildījumā, ar siltumnesēja darba 
spiediena nodrošinājumu līdz 25b un temperatūru 150°C, saskaņā ar LVS standartu. Siltumtrases 
pagarinājumu kompensācijai ieprojektēti starta kompensatori. Siltuma trasē un kamerā, lai pareizi sakārtotu 
caurules plūmas virzienā, padeves caurule S1 kamerā, jāpārmontē trases labajā pusē, siltumnesēja 
plūsmas virzienā, to izdarīt, montējot S1 apvedcauruli pāri S2 caurulei, un atgaita S2 jāpārmontē trases 
kreisājā pusē. Kamerā ieprojektētas tērauda P235GH bezšuvju caurules EN 10216, iespējams pielietot arī 
melnās bezšuvju caurules VS 8732, DIN 2448. Projektējamā siltuma trase tiks būvēta vienā kārtā. 

Siltumtrases izbūves gaitā, pēc virszemes trases un betona balstu demontāžas, celmu un koku sakņu 
izrakšanas, izraktās bedres jāaizpilda ar smilšainu grunti, bez akmeņu piejaukuma. Zemes segumu un 
zālāju jāatjauno sākotnējā izpildījumā. Sakaru un elektrokabeļu krustojumu vietās un aizsargjoslā paredzēt 
grunts nostiprināšanu. Šķērsojot sakaru un elektro komunikācijas, tās nepieciešams nostiprināt un 
mehāniski aizsargāt. Šķērsojumos ar citām komunikācijām un aizsargjoslā, darbus veikt bez mehānismu 
pielietojuma, neizmantot vibroiekārtas, virs komunikāciju krustojumiem un to tuvumā. Ievērot grunts 
īpašības un neatstāt atsegtas komunikācijas. Kopējais projektējamās bezkanāla maģistrālās siltuma trases 
d168.3x4/280 garums ir līdz 225m. Uz projektējamā atzara, kamerā, montējami izolēti lodveida vārsti dn150 
un tukšošanas krāni dn80. SAT atgaisošanai trases augstākā vietā, montējams atgaisošanas vārsts, bet 
zemākās trases vietās montējams izteces krāns. Pēc metināšanas šuvju nesagraujošās kontroles, visā trasē 
jāveic hidrauliskā pārbaude, ar spiedienu, kas pārsniedz maksimālo darba spiedienu 1.3 reizes, bet ne 
mazāku kā 16 bāri. Hidrauliskā pārbaude jāveic pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē un uzraudzībā, par pārbaudes 
rezultātiem, sastāda protokolu. Hidrauliskai pārbaudei izmantojams auksts ūdens. Pārbaudes spiedienu 
iztur ne mazāk kā 15 minūtes. Pārbaudes spiediens nedrīkst samazināties vairāk par 5% no pārbaudāmā 
spiediena. Pārbaudes laikā metināšanas šuvēs nedrīkst parādīties mitrums. Ja tiek konstatēta noplūde, 
attiecīgā metinājuma vieta jāizslīpē vai jāizgriež un atkārtoti jāsametina. Spiediena pārbaude jāatkārto. 
Hidraulisko pārbaudi veikt pēc nekustīgo balstu montāžas. 

Rūpnieciski izolētās caurules ieprojektētas ar signālvadiem. Avārijas signalizācijas vadu izvadus montē 
signalizācijas kastītē ar 3 dzīslu savienojuma kabeļa palīdzību. Signalizācijas kabeļi jāizved uz kameru un 
kastīte jāmontē kamerā uz sienas. Uzraudzības signalizācijas sistēmas montāžu veikt pēc cauruļvadu 
piegādātājas firmas rekomendācijām. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi", Nr.1069 "Noteikumi 
par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" un standartu LVS EN 
13941:2003 "Ar izolāciju apvalkoto centralizētās siltumapgādes cauruļvadu sistēmu projektēšana un 
montāža".  Saskaņā ar šo standartu siltumtrase atbilst projekta klasei "A". Montāžas darbi un pārbaudes 
veicamas pēc šī standarta norādījumiem, atbilstoši projekta klasei "A", ievērojot Poliurs cauruļu ražotājas 
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firmas montāžas instrukciju  CV4.04 un cauruļu atbilstību ISO 14001:2004 standartam un Eiropas 
standartiem LVS EN 253:2003, LVS EN 448, 449:2003.  

Siltumtrases montāžas darbus drīkst veikt tikai kvalificēts un atbilstoši atestēts personāls, ievērojot drošības 
tehnikas un vides aizsardzības pasākumus. Siltumtrases izvietojumu plānā, montāžas laikā, iespējams 
koriģēt autoruzraudzības kārtībā.  

Visus būvprojektā norādītos materiālus vai iekārtas iespējams aizstāt ar ekvivalentiem, pēc savām īpašībām 
un kvalitātes līdzvērtīgiem izstrādājumiem. 

 

BŪVKONSTRUKCIJAS 
 
Siltuma trases kameras IVk-12 rekonstrukcijas gaitā paredzēts demontēt esošas kameras dzelzsbetona 
konstrukcijas līdz grīdas līmenim un izveidot jaunas kameras nesošas konstrukcijas no dzelzsbetona 
saliekamiem elementiem. Dzelzsbetona konstrukcijas paredzēts ražot dzelzsbetona rūpnīcā vai celtniecības 
organizācijas tehnoloģiskajā laukumā un nogādāt objektā kā gatavus elementus. Viena dzelzsbetona 
konstrukciju elementa svars nepārsniedz 7,0 t. Kameras sienas sastāv no diviem elementiem, kurus 
paredzēts balstīt uz grīdas dzelzsbetona izlīdzinošas kārtas 100mm biezumā. Pēc sienu elementu montāžas 
ieliekamās detaļas sametināt kopā, bet vietas zem kanālu atvērumiem aizbetonēt. Pēc kameras pārseguma 
un apkalpošanas lūku montāžas, ierīkot pārsegumu un sienu hidroizolāciju, rūpīgi apstrādājot šuves starp 
dzelzsbetona elementiem. Grunts aizbēršanu un asfalta seguma atjaunošanu veikt saskaņā ar lapu SAT-5. 
Veicot kameras konstrukcijas izbūvi nepieļaut grunts rakšanu zem esošas kameras pamatiem.  

 
BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

SATIKSME 

Rekonstruējamās siltumtrases pieslēgums esošai siltumtrasei atrodas zem ielas brauktuves daļas (Valkas un 
Lielā Dārza ielas krustojums, līdz ar to darbuzņēmējam jāparedz satiksmes ierobežojumi (skatīt lapā DOP-1). 

Būvdarbu laikā darbuzņēmējam jānodrošina nepārtrauktu un netraucētu gājēju, vietējā un operatīvā transporta 
kustību. 

Darbuzņēmējam jānodrošina nepieciešamā pieeja privātīpašumam un sabiedriskajiem objektiem saskaņā ar 
prasībām, ko izvirzījis pasūtītājs un varas iestādes, nepieciešams saskaņot darbu veikšanas projektu un izbūvēt 
pagaidu nobrauktuves. 

Satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 
darbu uzsākšanas. Esošās ceļa zīmes, kas ir pretrunā ar lapā DOP-1 parādītajām, aizklāt. 

Darbuzņēmēja pienākumos ietilpst jebkādu nepieciešamo gājēju un ceļu tiltu izveidošana. Gājēju tiltiem jābūt ar 
margām gājēju ceļu un roku augstumā. Tiltiem pār ceļiem īpaši jāapzīmē malas, ceļiem jābūt pietiekami platiem 
satiksmes drošības nodrošināšanai un konstruētiem attiecīgajai satiksmes slodzei. Darbuzņēmējs atbild par tiltu 
konstrukcijas drošību un to izvietojumu. 

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu 
aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi veicami un organizējami, ievērojot tiesību aktos 
noteiktos ierobežojumus un prasības. 

Veicot zemes darbus maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta, kuru jāizmanto zālāju un stādījumu 
atjaunošanai. Izrakto grunti novietot kaudzēs blakus tranšejām un izmantot atpakaļ aizbēršanai. Aizliegts 
izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzēta augsnes atjaunošanas 
pasākumi. 
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Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu ierīkošana, kā arī 
saglabājamo koku bojāšana. Koku aizsardzības pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā. 

Degvielas un eļļas novietnes jāparedz vietās, kur ir ciets segums, kas nepieļautu šo vielu iesūkšanos 
augsnē. 

Būvniecības procesā jāveic pasākumi, lai objekta teritorija netiktu piesārņota un piegružota ar 
būvatkritumiem. Aizliegts sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī tos aprakt būvlaukumā. Būvgruži 
jāsavāc ar kastu un konteineru palīdzību.  

Nav pieļaujama ūdens novadīšana pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Tranšejās ieplūdušos grunts-
ūdeņus un virsūdeņus atsūknē ar sūkņiem. Pagaidu drenāža tranšejā cauruļu montāžas laikā jāplāno un 
jāuzstāda, ņemot vērā izrakuma stabilitāti un nepieciešamību nodrošināt darba apstākļus sausā tranšejā, kā arī 
drenāžas iespaidu uz apkārtējo vidi. Ūdens novadīšanas sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā. 

KVALITĀTES KONTROLE UN NODROŠINĀŠANA  

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas 
būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes 
rādītājiem. 

Būvdarbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādātiem, atbilstoši veicamo darbu veidam 
un apjomam, kvalitātes kontroles plāniem. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

− būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, 
ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;  

− atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;  

− pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma 
kontroli. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas 
inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu. 

Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu 
izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, 
pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms 
attiecīgs akts. 

Būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un autoruzraugu MK noteikumos Nr.112 „Vispārīgo 
būvnoteikumi”, Būvniecības likumā un Latvijas būvnormatīvā LBN 303 noteiktajos gadījumos un noteiktajā 
kārtībā. 

 
 

 

Būvprojekta vadītāja:            Renāta Jākobsone 

 (sert.Nr. 50-426) 

 

 

 


