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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Bavprojekts “Siltumtiklu demontaza un jauno siltumtiklu bivnieciba Valkas iela no Liela Darza un Valkas ielu
krustojuma lidz VSIA ,Daugavipls psihoneirologiska slimnica” siltummezglam, Daugavpili” izstradats,
pamatojoties uz 2013.gada nosléegto ligumu ar PAS , Daugavpils siltumtikli”, saskana ar Daugavpils pilsétas
domes Pilsétplano$anas un blvniecibas departamenta izdoto planosanas un arhitektiras uzdevumu Nr.8.3-
2.290 (16.11.2012.) un PAS "Daugavpils siltumtikli" tehnisko uzdevumu (26.04.2013.).

SILTUMAPGADE, AREJIE TIKLI

Siltuma tiklu izbuves veids - bezkanala, ar ripnieciski izolétam térauda caurulém Poliurs, ar signalvadiem,
péc 2.sérijas, atbilstoSi standarta EN 10217-1, -2, -5 un EN10204-3.1 prasibam, ISO 6761. Darba caurules
materials térauds P235GH EN10217-2, térauda caurules blivums 7.85g/cm3, tecéSanas robeza min.-
235N/mm2, stiepes izturiba robezas 350 lidz 480N/mm2. Siltumizolacijas materials poliuretans, pie darba
temperatiras mazakas vai vienadas ar 150°C, siltumvaditspéja - 0.027w/m°K max. Aréja trasé, ieprojektétas
rupnieciski izolétas térauda caurules, ar signalvadiem, bezkanala izpildijuma, ar siltumneséja darba
spiediena nodroSindjumu lidz 25b un temperatiru 150°C, saskana ar LVS standartu. Siltumtrases
pagarinajumu kompensacijai ieprojektéti starta kompensatori. Siltuma trasé un kamera, lai pareizi sakartotu
caurules pliumas virziena, padeves caurule S1 kamera, japarmonté trases labaja pusé, siltumneséja
plusmas virziena, to izdarit, montéjot S1 apvedcauruli pari S2 caurulei, un atgaita S2 japarmonté trases
kreisaja pusé. Kamera ieprojektétas terauda P235GH bezSuvju caurules EN 10216, iesp&jams pielietot art
melnas bezSuvju caurules VS 8732, DIN 2448. Projektéjama siltuma trase tiks biveéta viena karta.

Siltumtrases izblves gaita, péc virszemes trases un betona balstu demontazas, celmu un koku saknu
izrakSanas, izraktas bedres jaaizpilda ar smilSainu grunti, bez akmenu piejaukuma. Zemes segumu un
zalaju jaatjauno sakotnéja izpildijuma. Sakaru un elektrokabelu krustojumu vietas un aizsargjosla paredzét
grunts nostiprinaganu. Skérsojot sakaru un elektro komunikacijas, tds nepieciesams nostiprindt un
mehaniski aizsargat. ékérsojumos ar citam komunikacijam un aizsargjosla, darbus veikt bez mehanismu
pielietojuma, neizmantot vibroiekartas, virs komunikaciju krustojumiem un to tuvuma. levérot grunts
ipasibas un neatstat atsegtas komunikacijas. Kopéjais projektéjamas bezkanala magistralas siltuma trases
d168.3x4/280 garums ir lidz 225m. Uz projektéjama atzara, kamera, montéjami izoléti lodveida varsti dn150
un tukS8o8anas krani dn80. SAT atgaisoSanai trases augstaka vieta, montéjams atgaisoSanas varsts, bet
zemakas trases vietas montéjams izteces krans. PEc metinaSanas Suvju nesagraujo$as kontroles, visa trasé
javeic hidrauliska parbaude, ar spiedienu, kas parsniedz maksimalo darba spiedienu 1.3 reizes, bet ne
mazaku ka 16 bari. Hidrauliska parbaude javeic pasutitaja parstavja klatbutné un uzraudziba, par parbaudes
rezultatiem, sastdda protokolu. Hidrauliskai parbaudei izmantojams auksts udens. Parbaudes spiedienu
iztur ne mazak ka 15 minutes. Parbaudes spiediens nedrikst samazinaties vairdk par 5% no parbaudama
spiediena. Parbaudes laika metinaSanas Suvés nedrikst paradities mitrums. Ja tiek konstatéta noplide,
attieciga metinajuma vieta jaizslipé vai jaizgriez un atkartoti jasametina. Spiediena parbaude jaatkarto.
Hidraulisko parbaudi veikt péc nekustigo balstu montazas.

Rapnieciski izolétas caurules ieprojektétas ar signalvadiem. Avarijas signalizacijas vadu izvadus monté
signalizacijas kastité ar 3 dzislu savienojuma kabela palidzibu. Signalizacijas kabeli jaizved uz kameru un
kastite jamonté kamera uz sienas. Uzraudzibas signalizacijas sistémas montazu veikt péc caurulvadu
piegadatajas firmas rekomendacijam.

Projekts izstradats saskana ar LR MK noteikumiem Nr.112 "Visparigie bavnoteikumi”, Nr.1069 "Noteikumi
par aréjo inZzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas" un standartu LVS EN
13941:2003 "Ar izolaciju apvalkoto centralizétas siltumapgades caurulvadu sistému projektéSana un
montaza". Saskana ar So standartu siltumtrase atbilst projekta klasei "A". MontaZzas darbi un parbaudes
veicamas péc §i standarta noradijumiem, atbilstoSi projekta klasei "A", ievérojot Poliurs caurulu raZotajas
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firmas montazas instrukciju CV4.04 un caurulu atbilstibu ISO 14001:2004 standartam un Eiropas
standartiem LVS EN 253:2003, LVS EN 448, 449:2003.

Siltumtrases montazas darbus drikst veikt tikai kvalificéts un atbilstoSi atestéts personals, ievérojot drosibas
tehnikas un vides aizsardzibas pasakumus. Siltumtrases izvietojumu plana, montazas laika, iespéjams
korigét autoruzraudzibas kartiba.

Visus blvprojekta noraditos materialus vai iekartas iespéjams aizstat ar ekvivalentiem, péc savam ipasibam
un kvalitates lidzvertigiem izstradajumiem.

BUVKONSTRUKCIJAS

Siltuma trases kameras IVk-12 rekonstrukcijas gaita paredzéts demontét esoSas kameras dzelzsbetona
konstrukcijas ldz gridas limenim un izveidot jaunas kameras nesoSas konstrukcijas no dzelzsbetona
saliekamiem elementiem. Dzelzsbetona konstrukcijas paredzéts razot dzelzsbetona ripnica vai celtniecibas
organizacijas tehnologiskaja laukuma un nogadat objekta ka gatavus elementus. Viena dzelzsbetona
konstrukciju elementa svars neparsniedz 7,0 t. Kameras sienas sastav no diviem elementiem, kurus
paredzeéts balstit uz gridas dzelzsbetona izlidzinosas kartas 100mm biezuma. Péc sienu elementu montazas
ieliekamas detalas sametinat kopa, bet vietas zem kanalu atvérumiem aizbetonét. Péc kameras parseguma
un apkalpoS$anas Iiku montazas, ierikot parsegumu un sienu hidroizolaciju, rlpigi apstradajot Suves starp
dzelzsbetona elementiem. Grunts aizbérSanu un asfalta seguma atjauno$anu veikt saskana ar lapu SAT-5.
Veicot kameras konstrukcijas izblvi nepielaut grunts rakSanu zem esoSas kameras pamatiem.

BUVDARBU ORGANIZACIJA
SATIKSME

Rekonstrugjamas siltumtrases pieslégums esoSai siltumtrasei atrodas zem ielas brauktuves dalas (Valkas un
Liela Darza ielas krustojums, lidz ar to darbuznéméjam japaredz satiksmes ierobezojumi (skatit lapa DOP-1).

Blvdarbu laika darbuznéméjam janodroSina nepartrauktu un netraucétu gajéju, vietéja un operativa transporta
kustibu.

Darbuznéméjam janodros$ina nepiecieSama pieeja privafipaSumam un sabiedriskajiem objektiem saskana ar
prasibam, ko izvirzijis pasutitajs un varas iestades, nepiecieSams saskanot darbu veikSanas projektu un izbivét
pagaidu nobrauktuves.

Satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka vienu dienu pirms
darbu uzsaksanas. Eso$as cela zimes, kas ir pretruna ar lapa DOP-1 paraditajam, aizklat.

Darbuznéméja pienakumos ietilpst jebkadu nepiecieSamo gajéju un celu tiltu izveidoSana. Gajéju tiltiem jabat ar
margam gajéju celu un roku augstuma. Tiltiem par celiem Tpasi jaapzZimé malas, celiem jablt pietickami platiem
satiksmes drosibas nodroSinasanai un konstruétiem attiecigajai satiksmes slodzei. Darbuznémeéjs atbild par tiltu
konstrukcijas droSibu un to izvietojumu.

VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Bavdarbi organizéjami un veicami ta, lai kaitéjums videi butu iespéjami mazaks. Vides un dabas resursu
aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas blvdarbi veicami un organizéjami, ievérojot tiesibu aktos
noteiktos ierobezojumus un prasibas.

Veicot zemes darbus maksimali jasaglaba augsnes virskarta, kuru jaizmanto zalaju un stadijumu
atjaunosanai. lzrakto grunti novietot kaudzés blakus transejam un izmantot atpakal aizbérSanai. Aizliegts
izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzéta augsnes atjaunoSanas
pasakumi.
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BUvdarbu veikS8anas procesa nav pielaujama bulvprojektd neparedzétu stadijumu ierikoSana, ka an
saglabajamo koku bojasana. Koku aizsardzibas pasakumi japaredz darbu veikSanas projekta.

Degvielas un ellas novietnes japaredz vietas, kur ir ciets segums, kas nepielautu So vielu iesikSanos
augsne.

BlOvniecibas procesa javeic pasakumi, lai objekta teritorija netiktu piesarnota un piegruzota ar
blvatkritumiem. Aizliegts sadedzinat bavgruzus un citus atkritumus, ka ari tos aprakt blvlaukuma. Bivgruzi
jasavac ar kastu un konteineru palidzibu.

Nav pielaujama Udens novadiSana pasteces cela un nesagatavotas gultnés. TransSejas ieplidusos grunts-
Odenus un virsiidenus atstkné ar sukniem. Pagaidu drenaza tranSeja caurulu montazas laika japlano un
jauzstada, nemot véra izrakuma stabilitati un nepiecieSamibu nodroSinat darba apstaklus sausa transeja, ka ar
drenazas iespaidu uz apkartéjo vidi. Udens novadi$anas sistéma japaredz darbu veik$anas projekta.

KVALITATES KONTROLE UN NODROSINASANA

Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs buvuznéméjs. Blvdarbu kvalitate nedrikst but zemaka par Latvijas
buvnormativos, apbuves noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem buvdarbu kvalitates
raditajiem.

Blavdarbu kvalitates kontrole javeic saskana ar blvuznéméja izstradatiem, atbilsto$i veicamo darbu veidam
un apjomam, kvalitates kontroles planiem. Bavdarbu kvalitates kontrole ietver:

blvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju,
ieriu, mehanismu un lidzigu iekartu sakotnéjo kontroli;

atsevisku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

pabeigta (nododama) darba veida vai bavdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma
kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, ka ari izblvétas ugunsdroSibai nozimigas
inzeniertehniskas sistémas pienem ekspluatacija ar pienemsanas aktu.

Nav pielaujama veicamo darbu uzsak$ana, ja pasutitaja un blvuznéméja parstavji nav sastadijusi un darbu
izpildes vieta parakstijusi iepriek$€jo segto darbu pienem$anas aktu.

Ja buvniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika iespé&jami ar aktu pienemto segto darbu bojajumi,

pirms darbu uzsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude un sastadams
attiecigs akts.

Bavdarbu kvalitates kontrolei pieaicina buvuzraugu un autoruzraugu MK noteikumos Nr.112 ,Visparigo
bavnoteikumi”, Buvniecibas likuma un Latvijas buvnormativa LBN 303 noteiktajos gadijumos un noteiktaja
kartiba.

Buvprojekta vaditaja: Renata Jakobsone

(sert.Nr. 50-426)
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