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1. Skaidrojošs apraksts 

1.1. Ievads 

Apliecinājuma kārte objektam "Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana 

Daugavpilī" izstrādāta saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās 

saimniecības pārvalde” pasūtījumu un noslēgto līgumu Nr.2-9/95.  

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

Projektu izstrādāja SIA „CKD D” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 0761-R) inženieris: 

 Argils Soloveiko - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-2368. 

1.2. Esošās situācijas raksturojums 

Strautu un Senlejas ielas atrodas Daugavpils pilsētā, Rugeļu mikrorajonā.  

Tas kalpo vietējai satiksmei (automobiļu, velosipēdistu un gājēju). Iela kalpo cilvēku 

piekļūšanai privātmāju apbūves teritorijām. 

Senlejas ielas atjaunojamie posmi sākas Nometņu ielas labajā pusē.  

Strautu ielas atjaunojamais posms sākas Senlejas ielas labajā pusē un beidzās Apšu 

ielā.  

Trases iet pa teritoriju ar samēra līdzenu reljefu, kurā ir nelielas augstienes.  

Esošās brauktuves platums ir vidēji 5.0m – 6.0m un pa to notiek automobiļu kustība 

abos virzienos. Esošām ielām ir grants segums. 

Pavasara atkušņa laikā un rudens slapja laikā  segums izšķist, šī apstākļa dēļ veidojas, 

rises un bedres. Savukārt vasaras sausajā laikā šo posmu brauktuve stipri putekļo, kas 

samazina privātmāju iedzīvotāju komfortu. Nomales ir augstāk par brauktuvi, izveidojas 

apaugums, kurš traucē ūdens novadīšanai no ceļa klātnes. Tā dēļ brauktuve tiek pārmitrināta 

un zaudē savu nestspēju.  

1.3. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3.pants. Autoceļu iedalījums: 

 Nozīme – pašvaldības ceļš (vietējās nozīmes dzīvojamā iela) 

Projektētā posma novietne un garums: 

 Būvobjekta adrese – Strautu un Senlejas ielas, Daugavpils 

 Atjaunojamais posms Strautu ielai – 0.566 km 

 Atjaunojamais posms Senlejas ielai ar pieslegumiem – 1.061 km 

Atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS 190-2:2007- Ceļu projektēšanas noteikumi. 

Normālprofili. 

 Ceļa kategorija: DV 

 Ceļa veids: vispārīgās lietošanas 

 Nozīme un funkcija: piekļušanas iela 

 Kustības intensitāte  – VDI (1000A/24h) < 0.07 

 Normālprofils – NP6.5 (modificēts) 

 Braukšanas joslu skaits – 2  

 Brauktuves platums – 5.50m 

 Nomales platums –0.50m 

 Braukšnas ātrums – projektētais -50 km/h, atļautais - ≤ 20km/h (dzīvojamā zona) 

 Brauktuves segums – karstais asfalts AC11surf, h=5cm (S-IV klase) 

 Brauktuves šķērsslīpums –2.5% 

 Nomales šķērsslīpums – 5.0% 

Melna seguma izbūve prasa lielo kapitālieguldījumu sākumā, bet uzturēšanas izmaksas 

samazināsies vidēji par 70% gadā, pa cik ceļa uzturēšana ar melno segumu tuvāko 10 gadu 

laikā norobežosies tikai ar uzturēšanu ziemā (sniega tīrīšana, pauguru kaisīšana). 
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1.4. Izejas dati 

Kā izejas materiāls projekta izstrādei izmantoti: 

 SIA „CKD D” veiktā situācijas vizuālā apskate; 

 Topogrāfiskais plāns, kuru izstrādāja SIA „Latvijasmernieks.lv” 2015.gada marta 

mēnesī. Uzmērījumi veikti ar datorteodolītu LKS – 92 TM koordinātu un  Latvijas 

normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). 

Ielu posmu atjaunošanas projekts balstās uz šādiem Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi. 

Latvijas Valsts standarti: 

 LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase", 

 LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili", 

 LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli", 

 LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne", 

 LVS 77:2014 „Ceļa zīmes”, 

 LVS 93:2006 "Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi", 

 LVS 99:2010 „Ceļa ātrumvaļņi”. 

1.5. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

 Esošā seguma profilēšana; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. pamata izlīdzinošās kārtas būvniecība; 

 Karsta asfalta kārtas būvniecība; 

 Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar grants-šķembu maisījumu. 

 Betona tekņu uzstādīšana; 

 Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve ūdens novadīšanai; 

 Ovāltekņu izbūve ūdens novadīšanai; 

 Zīmju uzstādīšana. 

1.5.1. Autoceļa trase 

1.5.1.1. sagatavošanas darbi 

Ielu atjaunošanai ir nepieciešama esošā seguma profilēšana un augu zemes 

noņemšana. 

1.5.1.2. atsavināmas zemes 

Paredzēts izmantot esošo ielu nodalījuma joslas ar kadastra numuriem Nr. 05000210607, 

05000210605, 05000210804, 05000210805, 05000210703, 05000210702. 

1.5.1.3. trases nostiprinājumi 

Trases nospraušanai izmantot sarakstu Nr.2  „Ass nospraušanas saraksts” rasējumos CD-2-1(6) 

„Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.” Augstuma atzīmju piesaistei 

izmantot reperu sarakstu Nr.1 „Atbalsta punktu saraksts”. 

1.5.1.4. autoceļa plāns un garenprofils 

Ielu trases tiek veidotas pa esošo ielu trasēm, kas izveidotas: 

Strautu iela (Ass-4) no 6 taisnēm, kas savā starpā savienotas ar riņķa līnijas līknēm bez 

pārejas līknēm; 

Senlejas iela (Ass-1) no 9 taisnēm, kas savā starpā savienotas ar riņķa līnijas līknēm bez 

pārejas līknēm; 

Pieslēgums Senlejas ielai (Ass-2) no 1 taisnes; 

Pieslēgums Senlejas ielai (Ass-3) no 2 taisnēm, kas savā starpā savienotas ar riņķa līnijas 

līknēm bez pārejas līknēm; 

(sk. ras. lapās CD-2-1(6) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.”) 

 Garenprofilā ielu sarkanā līnija projektēta kopējot esošo zemes profilu, izlabojot 

iesēdumus, ņemot vērā LVS 190-1:2000 prasības. 

Strautu ielā (Ass-4) garenprofila taisnes minimālais garenslīpums pieņemts 0.35% un 

maksimālais 1.50%; 
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Senlejas ielā (Ass-1) garenprofila taisnes minimālais garenslīpums pieņemts 0.40% un 

maksimālais 4.00%; 

Pieslēguma Senlejas ielai (Ass-2) garenprofila taisnes minimālais garenslīpums pieņemts 

0.50% un maksimālais 1.12%; 

Pieslēguma Senlejas ielai (Ass-3) garenprofila taisnes minimālais garenslīpums pieņemts 

0.70% un maksimālais 2.80%; 

 (sk. ras. lapās CD-2-7(10) „Garenprofils.") 

1.5.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

1.5.2.1. ceļa konstrukcija 

Brauktuves seguma atjaunošanai paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Asfalta 

segumam paredzēts divpusīgs šķērsslīpums 2.5%, nomalēm 5%. 

Paredzēti divi ceļa klātnes tipi. 

(skatīt rasējuma lapā CD-3-1 „Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcija.”) 

 1.5.2.2. segas konstrukcijas 

Projektā paredzēts izmantot vienu segas konstrukciju (skatīt rasējuma lapā CD-3-1 

„Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcija.”).  

Segas konstrukcija:  

 seguma dilumkārta – karstais asfalts AC11surf, h=5cm 

 izlīdzinošā kārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45, h=10cm 

1.5.2.3. ūdens novadīšanas sistēmas 

Ūdens novadīšanai tiek projektēts lietus kanalizācijas kolektors ar betona skatakām un 

lietus ūdens uztvērējakām DN560mm ar kantainiem vākiem 400x400. No seguma virsmas 

ūdens novadīšana paredzēta arī ar dabīgo ūdens noteci un infiltrāciju esošajās gruntīs 

ovālteknēs. 

1.5.3. Mākslīgās būves 

Ielu posmos, kur ūdens novadīšana tiek nodorošināta ar lietus kanalizāciju, paredzēts 

uzstādīt betona ūdens teknes UT-4 100.20.50. 

1.5.4. Nobrauktuves, krustojumi, pieslēgumi un šķērsojumi 

Nobrauktuves nav projektētas.  

1.5.5. Autoceļa aprīkojums 

- ceļa zīmes 

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77:2014 atbilstoši rasējumiem CD-2-1(6) 

„Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana.”. Zīmju izmēru grupa-I. Ceļa zīmes 

uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 60mm. Ceļa zīmes izgatavotas no 

cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (I klases gaismu atstarojošā 

virsma). 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 

- ceļa apzīmējumi 

Ātruma pazemināšanai paredzēts uzstādīt guļojošus policistus Strautu ielā divās vietās, 

Senlejas ielā trijās vietās, kā norādīts ras. lapās CD-2-1(6) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. 

Satiksmes organizēšana.” un apzīmēt šīs vietas ar signālstabiņiem un vertikālajiem 

apzīmējumiem 917 un 918. 

1.5.6. Inženierkomunikācijas 

Pie ceļa rekonstrukcijas ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības 

zonas un pirms darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

Elektrokabeļus šķērsošanas vietās paredzēts atšurfēt un ielikt PVC šķeltās 

aizsargcaurulēs, nepieciešamības gadījumā padziļināt līdz 1m dziļumā. 

Vietās, kur būvdarbu robeža šķērso komunikācijas, darbus jāveic saskaņā ar 

komunikāciju īpašnieku izdotiem tehniskiem noteikumiem. 
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1.5.7. Saraksti 

Atbalsta punktu saraksts 

      
Saraksts Nr.1 

Nr.                

p.k. 
Nosaukums 

Atrašanās vieta (Pk) Koordinātes Augstuma 

atzīme                         

(m) 

Piezīmes* 
Novietojums pret ceļa ass ziemeļi austrumi 

Pa kreisi Pa labi X(N)  Y(E) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Ass-1 

1. RP1 - 2+91.06 193919.458 661511.152 96.44 
Sakaru kanalizācijas 

akas vāks 

2. RP2 5+93.54 - 193984.936 661805.152 96.61 
Sakaru kanalizācijas 

akas vāks 

3. RP3 7+95.80 - 194006.799 662008.702 96.02 
Sakaru kanalizācijas 

akas vāks 

4. RP6 8+50.94 - 193959.002 662041.022 95.35 
Sakaru kanalizācijas 

akas vāks 

Ass-3 

5. RP2 - 0+61.19 193984.936 661805.152 96.61 
Sakaru kanalizācijas 

akas vāks 

6. RP5 1+35.53 - 193913.627 661828.485 96.64 
Sakaru kanalizācijas 

akas vāks 

Ass-4 

7. RP4 0+58.07 - 193900.807 661624.574 96.46 
Sakaru kanalizācijas 

akas vāks 

8. RP5 2+81.36 - 193913.627 661828.485 96.64 
Sakaru kanalizācijas 

akas vāks 

9. RP6 4+98.93 - 193959.002 662041.022 95.35 
Sakaru kanalizācijas 

akas vāks 

 
       

Piezīmes: 

      1. LKS-92 koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5) 

2. Reperu novietojumu skatīt rasējumu lapās CD-2-2(6) " Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes 

organizēšana.", CD-2-7(10) "Garenprofils." 

        

  
  

Sastādīja: 

  

A. Soloveiko 
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Ass nospraušanas saraksts 

      Saraksts Nr.2 

Nr.p/k 
Trases 

elements 
Pikets 

Koordinātes Augstumi Baltijas 

1977.g.sistēmā Darba 

atzīme 

X(N)  Y(E) 

ziemeļi austrumi 
Esošā 

atzīme 

Projektējamā 

atzīme 

(m) (m) (m) (m) (m) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

ASS-1 (Senlejas iela) 

1. TS 0+00.00 193914.827 661260.327 97.10 97.10 0.00 

2. VLS 0+01.73 193913.103 661260.202 97.09 97.08 -0.01 

3. GV 0+08.73 193906.119 661259.694 96.90 96.94 0.05 

4. PK 0+10.00 193904.853 661259.602 96.88 96.91 0.03 

5. VLB 0+15.73 193899.140 661259.186 96.73 96.71 -0.02 

6. PK 0+20.00 193894.880 661258.876 96.58 96.54 -0.04 

7. VLS 0+22.18 193892.707 661258.718 96.46 96.46 -0.01 

8. GV 0+29.18 193885.729 661258.210 96.11 96.25 0.14 

9. PK 0+30.00 193884.906 661258.150 96.07 96.24 0.17 

10. RLS 0+31.49 193883.422 661258.042 96.00 96.22 0.22 

11. ZP 0+34.92 193880.182 661258.940 95.93 96.20 0.27 

12. VLB 0+36.18 193879.253 661259.787 95.94 96.20 0.27 

13. RLV 0+36.01 193879.361 661259.664 95.94 96.20 0.27 

14. PK 0+40.00 193878.068 661263.324 96.02 96.22 0.20 

15. RLB 0+40.54 193878.129 661263.860 96.02 96.22 0.20 

16. PK 0+50.00 193879.702 661273.189 96.13 96.26 0.13 

17. PK 0+60.00 193881.366 661283.049 96.19 96.30 0.11 

18. PK 0+70.00 193883.029 661292.910 96.27 96.34 0.06 

19. PK 0+80.00 193884.692 661302.771 96.36 96.38 0.02 

20. PK 0+90.00 193886.355 661312.631 96.43 96.42 -0.02 

21. PK 1+00.00 193888.018 661322.492 96.50 96.46 -0.05 

22. PK 1+10.00 193889.681 661332.353 96.54 96.50 -0.04 

23. PK 1+20.00 193891.345 661342.214 96.57 96.54 -0.04 

24. PK 1+30.00 193893.008 661352.074 96.54 96.57 0.04 

25. PK 1+40.00 193894.671 661361.935 96.52 96.61 0.10 

26. PK 1+50.00 193896.334 661371.796 96.57 96.65 0.08 

27. PK 1+60.00 193897.997 661381.657 96.58 96.69 0.11 

28. PK 1+70.00 193899.660 661391.517 96.62 96.73 0.11 

29. PK 1+80.00 193901.323 661401.378 96.64 96.77 0.14 

30. PK 1+90.00 193902.987 661411.239 96.66 96.81 0.16 

31. RLS 1+96.09 193904.000 661417.249 96.67 96.84 0.16 

32. PK 2+00.00 193904.665 661421.097 96.68 96.85 0.17 

33. PK 2+10.00 193906.503 661430.926 96.71 96.89 0.18 

34. RLV 2+12.16 193906.926 661433.041 96.74 96.90 0.17 

35. PK 2+20.00 193908.538 661440.717 96.80 96.93 0.13 

36. RLB 2+28.22 193910.357 661448.732 96.86 96.96 0.11 

37. PK 2+30.00 193910.765 661450.466 96.91 96.97 0.06 

38. VLS 2+36.36 193912.223 661456.655 96.93 97.00 0.06 

39. PK 2+40.00 193913.058 661460.199 96.94 97.01 0.07 

40. AP 2+42.18 193913.558 661462.324 96.94 97.01 0.07 

41. GV 2+48.86 193915.089 661468.822 96.94 96.99 0.05 

42. PK 2+50.00 193915.351 661469.933 96.93 96.99 0.05 

43. PK 2+60.00 193917.643 661479.666 96.86 96.90 0.04 

44. VLB 2+61.36 193917.955 661480.989 96.85 96.88 0.04 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

45. PK 2+70.00 193919.936 661489.400 96.77 96.77 0.00 

46. VLS 2+73.39 193920.713 661492.697 96.71 96.73 0.01 

47. PK 2+80.00 193922.229 661499.134 96.59 96.65 0.06 

48. GV 2+81.39 193922.547 661500.484 96.57 96.64 0.07 

49. VLB 2+89.39 193924.381 661508.271 96.42 96.58 0.16 

50. PK 2+90.00 193924.522 661508.867 96.41 96.58 0.17 

51. PK 3+00.00 193926.815 661518.601 96.35 96.53 0.17 

52. PK 3+10.00 193929.108 661528.334 96.31 96.48 0.17 

53. PK 3+20.00 193931.400 661538.068 96.27 96.43 0.16 

54. RLS 3+28.49 193933.346 661546.327 96.27 96.39 0.12 

55. PK 3+30.00 193933.701 661547.800 96.27 96.38 0.11 

56. PK 3+40.00 193936.413 661557.423 96.30 96.33 0.03 

57. RLV 3+42.41 193937.164 661559.718 96.29 96.32 0.02 

58. PK 3+50.00 193939.761 661566.844 96.28 96.28 0.00 

59. RLB 3+56.34 193942.208 661572.697 96.23 96.25 0.01 

60. PK 3+60.00 193943.689 661576.039 96.22 96.23 0.00 

61. PK 3+70.00 193947.739 661585.182 96.16 96.18 0.02 

62. RLS 3+76.74 193950.471 661591.347 96.10 96.14 0.04 

63. PK 3+80.00 193951.741 661594.346 96.03 96.13 0.10 

64. RLV 3+89.71 193954.941 661603.511 95.88 96.08 0.20 

65. PK 3+90.00 193955.023 661603.788 95.88 96.08 0.20 

66. PK 4+00.00 193957.345 661613.510 95.86 96.03 0.17 

67. RLB 4+02.68 193957.802 661616.151 95.86 96.01 0.16 

68. VLS 4+05.74 193958.282 661619.170 95.85 96.00 0.15 

69. PK 4+10.00 193958.951 661623.380 95.85 95.98 0.14 

70. ZP 4+15.29 193959.782 661628.608 95.88 95.98 0.10 

71. GV 4+16.74 193960.009 661630.033 95.89 95.98 0.09 

72. PK 4+20.00 193960.522 661633.256 95.91 95.98 0.07 

73. VLB 4+27.74 193961.736 661640.897 95.97 96.02 0.04 

74. PK 4+30.00 193962.092 661643.132 95.99 96.03 0.04 

75. PK 4+40.00 193963.662 661653.008 96.07 96.10 0.03 

76. PK 4+50.00 193965.233 661662.884 96.14 96.16 0.02 

77. PK 4+60.00 193966.803 661672.760 96.22 96.23 0.01 

78. RLS 4+67.02 193967.905 661679.692 96.26 96.27 0.02 

79. PK 4+70.00 193968.362 661682.637 96.27 96.29 0.02 

80. PK 4+80.00 193969.735 661692.542 96.30 96.36 0.05 

81. RLV 4+82.07 193969.988 661694.593 96.31 96.37 0.06 

82. PK 4+90.00 193970.860 661702.479 96.26 96.42 0.16 

83. RLB 4+97.11 193971.509 661709.561 96.26 96.47 0.21 

84. PK 5+00.00 193971.747 661712.439 96.26 96.49 0.22 

85. PK 5+10.00 193972.571 661722.405 96.34 96.55 0.21 

86. PK 5+20.00 193973.394 661732.371 96.49 96.62 0.13 

87. PK 5+30.00 193974.218 661742.337 96.64 96.68 0.04 

88. PK 5+40.00 193975.042 661752.303 96.78 96.75 -0.03 

89. VLS 5+44.10 193975.379 661756.389 96.83 96.77 -0.06 

90. RLS 5+47.45 193975.656 661759.732 96.86 96.79 -0.06 

91. PK 5+50.00 193975.869 661762.269 96.85 96.81 -0.04 

92. RLV 5+52.29 193976.066 661764.550 96.85 96.82 -0.03 

93. RLB 5+57.13 193976.499 661769.366 96.84 96.85 0.01 

94. PK 5+60.00 193976.763 661772.229 96.83 96.86 0.03 

95. PK 5+70.00 193977.683 661782.186 96.81 96.90 0.09 

96. PK 5+80.00 193978.603 661792.144 96.80 96.92 0.12 

97. PK 5+90.00 193979.523 661802.102 96.80 96.93 0.13 

98. AP 5+92.43 193979.747 661804.521 96.81 96.93 0.13 
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99. GV 5+98.10 193980.268 661810.167 96.84 96.93 0.09 

100. PK 6+00.00 193980.443 661812.059 96.84 96.93 0.09 

101. PK 6+10.00 193981.363 661822.017 96.82 96.91 0.09 

102. PK 6+20.00 193982.283 661831.974 96.79 96.88 0.09 

103. PK 6+30.00 193983.203 661841.932 96.78 96.84 0.05 

104. PK 6+40.00 193984.123 661851.890 96.75 96.78 0.03 

105. PK 6+50.00 193985.043 661861.847 96.67 96.71 0.04 

106. VLB 6+52.10 193985.236 661863.938 96.65 96.69 0.04 

107. PK 6+60.00 193985.963 661871.805 96.58 96.63 0.05 

108. RLS 6+67.07 193986.614 661878.846 96.51 96.57 0.06 

109. PK 6+70.00 193986.892 661881.762 96.48 96.55 0.07 

110. RLV 6+79.29 193987.886 661890.996 96.40 96.47 0.07 

111. PK 6+80.00 193987.969 661891.703 96.40 96.47 0.07 

112. PK 6+90.00 193989.246 661901.621 96.31 96.39 0.08 

113. RLB 6+91.51 193989.455 661903.112 96.29 96.37 0.08 

114. PK 7+00.00 193990.649 661911.522 96.21 96.31 0.10 

115. PK 7+10.00 193992.054 661921.423 96.11 96.23 0.12 

116. VLS 7+11.63 193992.283 661923.036 96.10 96.21 0.12 

117. GV 7+17.63 193993.126 661928.977 96.06 96.17 0.11 

118. PK 7+20.00 193993.459 661931.324 96.04 96.16 0.11 

119. VLB 7+23.63 193993.970 661934.917 96.02 96.14 0.12 

120. PK 7+30.00 193994.865 661941.225 95.98 96.11 0.13 

121. PK 7+40.00 193996.270 661951.125 95.92 96.07 0.15 

122. PK 7+50.00 193997.675 661961.026 95.90 96.03 0.13 

123. PK 7+60.00 193999.081 661970.927 95.90 95.99 0.10 

124. PK 7+70.00 194000.486 661980.828 95.87 95.95 0.09 

125. PK 7+80.00 194001.891 661990.728 95.85 95.91 0.06 

126. RLS 7+89.51 194003.228 662000.147 95.84 95.88 0.04 

127. PK 7+90.00 194003.285 662000.631 95.84 95.87 0.04 

128. RLV 7+95.39 194002.346 662005.872 95.86 95.85 -0.01 

129. VLS 7+97.26 194001.387 662007.472 95.86 95.84 -0.01 

130. PK 8+00.00 193999.483 662009.433 95.81 95.83 0.02 

131. RLB 8+01.27 193998.438 662010.148 95.79 95.82 0.03 

132. GV 8+08.26 193992.428 662013.721 95.68 95.77 0.09 

133. PK 8+10.00 193990.931 662014.611 95.66 95.75 0.09 

134. VLB 8+19.26 193982.974 662019.342 95.55 95.63 0.08 

135. PK 8+20.00 193982.336 662019.721 95.54 95.62 0.08 

136. PK 8+30.00 193973.740 662024.832 95.42 95.47 0.05 

137. PK 8+40.00 193965.145 662029.942 95.30 95.32 0.02 

138. PK 8+50.00 193956.549 662035.053 95.26 95.13 -0.13 

139. GV 8+50.20 193956.378 662035.154 95.26 95.12 -0.13 

140. TB 8+53.16 193953.832 662036.668 95.22 95.19 -0.03 

ASS-2 (Pieslēgums Senlejas ielai) 

1. TS 0+00.00 194008.648 661555.913 96.42 96.420 0.00 

2. PK 0+10.00 193998.775 661557.501 96.38 96.470 0.09 

3. PK 0+20.00 193988.902 661559.088 96.39 96.520 0.13 

4. VLS 0+21.86 193987.069 661559.383 96.39 96.529 0.14 

5. AP 0+29.26 193979.759 661560.558 96.40 96.548 0.15 

6. PK 0+30.00 193979.029 661560.676 96.40 96.547 0.15 

7. GV 0+33.86 193975.221 661561.288 96.41 96.540 0.14 

8. PK 0+40.00 193969.155 661562.263 96.40 96.509 0.11 

9. VLB 0+45.86 193963.373 661563.193 96.39 96.455 0.07 

10. PK 0+50.00 193959.282 661563.851 96.38 96.409 0.03 

11. PK 0+60.00 193949.409 661565.438 96.34 96.297 -0.04 
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12. GV 0+66.90 193942.596 661566.534 96.28 96.220 -0.06 

13. TB 0+69.72 193939.815 661566.981 96.28 96.277 0.00 

ASS-3 (Pieslēgums Senlejas un Strautu ielām) 

1. TS 0+00.00 194041.774 661783.308 96.59 96.586 0.00 

2. PK 0+10.00 194032.681 661787.470 96.38 96.515 0.13 

3. PK 0+20.00 194023.588 661791.631 96.35 96.445 0.09 

4. VLS 0+28.91 194015.483 661795.340 96.34 96.382 0.04 

5. PK 0+30.00 194014.495 661795.793 96.34 96.376 0.04 

6. ZP 0+33.74 194011.097 661797.348 96.35 96.365 0.02 

7. GV 0+38.89 194006.410 661799.493 96.36 96.385 0.03 

8. PK 0+40.00 194005.402 661799.954 96.35 96.394 0.04 

9. VLB 0+48.87 193997.338 661803.645 96.42 96.532 0.11 

10. PK 0+50.00 193996.309 661804.116 96.44 96.557 0.12 

11. RLS 0+55.41 193991.391 661806.367 96.53 96.676 0.14 

12. PK 0+60.00 193987.134 661808.083 96.63 96.778 0.14 

13. RLV 0+63.08 193984.196 661809.013 96.73 96.845 0.11 

14. GV 0+64.37 193982.954 661809.347 96.77 96.874 0.10 

15. GV 0+67.14 193980.249 661809.959 96.84 96.929 0.09 

16. GV 0+69.90 193977.530 661810.417 96.89 96.873 -0.02 

17. PK 0+70.00 193977.431 661810.431 96.90 96.876 -0.02 

18. RLB 0+70.76 193976.681 661810.528 96.91 96.894 -0.02 

19. PK 0+80.00 193967.506 661811.656 97.12 97.115 -0.01 

20. VLS 0+84.64 193962.898 661812.222 97.23 97.227 0.00 

21. PK 0+90.00 193957.581 661812.875 97.32 97.330 0.01 

22. AP 0+98.48 193949.169 661813.909 97.34 97.392 0.05 

23. GV 0+99.64 193948.010 661814.051 97.35 97.391 0.04 

24. PK 1+00.00 193947.656 661814.095 97.35 97.390 0.04 

25. PK 1+10.00 193937.730 661815.314 97.18 97.277 0.09 

26. VLB 1+14.64 193933.122 661815.881 97.05 97.166 0.12 

27. PK 1+20.00 193927.805 661816.534 96.96 97.016 0.05 

28. PK 1+30.00 193917.880 661817.753 96.77 96.736 -0.03 

29. GV 1+35.58 193912.336 661818.434 96.63 96.580 -0.05 

30. TB 1+38.34 193909.606 661818.770 96.61 96.679 0.07 

ASS-4 (Strautu iela) 

1. TS 0+00.00 193954.351 661601.586 95.91 96.089 0.18 

2. GV 0+02.75 193951.771 661602.548 95.87 96.033 0.16 

3. VLS 0+05.00 193949.671 661603.330 95.87 96.000 0.13 

4. PK 0+10.00 193944.981 661605.078 95.83 95.950 0.13 

5. GV 0+10.50 193944.516 661605.251 95.82 95.948 0.13 

6. ZP 0+12.48 193942.660 661605.943 95.82 95.944 0.12 

7. VLB 0+16.00 193939.361 661607.172 95.83 95.956 0.13 

8. PK 0+20.00 193935.610 661608.570 95.83 95.984 0.15 

9. PK 0+30.00 193926.240 661612.062 95.89 96.055 0.17 

10. RLS 0+36.09 193920.529 661614.191 95.93 96.098 0.17 

11. PK 0+40.00 193916.856 661615.518 95.99 96.125 0.13 

12. RLV 0+40.19 193916.676 661615.582 96.03 96.126 0.09 

13. RLB 0+44.29 193912.795 661616.894 96.03 96.155 0.13 

14. PK 0+50.00 193907.365 661618.667 96.00 96.195 0.20 

15. PK 0+60.00 193897.860 661621.773 96.18 96.266 0.09 

16. PK 0+70.00 193888.354 661624.878 96.23 96.336 0.11 

17. RLS 0+75.03 193883.574 661626.440 96.21 96.372 0.17 

18. RLV 0+78.56 193880.863 661628.582 96.22 96.396 0.17 

19. PK 0+80.00 193880.296 661629.903 96.25 96.407 0.16 

20. RLB 0+82.09 193880.188 661631.971 96.25 96.421 0.17 



Būvobjekts: 

„Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana Daugavpilī” 

 

11 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

21. PK 0+90.00 193881.421 661639.789 96.32 96.477 0.16 

22. PK 1+00.00 193882.979 661649.667 96.35 96.547 0.20 

23. VLS 1+09.87 193884.517 661659.418 96.48 96.617 0.14 

24. PK 1+10.00 193884.537 661659.545 96.48 96.618 0.14 

25. GV 1+18.17 193885.810 661667.619 96.47 96.653 0.19 

26. PK 1+20.00 193886.095 661669.422 96.46 96.654 0.19 

27. AP 1+20.49 193886.171 661669.903 96.46 96.654 0.19 

28. VLB 1+26.48 193887.104 661675.819 96.50 96.642 0.15 

29. PK 1+30.00 193887.653 661679.300 96.52 96.628 0.11 

30. PK 1+40.00 193889.211 661689.178 96.48 96.589 0.11 

31. PK 1+50.00 193890.769 661699.056 96.45 96.549 0.10 

32. PK 1+60.00 193892.327 661708.934 96.50 96.509 0.01 

33. VLS 1+61.58 193892.574 661710.499 96.49 96.503 0.01 

34. ZP/GV 1+67.78 193893.539 661716.619 96.47 96.491 0.03 

35. PK 1+70.00 193893.885 661718.812 96.47 96.492 0.03 

36. VLB 1+74.00 193894.509 661722.767 96.48 96.503 0.03 

37. PK 1+80.00 193895.443 661728.690 96.52 96.527 0.01 

38. PK 1+90.00 193897.001 661738.568 96.57 96.567 0.00 

39. PK 2+00.00 193898.559 661748.446 96.57 96.607 0.04 

40. PK 2+10.00 193900.117 661758.324 96.57 96.647 0.08 

41. PK 2+20.00 193901.675 661768.201 96.60 96.687 0.08 

42. PK 2+30.00 193903.233 661778.079 96.66 96.727 0.06 

43. VLS 2+33.93 193903.844 661781.958 96.63 96.742 0.11 

44. PK 2+40.00 193904.791 661787.957 96.59 96.760 0.17 

45. AP 2+44.89 193905.552 661792.784 96.62 96.764 0.14 

46. GV 2+44.93 193905.558 661792.824 96.62 96.764 0.14 

47. PK 2+50.00 193906.349 661797.835 96.62 96.759 0.14 

48. VLB 2+55.93 193907.272 661803.689 96.61 96.742 0.13 

49. PK 2+60.00 193907.906 661807.713 96.61 96.726 0.12 

50. RLS 2+61.83 193908.192 661809.522 96.61 96.718 0.11 

51. AP 2+66.77 193908.949 661814.403 96.61 96.698 0.09 

52. PK 2+70.00 193909.431 661817.596 96.61 96.684 0.07 

53. RLV 2+71.39 193909.636 661818.972 96.61 96.678 0.06 

54. PK 2+80.00 193910.859 661827.493 96.58 96.628 0.04 

55. RLB 2+80.95 193910.990 661828.436 96.57 96.621 0.05 

56. GV 2+81.85 193911.112 661829.321 96.56 96.615 0.05 

57. PK 2+90.00 193912.229 661837.399 96.46 96.551 0.09 

58. VLB 2+96.92 193913.176 661844.254 96.42 96.486 0.06 

59. PK 3+00.00 193913.597 661847.305 96.40 96.455 0.05 

60. PK 3+10.00 193914.966 661857.211 96.25 96.355 0.10 

61. PK 3+20.00 193916.335 661867.117 96.11 96.254 0.15 

62. PK 3+30.00 193917.704 661877.023 96.06 96.154 0.10 

63. PK 3+40.00 193919.073 661886.929 95.94 96.054 0.11 

64. PK 3+50.00 193920.441 661896.835 95.87 95.953 0.08 

65. PK 3+60.00 193921.810 661906.740 95.75 95.853 0.10 

66. RLS 3+69.19 193923.069 661915.846 95.65 95.760 0.11 

67. PK 3+70.00 193923.181 661916.646 95.64 95.752 0.11 

68. RLV 3+79.26 193924.781 661925.769 95.53 95.659 0.13 

69. PK 3+80.00 193924.932 661926.490 95.53 95.652 0.12 

70. VLS 3+83.69 193925.744 661930.091 95.50 95.615 0.12 

71. RLB 3+89.34 193927.155 661935.555 95.45 95.566 0.12 

72. PK 3+90.00 193927.334 661936.195 95.44 95.561 0.12 

73. GV 3+90.26 193927.402 661936.441 95.44 95.560 0.12 

74. VLB 3+96.82 193929.163 661942.764 95.39 95.526 0.14 
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75. PK 4+00.00 193930.016 661945.829 95.36 95.515 0.16 

76. PK 4+10.00 193932.699 661955.462 95.24 95.480 0.24 

77. PK 4+20.00 193935.382 661965.095 95.20 95.445 0.25 

78. PK 4+30.00 193938.065 661974.729 95.29 95.410 0.12 

79. PK 4+40.00 193940.748 661984.362 95.31 95.376 0.06 

80. PK 4+50.00 193943.430 661993.996 95.27 95.341 0.07 

81. PK 4+60.00 193946.113 662003.629 95.28 95.306 0.02 

82. PK 4+70.00 193948.796 662013.262 95.24 95.271 0.03 

83. RLS 4+70.04 193948.807 662013.301 95.24 95.271 0.03 

84. PK 4+80.00 193951.239 662022.958 95.14 95.236 0.10 

85. PK 4+90.00 193953.194 662032.764 95.18 95.202 0.02 

86. RLV 4+92.30 193953.574 662035.034 95.22 95.194 -0.02 

87. PK 5+00.00 193954.657 662042.656 95.18 95.167 -0.02 

88. PK 5+10.00 193955.623 662052.608 95.10 95.132 0.03 

89. RLB 5+14.56 193955.899 662057.162 95.07 95.116 0.05 

90. PK 5+20.00 193956.165 662062.593 95.07 95.097 0.03 

91. PK 5+30.00 193956.655 662072.581 95.05 95.062 0.01 

92. PK 5+40.00 193957.144 662082.569 94.91 95.028 0.12 

93. VLS 5+48.83 193957.577 662091.390 94.91 94.997 0.09 

94. PK 5+50.00 193957.634 662092.557 94.91 94.994 0.08 

95. ZP 5+50.66 193957.666 662093.218 94.91 94.994 0.08 

96. GV 5+56.05 193957.931 662098.604 94.93 95.021 0.09 

97. PK 5+60.00 193958.124 662102.545 94.97 95.077 0.11 

98. VLB 5+63.28 193958.284 662105.816 94.99 95.145 0.15 

99. TB 5+65.83 193958.409 662108.372 95.21 95.206 0.00 

 

Piezīmes: 

      1. LKS-92 koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). 

 

TS - trases sākums 

 

VLS - vertikālās līknes sākums 

 

 

TB - trases beigas 

 

GV - garenprofila virsotne 

 

 

RLS - riņķa līknes sākums VLB - vertikālās līknes beigas 

 

 

RLV - riņķa līknes vidus ZP - zemākais punkts 

  

 

RLB - riņķa līknes beigas AP - augstākais punkts 

 

    
PK - pikets 

   

        

   

Sastādīja: 

  

A. Soloveiko 
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2. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un tehniskie 

noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN 

2.1. Projektēšanas uzdevums 
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2.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

tehniskās prasības objektam 
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2.3. AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30EF10-11.01/332 
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2.4. SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-10/541/0456 
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2.5. SIA „DAUTKOM TV” tehniskie noteikumi Nr.332 
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2.6. VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr.4.6.6/134 
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2.7. AS „Latvijas Gāze” tehniskie noteikumi Nr.1865/32-6 
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2.8. SIA „Daugavpils ūdens” tehniskie noteikumi Nr.13-4/046 
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2.9. PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskie noteikumi Nr.1.1-12/1223 
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2.10. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.0761-R (kopija) 
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2.11. Projekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-2368 (kopija) 
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3. Vispārējā daļa 

4.1. Vispārīgie norādījumi  

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, Ceļu specifikācijām 2014, Latvijas 

būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju 

pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības 

gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas saskaņojamas ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru 

attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, 

bez kā nebūtu iespējama specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja 

prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Ja minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai realizācijai 

būvuzņēmējam tie ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

4.2. Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 

Posma būvniecības projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi 

Materiāliem, kas tiks pielietoti laukuma atjaunošanai, ir jāatbilst projektā norādītajiem 

standartiem vai būvnormatīviem. 

Būvuzņēmējam jāpielieto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības, kas ir 

spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi. Ja nav norādīts 

konkrēts standarts, tad pēc saskaņošanas ar projekta vadītāju, Daugavpils pilsētas domes 

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldi, tiek izmantoti valstī pieņemtie 

standarti vai būvnormatīvi, kas domāti līdzīgiem darbiem. 

Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos 

būvnoteikumos atļautos) standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts 

specifikācijās. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka 

tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstošu 

kvalitātes kontroli. Visus ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus jāsedz Būvuzņēmējam, 

izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvuzraugam vismaz 14 dienas 

pirms datuma, kad Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvuzraugs atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, 

Būvuzņēmējam jāvadās pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un 

specifikācijām. 

4.3. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas laukuma īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto 

būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā 

iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem saistīts par vienu 

kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei 

drošā kārtībā, būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu laukuma 

īpašniekam. 

Būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētas esošā laukuma 

nodalījuma joslas robežas. Ja atjaunošanas vajadzībām laukuma īpašnieks ir ieguvis papildu 

zemes gabalus, tad būvlaukuma robeža iet pa zemju nodalījuma joslai piegulošo zemes 

gabalu ārējo robežu. 

Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu 

uzsākšanas par to rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Pēc darbu 

pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai 

lietotājam darba gaitā nodarītie zaudējumi. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus 

atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 
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Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu 

sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu 

ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos 

saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 

4.4. Darba drošības pasākumi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, 

kurā jāietver sekojoša informācija: 

 Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

 Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

 Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, 

drošības apspriedes, ziņojumus un informāciju; 

 Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska 

mazināšanai; 

 Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu 

darba tērpu un ķiveru valkāšana u.t.t.; 

 Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, 

ugunsdzēsēji, policija); 

 Strādājošo saraksts. 

 Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, 

jāiepazīstina ar darbu drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava 

piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam sekojošas apspriedes 

jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas 

dokumentāciju. 

 Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” 

savā darbībā ir jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

 Ministriju kabineta noteikumi; 

 Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

 Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā 

drošības tehnikā un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba 

veidiem objektā un atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – 

ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā 

žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu 

novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz 

cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, 

troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un 

citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un 

dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 

12.1.046-85 „Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un 

nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā 

jāapstiprina bīstamo zonu saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR 

normatīvajiem aktiem. 

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu 

būvlaukumā vai ārpus tā, vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies 

nelaimes gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā būvlaukumā vai kādai trešajai pusei. 

Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 stundu laikā 

pēc nelaimes gadījuma. 
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4.5. Vides aizsardzības pasākumi 

Vispārējās prasības vides aizsardzībai 
Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības 

likumdošanai, kā arī atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic 

piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu 

nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizssargātu esošus kokus 

no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 
Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un 

kvalitātei, bet arī uz to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš 

ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par 

apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma spēkā 

stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka 

tiek ievēroti attiecīgi noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 
Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un 

gaisu blakus teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 

piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz 

personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 

autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, 

notekūdens u.c., novadīšana, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un 

jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu 

uzkrāšanās būvbedrē. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, 

jānorobežo 2 m augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu 

piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, 

degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar 

dažādu ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt

 vietējas varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvji vai būvlaukuma 

īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu 

tuvējo māju iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 
Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots 

gan ar Projektu vadītāju, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni 

vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās 

varas pārstāvjiem.  

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, 

citādāk materiāli utilizējami. 

Būvmateriālu transportēšana 
Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai 

segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 
Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no 

būvgružiem, pagaidu konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam piegulošā 

teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem, saskaņojot 

ar rajona Vides aizsardzības komitejas un vietējās varas pārstāvjiem.  

 

Sastādīja:______________________A. Soloveiko 
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4. Būvdarbu apjomi 

Darbu daudzumu saraksts (Strautu iela) 

Projektētājs SIA „CKD D” 

Objekta 

nosaukums 
Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana, Daugavpilī 

Būvobjekta 

adrese 
Strautu iela, Daugavpils 

Garums, m 566.0 

Platība, m² 3496.0 

Izmaksu pozīcija Darba nosaukums Mērvienība 
Darba 

daudzums 

Vienības 

cena,              

EUR 

Kopējā 

izmaksa, 

EUR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Sagatavošanas darbi 

1.1 Mobilizācija KS 1     

1.2 Būvlaukuma uzturēšana KS 1     

1.3 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā KS 1     

1.4 
Izpilddokumentācijas sagatavošana un 

izpilduzmērijumu shēmas uzmērīšana 
KS 1     

1.5 Trases izspraušana un nostiprināšana dabā km 0.566     

1.6 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu ha 0.01     

1.7 
Augu zemes noņemšana vidēji 20 cm 

biezumā un transportēšana uz atbērtni 
m3 197.0     

1.8 Esošā ceļa klātnes profilēšana m2 2880.0     

1.9 

Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā 

tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā 

seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā 

izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus 

un betona gredzenus) 

gab. 16     

1.10 

Komunikāciju aku vāku regulēšana 

projektētā seguma līmenī (nepieciešamības 

gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, 

aku grodus un betona gredzenus) 

gab. 23     

1.11 
Gāzes vada kapju nomaiņa uz "peldošām" 

un regulēšana projektētā seguma līmenī 
gab. 4     

1.12 
Esošo kabeļu iečaulošana un padziļināšana 

zem asfalta 1m dziļumā ar dalīto cauruli 
m 57.0     

2. Zemes klātne 

2.1 Ovālteknes būvniecība m 529.0     

3. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

3.1 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 

izlīdzinošās kārtas būvniecība 
m3 367.0     

3.2 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s nomales 

būvniecība, h=5cm 
m2 354.0     

4. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

4.1 
Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf 

būvniecība, h=5cm  
m2 3142.0     

5. Konstrukcijas 

5.1 

Betona teknes UT-4 100.20.50 uzstādīšana, 

(ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un 

nostiprināšanu C16/20 betonā) 

m 403.0     

6. Aprīkojums 

6.1 Ceļa signālstabiņu uzstādīšana gab. 4     
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

6.2 
Ātruma slāpētāja (guļošā policista) 

uzstādīšana 
m 11.0     

6.3 
Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar 

zāl.seklām, h = 10cm 
m2 964.0     

KOPĀ CD DAĻAI:   

2. LKT DAĻA 

1. 
LIETUS ŪDEŅU KANALIZĀCIJA (no akas K2-3 līdz iztecei nogāzē, no gūlijas G11 līdz 

filtrācijas akai) 

  Cauruļvadi 

  

Lietus ūdens kanalizācijas dubultsienu PP 

caurules OD315 (8kN/m2) izbūve sausā 

būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, 

apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, 

nepieciešamās pārbaudes 

        

1.1 Dziļums 2.0 - 2.5 m m 99.0     

  

Lietus ūdens kanalizācijas dubultsienu PP 

caurules OD200 (8kN/m2) izbūve sausā 

būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, 

apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, 

nepieciešamās pārbaudes 

        

1.2 Dziļums līdz 1.5 m m 25.2     

  Veidgabali 

  PP trejgabals 450          

1.3 OD200mm gab. 4     

  PP līkums 450          

1.4 OD200mm gab. 4     

  PP līkums 900          

1.5 OD200mm gab. 4     

  
PP dubultsienu kanalizācijas caurules  

(8kN/m2) izbūvei pākrītumu akā 
        

1.6 OD200mm m 5.0     

  
Aizsargčaula dz. betona akas sienā PP 

caurulei 
        

1.7 OD200mm caurulei gab. 9     

1.8 OD315mm caurulei gab. 5     

  Akas 

  

Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu 

sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus 

sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, 

aku aprīkojumu, lūku ar kantainām ķeta 

restēm (40 t ķeta rāmi), ar nostādināšanas 

daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules 

diametrs 500/šahtas diametrs 560) 

        

1.9 Dziļums līdz 2.0 m kompl. 8     

  

Saliekamā dzelzsbetona grodu akas 

d1000mm, izbūve būvgrāvī ar dubultu 

hidroizolāciju, ar iebūves dziļumu 

        

1.10 Dziļums 2.5 - 3.0 m kompl. 3     

1.11 

Saliekamā dzelzsbetona grodu filtrācijas 

akas d1000mm izbūve-ieskaitot visus 

rakšanas/aizbēršanas darbus, dubultu 

hidroizolāciju, akas aprīkojumu, "peldoša" 

tipa akas vāku d700mm, 250kN ar eņģi un 

pašfiksējošu mehānismu, ar filtrējošo daļu 

min 1.0m, aizpildīto ar šķ. maisījumu fr.10/70 

kompl. 1     
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

  Vāki         

1.12 

"Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar 

eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar izbūvi 

asfalta brauktuves segumā 

kompl. 3     

  Dažādi 

1.13 

Lietus ūdeņu cauruļvadu demontāža d.100 

un izvešana uz atkritumu poligonu, virsmas 

atjaunošana 

m 31.0     

1.14 
Lietus ūdeņu akas demontāža un izvešana 

uz atkritumu poligonu, virsmas atjaunošana 
gab. 1     

1.15 

Esošās lietus ūdeņu kanalizācijas akas 

remonts ar pārseguma plātnes un lūkas 400 

kN nomaiņu 

kompl. 1     

1.16 Aizsargčaulas kabeļu aizsardzībai m 6     

1.17 Elektrības kabeļa stiprinājums būvgrāvī vieta 2     

1.18 Apgaismojuma kabeļa stiprinājums būvgrāvī vieta 1     

1.19 Gāzesvada stiprinājums būvgrāvī vieta 5     

1.20 
Saimnieciskas kanalizācijas stiprinājums 

būvgrāvī 
vieta 6     

1.21 Ūdensvada stiprinājums būvgrāvī vieta 6     

1.22 Sakaru kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī vieta 1     

1.23 
Sistēmas sagatavošana un nodošanai 

ekspluatācijā 
100m 1.24     

1.24 
Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu izpildshēmas 

dokumentācija 
100m 1.24     

1.25 
Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu kolektora 

OD315 CCTV pārbaude 
100m 0.99     

1.26 
Nogāzes nostiprināšana ar laukakmeņu 

bruģējumu cementa javā izteces galā  
m2 4.0     

1.27 
Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar 

zāl.seklām, h = 10cm 
m2 73.0     

KOPĀ LKT DAĻAI:   

  
A Kopā:   

  
B PVN (21% no A):   

  
C KOPĀ(A+B)   

  
D 

Būvuzraudzība 2% no 

C: 
  

  
Pavisam kopā (C+D):   

     

 

Sastādīja: A.Soloveiko 

  

  

Sertifikāta Nr. 20-2368 

 Piezīmes: 

1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu; 

2. Prasības materiāliem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014". 
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Darbu daudzumu saraksts (Senlejas iela) 

Projektētājs SIA „CKD D” 

Objekta 

nosaukums 
Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana, Daugavpilī 

Būvobjekta 

adrese 
Senlejas iela, Daugavpils 

Garums, m 1061.0 

Platība, m² 6881.0 

Izmaksu pozīcija Darba nosaukums Mērvienība 
Darba 

daudzums 

Vienības 

cena,              

EUR 

Kopējā 

izmaksa, 

EUR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Sagatavošanas darbi 

1.1 Mobilizācija KS 1     

1.2 Būvlaukuma uzturēšana KS 1     

1.3 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā KS 1     

1.4 
Izpilddokumentācijas sagatavošana un 

izpilduzmērijumu shēmas uzmērīšana 
KS 1     

1.5 
Trases izspraušana un nostiprināšana 

dabā 
km 1.061     

1.6 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu ha 0.02     

1.7 Esošā piebraucamā ceļa rekultivācija m2 334.0     

1.8 
Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 

h-5cm  
m2 155.0     

1.9 
Betona apmaļu demontāža un 

transportēšana uz atbērtni 
m 29.0     

1.10 Betona bruģa seguma demontāža m2 31.0     

1.11 
Asfalta seguma nofrēzēšana un 

transportēšana uz pasūtītāja atbērtni 
m2 405.0     

1.12 
Augu zemes noņemšana vidēji 20 cm 

biezumā un transportēšana uz atbērtni 
m3 280.0     

1.13 
Ceļa zīmes ar balstu demontāža un 

transportēšana uz atbērtni 
gab. 1     

1.14 Esošā ceļa klātnes profilēšana m2 5717.0     

1.15 

Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz 

peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana 

projektētā seguma līmenī 

(nepieciešamības gadījumā izbūvējot 

jaunas aku pārsedzes, aku grodus un 

betona gredzenus) 

gab. 32     

1.16 

Komunikāciju aku vāku regulēšana 

projektētā seguma līmenī 

(nepieciešamības gadījumā izbūvējot 

jaunas aku pārsedzes, aku grodus un 

betona gredzenus) 

gab. 29     

1.17 

Gāzes vada kapju nomaiņa uz 

"peldošām" un regulēšana projektētā 

seguma līmenī 

gab. 6     

1.18 

Esošo kabeļu iečaulošana un 

padziļināšana zem asfalta 1m dziļumā ar 

dalīto cauruli 

m 301.0     

2. Zemes klātne 

2.1 Ovālteknes būvniecība m 1439.0     

3. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

3.1 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 

izlīdzinošās kārtas būvniecība 
m3 686.0     
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

3.2 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s 

nomales būvniecība, h=5cm 
m2 824.0     

4. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

4.1 
Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf 

būvniecība, h=5cm  
m2 6057.0     

5. Konstrukcijas 

5.1 

Betona teknes UT-4 100.20.50 

uzstādīšana, (ieskaitot šķembu pamata 

sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 

betonā) 

m 397.0     

6. Aprīkojums 

6.1 Cinkoto metāla balstu uzstādīšana gab. 6     

6.2 Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana gab. 3     

6.3 Ceļa zīmes Nr. 528B uzstādīšana gab. 3     

6.4 Ceļa zīmes Nr. 529B uzstādīšana gab. 3     

6.5 Ceļa signālstabiņu uzstādīšana gab. 6     

6.6 
Ātruma slāpētāja (guļošā policista) 

uzstādīšana 
m 16.5     

6.7 
Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar 

zāl.seklām, h = 10cm 
m2 2292.0     

KOPĀ CD DAĻAI:   

2. LKT DAĻA 

1. LIETUS ŪDEŅU KANALIZĀCIJA (no akas K2-1 līdz esošās lietusūdens kanalizācijas akai) 

  Cauruļvadi 

  

Lietus ūdens kanalizācijas dubultsienu PP 

caurules OD315 (8kN/m2) izbūve sausā 

būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, 

apbērumu, tranšejas rakšanu un 

aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes 

        

1.1 Dziļums līdz 2.0 m m 39.4     

  

Lietus ūdens kanalizācijas dubultsienu PP 

caurules OD200 (8kN/m2) izbūve sausā 

būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, 

apbērumu, tranšejas rakšanu un 

aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes 

        

1.2 Dziļums līdz 1.5 m m 9.2     

  Veidgabali 

  
Aizsargčaula dz. betona akas sienā PP 

caurulei 
        

1.3 OD200mm caurulei gab. 2     

1.4 OD315mm caurulei gab. 3     

  Akas 

  

Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP 

cauruļu sistēmām - ieskaitot visus 

rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu 

cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, 

lūku ar kantainām ķeta restēm (40 t ķeta 

rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, 

kā arī pārbaudes (caurules diametrs 

500/šahtas diametrs 560) 

        

1.5 Dziļums līdz 2.0 m kompl. 4     

  

Saliekamā dzelzsbetona grodu akas 

d1000mm, izbūve būvgrāvī ar dubultu 

hidroizolāciju, ar iebūves dziļumu 

        

1.6 Dziļums 1.5 - 2.0 m kompl. 2     
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

  Vāki         

1.7 

"Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN 

ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu,  ar 

izbūvi asfalta brauktuves segumā 

kompl. 2     

  Dažādi 

1.8 

Lietus ūdeņu cauruļvadu demontāža 

d.100 un izvešana uz atkritumu poligonu, 

brauktuves segas atjaunošana 

m 31.0     

1.9 
Lietus ūdeņu uztverējakas demontāža un 

izvešana uz atkritumu poligonu 
gab. 1     

1.10 

Pievienojums esošai lietus ūdeņu 

kanalizācijai d315mm esošā akā, tajā 

skaitā:-aizsargčaula grodu akas sienā OD 

315 - 1gab. 

vieta 1     

1.11 

Esošās lietus ūdeņu kanalizācijas akas 

remonts ar pārseguma plātnes un lūkas 

400 kN nomaiņu 

kompl. 1     

1.12 Aizsargčaulas kabeļu aizsardzībai m 4     

1.13 Elektrības kabeļa stiprinājums būvgrāvī vieta 1     

1.14 
Apgaismojuma kabeļa stiprinājums 

būvgrāvī 
vieta 1     

1.15 Gāzesvada stiprinājums būvgrāvī vieta 3     

1.16 
Saimnieciskas kanalizācijas stiprinājums 

būvgrāvī 
vieta 2     

1.17 Ūdensvada stiprinājums būvgrāvī vieta 2     

1.18 Sakaru kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī vieta 3     

1.19 
Sistēmas sagatavošana un nodošanai 

ekspluatācijā 
100m 0.49     

1.20 
Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu 

izpildshēmas dokumentācija 
100m 0.49     

1.21 
Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu kolektora 

OD315 CCTV pārbaude 
100m 0.39     

1.22 Esošā grants seguma atjaunošana m2 39.0     

1.23 
Zālāja atjaunošana ar augu zemi, 

apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm 
m2 13.0     

KOPĀ LKT DAĻAI:   

  
A Kopā:   

  
B PVN (21% no A):   

  
C KOPĀ(A+B)   

  
D 

Būvuzraudzība 2% no 

C: 
  

  
Pavisam kopā (C+D):   

      

 

Sastādīja: A. Soloveiko 

  

  

Sertifikāta Nr. 20-2368 

 

      Piezīmes: 

1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu; 

2. Prasības materiāliem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014". 
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5. Rasējumi 

 

Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. CD-1-1 ..................................1 lapa 

Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana. CD-2-1(6) .................. 6 lapas 

Garenprofils. CD-2-7(10) ............................................................................................ 4 lapas   

Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcija. CD-3-1 .......................................................1 lapa 

K2 tīklu profili. Filtrācijas akas izbūve. LKT-1 ...............................................................1 lapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


