	DARBU APJOMU SARAKSTS

	5.DAĻA: Bērnu kluba “Sudraba avoti” ēkas ieejas kāpņu un lieveņa remontdarbi

	Būves nosaukums:
	Bērnu klubs “Sudraba avoti”

	Objekta nosaukums:
	Bērnu kluba “Sudraba avoti” ēkas ieejas kāpņu un lieveņa remontdarbi

	Objekta adrese:
	Stāvā iela 23, Daugavpils


	Nr.
p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	
	Betona un kiegelu demontaža (pakāpieni, kāpņu laukums)
	м3
	4,1

	2
	
	Ārsienas apmetuma nokalšanaa
	м2
	23,0

	3
	
	Ārsienas  apstrāde ar remontsastāvu SKREPA 600 jeb analogu 
	м2
	23,0

	4
	
	Cementa- kaļķu javas fasādes apmetuma sastāva uzklāšāna
	m2 
	23,0

	5
	
	Armatūras sieta 100x100x 6mm montaža
	m2 
	37,6

	6
	
	Betona B20 ar granītšķembu pildījumu, ar Penetron ADMIKS vai analoga sastāva piedevām ierīkošana, t.sk. veidņu uzstādīšana/ demontāža 
	m3
	6,5

	7
	
	Pakāpienu,kāpņu laukuma virsmu slīpēšana
	m2 
	37,6

	8
	
	Ārsienas gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana ar silikātsastāva fasādes krāsu
	
	28,0

	9
	
	Būvgružu utilizācija
	objekts
	1

	
	
	
	
	



Piezīmes:
1. Līguma izpildes termiņš – 30 kalendarās dienas.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildu darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi.
3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums MK noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības  kārtība” norādītās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas ES 305/2011 izpratnē.
4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
Sastādīja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                         V. Kalniņš
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