DARBU APJOMU SARAKSTS
3.DAĻA: Kāpņu margu konstrukcijas atjaunošana un logu drošības režģu uzstādīšana skolas ēkā
	Būves nosaukums:
	Daugavpils Centra vidusskola

	Objekta nosaukums:
	Kāpņu margu konstrukcijas atjaunošana un logu aizsargrežģu uzstādīšana skolas ēkā

	Objekta adrese:
	Kandavas iela 17, Daugavpils

	Pasūtījuma numurs:
	


	Nr.
p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	
	Esošo kāpņu margu konstrukcijas demontāža ēkas 2. un 3. stāva kāpņu telpā Nr.9, 1. stāva kāpņu telpā Nr.11
	gb
	6

	2
	
	Kāpņu margu metāla karkasa 3,4x 0,85 m(h) izgatavošana, uzstādīšana, nostiprināšana, veicot metināšanu un ar remontjavas sastāvu. Margu statņi (4gb)- 40x20x2 mm kvadrātcaurule, šķēršļi (3gb)-   20x20x2 mm kvadrātcaurule, roku balsta pamatne- plakandzelzs 35x3 mm. Metāla elementu slīpēšana, attīrīšana, gruntēšana, krāsošana ar alkīda sastāva krāsu.
	gb
	5

	3
	
	Tas pats- ar karkasa izmēriem 
1,4x 0,85 m(h)
	gb
	1

	4
	
	Logu drošības režģu 2,2x 085 m(h) karkasa izgatavošana, uzstādīšna, nostprināšana ar dībeļiem un skrūvēm 1. stāva koridora Nr.52 un 2. stāva koridora Nr.23 telpās. Režģu statņi (3gb)- 40x20x2 mm kvadrātcaurule, šķēršļi (3gb)-   20x20x2 mm kvadrātcaurule, roku balsta pamatne- plakandzelzs 35x3 mm, statņu pamatne- plakndzelzs 200x 100x4 mm. Metāla elementu slīpēšana, attīrīšana, gruntēšana, krāsošana ar alkīda sastāva krāsu. 
	gb
	4

	
	
	Profilētu cietkoksnes materiala roku balstu uzstādīšana virs margu un drošības režģu metāla karkasiem, Slīpēšana, lakošana ar uretāna alkīda laku TIKKURILA Unica Super 20 vai analogu sastāvu
	gb
	10

	5
	
	Profilētu cietkoksnes materiala roku balsta l= 3,5 m nostiprināšana uz 1. stāva kāpņu telpas Nr.11 sienas, pielietojot rūpnieciski izgatavotus cinkotus margu balstus (4 gb). roku balsta pamatni- plakandzelzs 35x3 mm. Detaļu slīpēšana, gruntēšana, krāsošana, lakošana.
	gb
	1



Piezīmes:
[bookmark: _GoBack]1. Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija, skolas inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem.
2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums MK noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” norādītās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas ES 305/2011 izpratnē.
3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
Sastādīja:
 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris					V. Kalniņš
