DARBA APJOMU SARAKSTS 
1.DAĻA: Daugavpils 17.vidusskolas sporta zāles, garderobes un mācību telpas Nr.54 atjaunošana

Būves nosaukums: Daugavpils 17. vidusskola
Objekta nosaukums: Sporta zāles, garderobes un mācibu telpas Nr.39 atjaunošana
Objekta adrese: Valmieras iela 5, Daugavpilī


Pasūtījuma Nr.

Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās

Tāme sastādīta 2016. gada

	Nr. 

p.k
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudzums
	Vienības izmaksas (Eiro)
	Summa (eiro)

	I Sporta zāle

	Grīdas

	1
	
	Esošā grīdas seguma remonts, ieskaitot grīdas balstu, lāgu un dēļu klāja nomaiņu
	m2
	10.00
	
	

	2
	
	Demontēto grīdas seguma materiālu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā 
	m2
	10.00
	
	

	3
	
	Tvaika izolācijas ieklāšana
	m2
	277,70
	
	

	4
	
	Saplākšņa seguma C klase, b= 12mm, ieklāšana ar dībelēšanu pie esošā seguma
	m2
	277,70
	
	

	5
	
	Oša grīdas dēļu seguma ierīkošana (Select šķira, ar                          četrpusēju spundi, dēļa galos un malās,
biezums – 21mm, platums - 60mm)
	m2
	277,70
	
	

	6
	
	Grīdas seguma slīpēšana, pulēšana starp lakas kārtām
	m2
	277,70
	
	

	7
	
	Sporta laukuma marķēšana, basketbola un volejbola līnijas 
	k-ts
	1,00
	
	

	8
	
	Grīdas seguma lakošana 3x ar nodilumizturīgu pusmatētu uretāna alkīda laku (TIKKURILA Unica Super 20 vai analogs)
	m2
	277,70
	
	

	9
	
	Lakotas koka grīdlīstes montāža
	m2
	277,70
	
	

	Logi un durvis

	10
	
	Esošo durvju bloku demontāža
	gb.
	6,00
	
	

	11
	
	Lakota koka divviru durvju bloka                                                                (1,45 m x H=2,50 m) montāža, ieskaitot durvju apmales, furnitūru, montāžas un palīgmateriālus
	kpl.
	2,00
	
	

	12
	
	Lakota koka durvju bloka (0,90 m x H=2,10 m) montāža, ieskaitot durvju apmales, furnitūru, montāžas un palīgmateriālus
	kpl.
	4,00
	
	

	13
	
	Metāla logu aizsargrestes 1,80 m x H=2,20 m izgatavošana un montāža (rāmis no kvadrātcaurules 25mm x 25mm, statņi no kvadrātcaurules 15mm x 15mm, ar soli 125 mm, konstrukcija krāsota). Pirms izgatavošanas izmērus precizēt uz vietas objektā.
	gb.
	7,00
	
	

	14
	
	Metāla logu aizsargrestes 2,20 m x H=0,90 m izgatavošana un montāža (rāmis no kvadrātcaurules 25mm x 25mm, statņi no kvadrātcaurules 15mm x15mm, ar soli 125 mm, konstrukcija krāsota). Pirms izgatavošanas izmērus precizēt uz vietas objektā.
	
	
	
	

	15
	
	Metāla logu aizsargrestes 2,20 m x H=3,50 m izgatavošana un montāža (rāmis un šķērsriba no kvadrātcaurules 25mm x 25mm, statņi no kvadrātcaurules 15mm x15mm, ar soli 125 mm, konstrukcija krāsota). Pirms izgatavošanas izmērus precizēt uz vietas objektā.
	gb.
	7,00
	
	

	Iekšējie elektrotehniskie darbi

	16
	
	Avārijas gaismekļa nomaiņa virs ieejas durvīm
	gb.
	2,00
	
	

	17
	
	El.slēdža nomaiņa
	gb.
	8,00
	
	

	18
	
	El. rozetes nomaiņa
	gb.
	4,00
	
	

	19
	
	Esošo instalācijas kabeļu iestrādāšana sienā (ugunsdrošības, videonovērošanas, apsardzes signalizācijas un elektrokabeļi). Veicamās darbibas jāsaskaņo ar sistemu apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem
	m
	58,00
	
	

	20
	
	Palīgmateriāli
	kpl.
	2,00
	
	

	Dažādi darbi

	21
	
	Esošās radiatoru apšuvuma konstrukcijas demontāža
	m
	48,00
	
	

	22
	
	Jaunas radiatoru apšuvuma konstrukcijas montāža
	m
	48,00
	
	

	23
	
	Radiatoru un apkures cauruļu krāsojuma notīrīšana
	m2
	96,00
	
	

	24
	
	Radiatoru un apkures cauruļu krāsošana
	m2
	96,00
	
	

	25
	
	Zviedru sienas demontāža 
	kpl.
	20,00
	
	

	26
	
	Jauno zviedru sienu uzstādīšana                                      (0,82 m x H=2,60 m) 
	gab.
	10,00
	
	

	27
	
	Logu nosegšana ar plēvi uz remontdarbu laiku
	m2
	241,00
	
	

	28
	
	Jauna basketbola groza konstrukcijas uzstādīšana (komplektā rūdītā stikla vairogs 180 x 105cm metāla rāmī, FLEX sacensību atsperu stīpa, tīkliņš. Groza augstuma regulēšanas iespēja 260 - 305cm. Polsterējums vairoga apakšējai malai.
	kpl.
	2,00
	
	

	29
	
	Jauna basketbola groza ar vairogu                                               1,10 x 0,7 m uzstādīšana stiprinot tieši pie sienas
	kpl.
	4,00
	
	

	30
	
	Metāla konstrukcijas demontāža pievilkšanās virvju stiprināšanai (pie sporta zāles gala sienas) 
	kpl.
	1,00
	
	

	31
	
	Jaunu inventāra skapju 1,4x 1,8(h) m ar vertikālo šķērssienu, ar slēdzamām divviru durvīm, ar plauktiem uzstādīšana. Materiāls laminētas KSP plātnes b= 24 mm. Durvju augstums h= 0,9 m. Plauktu skaits slēgtajā daļā – 1gb, atvērtaja daļā– 3gb
	 gb.
	5,00
	
	

	32
	
	Esošo metala stiprinājumu grīdā inventāra stiprināšani demontāža un uzstādīšana jaunajā grīdas segumā
	kpl.
	3,00
	
	

	33
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana, konteineru noma
	Objekts
	1,00
	
	

	Sienas

	34
	
	Sienu eļļas krāsojuma noņemšana
	m2
	464,00
	
	

	35
	
	Bojātā apmetuma nokalšana no mūra sienām (70 % no sienu laukuma)
	m2
	325,00
	
	

	36
	
	Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu
	m2
	324,00
	
	

	37
	
	Mūra sienu apmetums ar cementa javu
	m2
	325,00
	
	

	38
	
	Virsmu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu
	m2
	464,00
	
	

	39
	
	Sienu virsmu izlīdzināšana ar "Rotband" ģipša apmetumu
	m2
	464,00
	
	

	40
	
	Uzlabots krāsojums sienām ar mitrumizturību krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu (krāsojuma toni saskaņot ar Pasūtītāju).
	m2
	464,00
	
	

	41
	
	Radiatoru nišu eļļas krāsojuma noņemšana
	m
	40,00
	
	

	42
	
	Virsmu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu
	m2
	40,00
	
	

	43
	
	Radiatoru nišu sienu virsmu izlīdzināšana ar "Rotband" ģipša apmetumu
	m
	40,00
	
	

	44
	
	Uzlabots krāsojums radiatoru nišas virsmām ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu
	m2
	40,00
	
	

	II Ģērbtuves

	Griesti

	45
	
	Griestu krāsojuma notīrīšana 
	m2
	39,10
	
	

	46
	
	Virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu
	m2
	39,10
	
	

	47
	
	Griestu virsmu izlīdzināšana ar "Rotband" ģipša apmetumu 
	m2
	39,10
	
	

	48
	
	Uzlabots  krāsojums griestiem ar mitrumizturību krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu
	m2
	39,10
	
	

	Sienas

	49
	
	Sienu eļļas krāsojuma noņemšana
	m2
	163,60
	
	

	50
	
	Bojātā apmetuma nokalšana no mūra sienām (30 % no sienu laukuma) 
	m2
	49,10
	
	

	51
	
	Sanācijas apmetuma ierīkošana, ieskaitot visus sagatavošanas darbus atbilstoši darbu veikšanas tehnoloģijai  
	m2
	8,00
	
	

	52
	
	Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu
	m2
	163,60
	
	

	53
	
	Mūra sienu apmetums ar cementa javu
	m2
	49,10
	
	

	54
	
	Virsmu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu
	m2
	163,60
	
	

	55
	
	Sienu virsmu izlīdzināšana ar "Rotband" ģipša apmetumu
	m2
	163,60
	
	

	56
	
	Uzlabots krāsojums sienām ar nodilumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu (krāsojuma toni saskaņot ar Pasūtītāju).
	m2
	163,60
	
	

	Iekšējie elektrotehniskie darbi

	57
	
	Dienas gaismas gaismekļa nomaiņa
	gb.
	4,00
	
	

	58
	
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1,00
	
	

	Dažādi darbi

	59
	
	Radiatoru un apkures cauruļu krāsojuma notīrīšana
	m2
	3,80
	
	

	60
	
	Radiatoru un apkures cauruļu krāsošana
	m2
	3,80
	
	

	61
	
	Logu nosegšana ar plēvi uz remontdarbu laiku
	m2
	1,60
	
	

	62
	
	Ventilācijas izvada D125 ierīkošana ārienā, ieskaitot montāžas un palīgmateriālus
	gab.
	2,00
	
	

	63
	
	Elektroventilātora uzstādīšana D125, ieskaitot montāžas un palīgmateriālus
	gab.
	2,00
	
	

	
	
	Elektroinstalācijas darbi ventilatora pieslēgšanai, ieskaitot montāžas un palīgmateriālus
	kpl.
	2,00
	
	

	64
	
	Āra ventilācijas restes uzstādīšana D125
	kpl.
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III Mācību telpa Nr.54

	65
	
	Sienu eļļas krāsojuma noņemšana
	m2
	79,00
	
	

	66
	
	Bojātā apmetuma nokalšana no mūra sienām (30 % no sienu laukuma)
	m2
	24,00
	
	

	67
	
	Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu
	m2
	24,00
	
	

	68
	
	Mūra sienu apmetums ar cementa javu
	m2
	24,00
	
	

	69
	
	Virsmu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu
	m2
	79,00
	
	

	70
	
	Sienu virsmu izlīdzināšana ar "Rotband" ģipša apmetumu
	m2
	79.00
	
	

	71
	
	Uzlabots krāsojums sienām ar nodilumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu (krāsojuma toni saskaņot ar Pasūtītāju).
	m2
	79.00
	
	

	72
	
	OSB plātņu grīdas seguma ierīkošana (b=15mm), ieskaitot virsmas sagatavošanu, montāžas un palīgmateriālus
	m2
	49.60
	
	

	73
	
	Nodilumizturīga linoleja (43 kl.) grīdas seguma ierīkošana, ieskaitot līmjavu u.c.montāžas un palīgmateiālus
	m2
	49.60
	
	

	74
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana, konteineru noma
	Objekts
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Piezīmes:
1. Būvdarbu izpildes un nodošanas gala termiņš - 45 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža.

2. Pēc .pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums MK noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība" norādītās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas ES 305/2011 izpratnē.

3. Visi apdares un konstruktīvo elementu risinājumi pirms iebūvēšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
Sastādīja: 
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris




   V. Kalniņš

1

